ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1: VARIANTE DE RED PRIMARIA YPFB - MOVILIZACION Y
DESMOVILIZACION DE EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y
PERSONAL - PLAZA TEJADA SORZANO

UNIDAD: Gl
CODIGO: GM-0O-CID-033
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1. DESCRIPCION

El item comprende la movilizaciéon y desmovilizacion de equipo, material, herramientas y
personal para ejecutar la Variante en Red Primaria de GN (obras civiles), en la: Calle
Pinilla esquina Calle Posnasky hasta la Calle Manuel Loza casi esquina Calle Diaz
Romero.

La actividad debe ser realizada de acuerdo a planos e instrucciones del supervisor de
obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El contratista sera responsable de cancelar todo el costo que establezca la empresa
YPFB por la:
« VARIANTE DE RED PRIMARIA YPFB - MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE
EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y PERSONAL - PLAZA TEJADA SORZANO
Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en
cuanto a la provision de cualquier otro material, herramienta y/o equipo
adicional necesario para la correcta ejecucion y culminacion de los trabajos. En todo caso,
el empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que
resultasen necesarios durante el periodo de ejecucion de la obra, correran por cuenta del
Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de
manera adecuada y a satisfaccion de la Supervisiéon de Obra, aclarando que este aspecto
no implicara en ningun caso un costo adicional para la Entidad.

3. FORMA DE EJECUCION

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y
PERSONAL.

El Contratista debera presentar al Supervisor un plan de Movilizacién y Desmovilizacion
gue contemple lo siguiente:

» Medio de Transporte



* Tipo de carga a transportar

* Inspeccion de equipos, herramientas y carga

* Descripcion de las rutas

* Horarios de viaje

» Cronogramas de trabajo.

El Contratista sera responsable de todas las actividades y consecuencias de las mismas.
El Contratista sera responsable de programar sus movilizaciones de acuerdo con el
cronograma de trabajo y 6rdenes del Supervisor de Obra. No se reconoceran costos de
movilizaciones y desmovilizaciones adicionales, ni costos de equipos y personal en Stand
By, puesto que los mismos son incluidos dentro de los gastos generales que forman parte
de los costos indirectos.

El Contratista debera coordinar con YPFB para la ejecucion del presente item, toda vez
gue esta es la Unica entidad autorizada para la ejecucién de este tipo se trabajos, de esta
forma se puede asegurar de contar con el personal calificado, materiales, equipos y
herramientas.

Ademas de ello YPFB deberéa contar con la autorizacién correspondiente de la autoridad
competente del sector de trabajo (Gobernacion, Municipio, Empresas del Estado) para
poder ejecutar los trabajos.

Para retirar las lineas de transmision de energia eléctrica, teléfonos, agua potable,
drenajes pluviales, alcantarillas, sistemas de riego, etc. el Contratista debera coordinar
con las empresas de servicios para evitar ocasionar deterioros o dafios, de ocurrir esto los
costos que emanen correran por cuenta de la empresa Contratista.

MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente
(tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las
alteraciones que se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia
de la contaminacién, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en
cumplimiento de la ley 1333.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para
mantener la salud y la seguridad del Personal del Contratista.

4. MEDICION

La unidad de medida para el presente item ser4 en forma GLOBAL (Gl). De la
movilizacion y desmovilizacion de equipo, material, herramientas y personal, ejecutados
de acuerdo al plan aprobado por el superviso de obra.

5. FORMA DE PAGO



El pago del item se hara de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este
costo incluye la compensacion total por todos los materiales, mano de obra,
herramientas, equipo empleado y demas incidencias determinadas por ley.



