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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-043Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOCADO DE CODO 90° PVC C-9 D=4"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 732.80 732.80CODO 90º PVC 4" C-9

kg 0.0150 70.00 1.05LUBRICANTE PVC (UNION JUNTA FLEXIBLE

733.85Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2000 20.41 4.08PLOMERO

71.18 2.90

14.94 1.04

8.02

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 74.23

7.00 57.16

3.09 27.00

0.40

74.23

57.16

27.00

0.40

900.66

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-160Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE CODO 90º, PVC 4" SDR 35

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.0500 45.00 2.25PEGAMENTO PARA PVC

Pza 1.0000 209.24 209.24CODO 90º, PVC 4" SDR 35

211.49Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1500 14.59 2.19AYUDANTE

Hrs 0.1500 20.41 3.06PLOMERO

71.18 3.74

14.94 1.34

10.33

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 22.23

7.00 17.12

3.09 8.09

0.52

22.23

17.12

8.09

0.52

269.78

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-162Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC DE YEE DE  PVC 4" SDR 35

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 278.46 278.46YEE PVC 4" SDR 35

kg 0.0150 70.00 1.05LUBRICANTE PVC (UNION JUNTA FLEXIBLE

279.51Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2000 20.41 4.08PLOMERO

71.18 2.90

14.94 1.04

8.02

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 28.79

7.00 22.17

3.09 10.47

0.40

28.79

22.17

10.47

0.40

349.36

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-181Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC DE CHAPA INTERIOR

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 270.00 270.00CHAPA INTERIOR CROMADA DE 2 GOLPES

270.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.6000 23.99 14.39ESPECIALISTA

Hrs 0.6000 14.59 8.75AYUDANTE DE TALLER

71.18 16.47

14.94 5.92

45.53

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 31.78

7.00 24.47

3.09 11.56

2.28

31.78

24.47

11.56

2.28

385.62

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-182Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC REDUCCION FG DE  3/4" - 1/2"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 4.60 4.60REDUCCION FG 3/4" - 1/2"

Pza 0.2000 2.50 0.50TEFLON

Gal 0.0250 69.39 1.73SELLADOR

6.83Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1600 14.59 2.33AYUDANTE

Hrs 0.1600 20.41 3.27PLOMERO

71.18 3.99

14.94 1.43

11.02

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.84

7.00 1.42

3.09 0.67

0.55

1.84

1.42

0.67

0.55

22.33

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-183Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC CODO 45º PVC 4" C-9

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 732.80 732.80CODO 45º PVC 4" C-9

Lt 0.0400 45.00 1.80PEGAMENTO PARA PVC

734.60Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1500 20.41 3.06PLOMERO

71.18 2.18

14.94 0.78

6.02

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 74.09

7.00 57.05

3.09 26.95

0.30

74.09

57.05

26.95

0.30

899.01

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-184Codigo

Descripción del Items COLOCACION LLAVE DE PASO DE 1/2"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 45.00 45.00LLAVE DE PASO CORTINA FG 1/2"

Pza 0.0450 2.50 0.11TEFLON

45.11Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE DE INSTALACIONES

Hrs 1.0000 20.41 20.41PLOMERO

71.18 24.91

14.94 8.95

68.86

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 11.74

7.00 9.04

3.09 4.27

3.44

11.74

9.04

4.27

3.44

142.46

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-185Codigo

Descripción del Items COLOCACION LLAVE DE PASO DE 3/4"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 65.00 65.00LLAVE DE PASO CORTINA FG 3/4"

Pza 0.0750 2.00 0.15TEFLON 3/4"

65.15Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE DE INSTALACIONES

Hrs 0.2500 20.41 5.10PLOMERO

71.18 14.02

14.94 5.04

38.75

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 10.58

7.00 8.15

3.09 3.85

1.94

10.58

8.15

3.85

1.94

128.42

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-186Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE CODO 90º FG 3/4"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 6.23 6.23CODO FG 3/4"

6.23Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2000 20.41 4.08PLOMERO

71.18 2.90

14.94 1.04

8.02

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.47

7.00 1.13

3.09 0.53

0.40

1.47

1.13

0.53

0.40

17.78

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-187Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO TEE FG 3/4"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 9.10 9.10TEE FG 3/4"

Pza 0.4000 4.50 1.80CINTA TEFLON DE 3/4"

10.90Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3000 14.59 4.38AYUDANTE

Hrs 0.3000 20.41 6.12PLOMERO

71.18 7.47

14.94 2.69

20.66

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 3.26

7.00 2.51

3.09 1.19

1.03

3.26

2.51

1.19

1.03

39.55

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-188Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO UNION UNIVERSAL FG 3/4"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 20.70 20.70UNION UNIVERSAL FG 3/4"

Pza 0.3000 4.50 1.35CINTA TEFLON DE 3/4"

22.05Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.4000 14.59 5.84AYUDANTE

Hrs 0.3500 20.41 7.14PLOMERO

71.18 9.24

14.94 3.32

25.54

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 4.89

7.00 3.76

3.09 1.78

1.28

4.89

3.76

1.78

1.28

59.30

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-189Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE YEE DE REDUCCION  PVC C-9  4"x4"x2"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 48.00 48.00YEE REDUC. PVC C-9 4”x4”X2” ACCESORIO ESTRUCTUR

NO FABRICADO POR INYECCIÓN)

48.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1500 20.41 3.06PLOMERO

71.18 2.18

14.94 0.78

6.02

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 5.43

7.00 4.18

3.09 1.98

0.30

5.43

4.18

1.98

0.30

65.91

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-190Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE NIPLE HEXAGONAL FG 1/2"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 5.00 5.00NIPLE HEXAGONAL GALV. 1/2"

Pza 0.3000 7.45 2.24TEFLON 1"

7.24Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1700 20.41 3.47PLOMERO

71.18 2.47

14.94 0.89

6.83

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.44

7.00 1.11

3.09 0.52

0.34

1.44

1.11

0.52

0.34

17.48

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-191Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE NIPLE HEXAGONAL FG 3/4"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 6.00 6.00NIPLE HEXAGONAL 3/4"

Pza 0.3500 4.50 1.58CINTA TEFLON DE 3/4"

7.58Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 20.41 5.10PLOMERO

71.18 3.63

14.94 1.30

10.03

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.81

7.00 1.39

3.09 0.66

0.50

1.81

1.39

0.66

0.50

21.97

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-192Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE REDUCCION FG 3/4" A 1/2" BUJE

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.3500 4.50 1.58CINTA TEFLON DE 3/4"

Pza 1.0000 4.50 4.50REDUCCION 3/4" A 1/2" FG BUJE

6.08Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 20.41 5.10PLOMERO

71.18 3.63

14.94 1.30

10.03

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.66

7.00 1.28

3.09 0.60

0.50

1.66

1.28

0.60

0.50

20.15

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-193Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO YEE PVC 4" DESAGUE

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.0500 45.00 2.25PEGAMENTO PARA PVC

Pza 1.0000 20.86 20.86YEE PVC 4" DESAGUE (DN 100)

23.11Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 14.59 1.46AYUDANTE

Hrs 0.2500 20.41 5.10PLOMERO

71.18 4.67

14.94 1.68

12.91

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 3.67

7.00 2.82

3.09 1.33

0.65

3.67

2.82

1.33

0.65

44.49

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-194Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO TEE 4" PVC DESAGUE

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.0500 45.00 2.25PEGAMENTO PARA PVC

Pza 1.0000 15.00 15.00TEE 4" PVC DESAGUE

17.25Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 14.59 1.46AYUDANTE

Hrs 0.2500 20.41 5.10PLOMERO

71.18 4.67

14.94 1.68

12.91

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 3.08

7.00 2.37

3.09 1.12

0.65

3.08

2.37

1.12

0.65

37.38

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-195Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO CODO 4" PVC DESAGUE

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.0350 45.00 1.58PEGAMENTO PARA PVC

Pza 1.0000 14.01 14.01CODO PVC 4" DESAGUE

15.59Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0800 14.59 1.17AYUDANTE

Hrs 0.2000 20.41 4.08PLOMERO

71.18 3.74

14.94 1.34

10.33

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.64

7.00 2.04

3.09 0.96

0.52

2.64

2.04

0.96

0.52

32.08

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
19

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-196Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE YEE 2" PVC DESAGUE

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 9.59 9.59YEE PVC DESGUE 2"x2"x2"

9.59Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0800 14.59 1.17AYUDANTE

Hrs 0.1700 20.41 3.47PLOMERO

71.18 3.30

14.94 1.19

9.13

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.92

7.00 1.48

3.09 0.70

0.46

1.92

1.48

0.70

0.46

23.28

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-197Codigo

Descripción del Items PROV. Y COLOC. LLAVE DE PASO CORTINA D= 2"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 212.40 212.40LLAVE DE PASO CORTINA FG 2"

Pza 0.1000 4.50 0.45CINTA TEFLON DE 3/4"

212.85Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.7000 14.59 10.21AYUDANTE

Hrs 0.5000 20.41 10.21PLOMERO

71.18 14.53

14.94 5.22

40.17

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 25.50

7.00 19.64

3.09 9.28

2.01

25.50

19.64

9.28

2.01

309.45

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-198Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCACION CODO 90º PVC 3/4" E-40

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 3.44 3.44CODO PVC E-40 (PRESIÓN) D=3/4"

3.44Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 14.59 3.65AYUDANTE

Hrs 0.2000 20.41 4.08PLOMERO

71.18 5.50

14.94 1.98

15.21

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.94

7.00 1.49

3.09 0.71

0.76

1.94

1.49

0.71

0.76

23.55

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-199Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCACION TEE PVC 3/4" E-40

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 4.82 4.82TEE PVC 3/4" E-40 (PRESION)

4.82Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1500 14.59 2.19AYUDANTE

Hrs 0.1500 20.41 3.06PLOMERO

71.18 3.74

14.94 1.34

10.33

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.57

7.00 1.21

3.09 0.57

0.52

1.57

1.21

0.57

0.52

19.02

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-200Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOCADO DE CODO PVC 4" E-40

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.0100 70.00 0.70LUBRICANTE PARA PVC

Pza 1.0000 732.80 732.80CODO PVC 4" E-40

733.50Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.4000 14.59 5.84AYUDANTE

Hrs 0.3500 20.41 7.14PLOMERO

71.18 9.24

14.94 3.32

25.54

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 76.03

7.00 58.54

3.09 27.65

1.28

76.03

58.54

27.65

1.28

922.54

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-201Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC UNION UNIVERSAL PVC 2"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 51.85 51.85UNION UNIVERSAL PVC 2"

Pza 0.2000 7.45 1.49TEFLON 1"

53.34Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 14.59 3.65AYUDANTE

Hrs 0.2500 20.41 5.10PLOMERO

71.18 6.23

14.94 2.24

17.22

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 7.14

7.00 5.50

3.09 2.60

0.86

7.14

5.50

2.60

0.86

86.66

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-202Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC DE TEE PVC 2"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 27.79 27.79TEE PVC 2" ROSCA

Pza 0.2000 7.45 1.49TEFLON 1"

29.28Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 14.59 3.65AYUDANTE

Hrs 0.2500 20.41 5.10PLOMERO

71.18 6.23

14.94 2.24

17.22

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 4.74

7.00 3.65

3.09 1.72

0.86

4.74

3.65

1.72

0.86

57.47

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-203Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC NIPLE PVC 2" ROSCA

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 9.47 9.47NIPLE PVC 2" ROSCA

Pza 0.2000 7.45 1.49TEFLON 1"

10.96Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 14.59 3.65AYUDANTE

Hrs 0.2500 20.41 5.10PLOMERO

71.18 6.23

14.94 2.24

17.22

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.90

7.00 2.24

3.09 1.06

0.86

2.90

2.24

1.06

0.86

35.24

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-204Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOCADO DE CODO PVC 3" E-40

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.0950 7.45 0.71TEFLON 1"

Pza 1.0000 428.92 428.92CODO PVC 3" E-40

Unid 0.0750 46.00 3.45SELLAROSCA PARA PVC DE 125 CC

433.08Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.4000 14.59 5.84AYUDANTE

Hrs 0.3500 20.41 7.14PLOMERO

71.18 9.24

14.94 3.32

25.54

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 45.99

7.00 35.41

3.09 16.73

1.28

45.99

35.41

16.73

1.28

558.03

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-205Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC UNION UNIVERSAL FG 3"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.3000 7.45 2.24TEFLON 1"

Pza 1.0000 275.26 275.26UNION UNIVERSAL 3" FG

277.50Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3000 14.59 4.38AYUDANTE

Hrs 0.3000 20.41 6.12PLOMERO

71.18 7.47

14.94 2.69

20.66

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 29.92

7.00 23.04

3.09 10.88

1.03

29.92

23.04

10.88

1.03

363.03

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-206Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC VALVULA DE RETENCION BR D= 3"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.5000 7.45 3.73TEFLON 1"

Pza 1.0000 410.00 410.00VALVULA DE RETENCION BR D= 3"

Unid 0.0700 46.00 3.22SELLAROSCA PARA PVC DE 125 CC

416.95Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.8000 14.59 11.67AYUDANTE

Hrs 0.5000 20.41 10.21PLOMERO

71.18 15.57

14.94 5.60

43.05

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 46.22

7.00 35.59

3.09 16.81

2.15

46.22

35.59

16.81

2.15

560.77

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-207Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC TEE FG 3"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 170.84 170.84TEE FG 3"

170.84Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.4000 14.59 5.84AYUDANTE

Hrs 0.4000 20.41 8.16PLOMERO

71.18 9.97

14.94 3.58

27.55

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 19.98

7.00 15.38

3.09 7.27

1.38

19.98

15.38

7.27

1.38

242.40

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-208Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC LLAVE DE PASO CORTINA 3"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.2000 4.50 0.90CINTA TEFLON DE 3/4"

Pza 1.0000 510.00 510.00LLAVE DE PASO CORTINA FG 3"

510.90Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.9000 14.59 13.13AYUDANTE

Hrs 0.6000 20.41 12.25PLOMERO

71.18 18.07

14.94 6.49

49.94

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 56.33

7.00 43.38

3.09 20.49

2.50

56.33

43.38

20.49

2.50

683.54

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-209Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC DE REDUCCION DE 3¨ A 2¨ DE PVC C-9

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.0400 46.00 1.84LIMPIADOR PARA PVC

Lt 0.0400 45.00 1.80PEGAMENTO PARA PVC

Pza 1.0000 362.95 362.95REDUCCION PVC AG 3" X 2" C - 9

366.59Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3000 14.59 4.38AYUDANTE

Hrs 0.3000 20.41 6.12PLOMERO

71.18 7.47

14.94 2.69

20.66

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 38.83

7.00 29.90

3.09 14.12

1.03

38.83

29.90

14.12

1.03

471.13

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-210Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCACION TAPON 3" C-6

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 28.00 28.00TAPON PVC 3" C-6

Lt 0.0100 45.00 0.45PEGAMENTO PARA PVC

28.45Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2000 14.59 2.92AYUDANTE

Hrs 0.0200 20.41 0.41PLOMERO

71.18 2.37

14.94 0.85

6.55

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 3.53

7.00 2.72

3.09 1.28

0.33

3.53

2.72

1.28

0.33

42.86

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-211Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCACION NIPLE HEXAGONAL FG 3"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.2500 7.45 1.86TEFLON 1"

Pza 1.0000 65.11 65.11NIPLE HEXAGONAL FG 3"

66.97Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 14.59 3.65AYUDANTE

Hrs 0.2500 20.41 5.10PLOMERO

71.18 6.23

14.94 2.24

17.22

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 8.51

7.00 6.55

3.09 3.09

0.86

8.51

6.55

3.09

0.86

103.20

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-212Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CHUPADOR DE BRONCE 3” PARA TUBERÍA DE

SUCCIÓN

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.0100 7.45 0.07TEFLON 1"

Pza 1.0000 350.00 350.00CHUPADOR DE BRONCE  3"

350.07Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2000 14.59 2.92AYUDANTE

71.18 2.08

14.94 0.75

5.75

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 35.61

7.00 27.42

3.09 12.95

0.29

35.61

27.42

12.95

0.29

432.09

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-213Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE NIPLE HEXAGONAL 1/2" PVC, UNIÓN ROSCA

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.0320 4.50 0.14CINTA TEFLON DE 3/4"

Pza 1.0000 1.12 1.12NIPLE HEXAGONAL 1/2" PVC, UNION ROSCA

1.26Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1800 20.41 3.67PLOMERO

71.18 2.61

14.94 0.94

7.22

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.88

7.00 0.68

3.09 0.32

0.36

0.88

0.68

0.32

0.36

10.72

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-214Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CODO 90°, PVC 4" E-40 UNIÓN SOLDABLE

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.0440 45.00 1.98PEGAMENTO PARA PVC

Pza 1.0000 109.07 109.07CODO 90° PVC 4" E-40 UNION SOLDABLE

111.05Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1650 20.41 3.37PLOMERO

71.18 2.40

14.94 0.86

6.63

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 11.80

7.00 9.09

3.09 4.29

0.33

11.80

9.09

4.29

0.33

143.19

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-215Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 2" E-40 UNIÓN SOLDABLE

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.0230 45.00 1.04PEGAMENTO PARA PVC

Pza 1.0000 13.64 13.64CODO 90° PVC 2" E-40 UNION SOLDABLE

14.68Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 20.41 2.04PLOMERO

71.18 1.45

14.94 0.52

4.01

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.89

7.00 1.45

3.09 0.69

0.20

1.89

1.45

0.69

0.20

22.92

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-216Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UNIÓN UNIVERSAL DE PVC 3/4", UNIÓN ROSCA

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.0500 4.50 0.23CINTA TEFLON DE 3/4"

Pza 1.0000 8.92 8.92UNION UNIVERSAL 3/4" PVC, UNION ROSCA

9.15Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1900 20.41 3.88PLOMERO

71.18 2.76

14.94 0.99

7.63

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.72

7.00 1.32

3.09 0.62

0.38

1.72

1.32

0.62

0.38

20.82

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-217Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE CODO 90º FG 1 1/2"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 20.45 20.45CODO FG 1 1/2"

20.45Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3000 14.59 4.38AYUDANTE

Hrs 0.3000 20.41 6.12PLOMERO

71.18 7.47

14.94 2.69

20.66

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 4.21

7.00 3.24

3.09 1.53

1.03

4.21

3.24

1.53

1.03

51.12

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-218Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO GRIFO DE 1/2" CROMADO PARA LAVAMANOS

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.1500 7.45 1.12TEFLON 1"

Pza 1.0000 90.00 90.00GRIFO DE 1/2" CROMADO LAVAMANOS

91.12Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 20.41 5.10PLOMERO

71.18 3.63

14.94 1.30

10.03

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 10.17

7.00 7.83

3.09 3.70

0.50

10.17

7.83

3.70

0.50

123.35

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-219Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCACION DE YEE C-9 D = 4"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.0150 70.00 1.05LUBRICANTE PARA PVC

Pza 1.0000 278.46 278.46YEE PVC 4" C-9

279.51Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0500 14.59 0.73AYUDANTE

Hrs 0.1500 20.41 3.06PLOMERO

71.18 2.70

14.94 0.97

7.46

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 28.73

7.00 22.12

3.09 10.45

0.37

28.73

22.12

10.45

0.37

348.64

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-220Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO DE BOQUILLA PARA FUENTE TIPO ABANICO LAMINAR 1"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.0500 4.50 0.23CINTA TEFLON DE 3/4"

Pza 1.0000 1,100.00 1,100.00BOQUILLA PARA FUENTE DE AGUA, TIPO ABANICO LAMI

D=1" LONGITUD 14,9 CM - MATERIAL (ALEACIÓN COBR

ZINC)

1,100.23Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 20.41 10.21PLOMERO

71.18 7.27

14.94 2.61

20.09

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 112.13

7.00 86.34

3.09 40.78

1.00

112.13

86.34

40.78

1.00

1,360.57

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-221Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO DE BOQUILLA PARA FUENTE TIPO CHORRO DE NIEVE 1"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.0500 4.50 0.23CINTA TEFLON DE 3/4"

Pza 1.0000 1,500.00 1,500.00BOQUILLA PARA FUENTE DE AGUA, TIPO ABETO DE NIE

D=1" SALIDA  D= 50MM - MATERIAL (ACERO INOXIDAB

+ ALEACIÓN COBRE Y ZINC)

1,500.23Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 20.41 10.21PLOMERO

71.18 7.27

14.94 2.61

20.09

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 152.13

7.00 117.14

3.09 55.33

1.00

152.13

117.14

55.33

1.00

1,845.92

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-222Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO DE BOQUILLA PARA FUENTE TIPO CASCADA  1"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.0500 4.50 0.23CINTA TEFLON DE 3/4"

Pza 1.0000 1,300.00 1,300.00BOQUILLA PARA FUENTE DE AGUA TIPO CASCADA D=1"

SALIDA D=50 MM - MATERIAL (ALEACIÓN COBRE Y ZIN

1,300.23Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 20.41 10.21PLOMERO

71.18 7.27

14.94 2.61

20.09

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 132.13

7.00 101.74

3.09 48.06

1.00

132.13

101.74

48.06

1.00

1,603.25

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-223Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO DE BOQUILLA PARA FUENTE TIPO CHORRO DE LANZA 1"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.0500 4.50 0.23CINTA TEFLON DE 3/4"

Pza 1.0000 1,100.00 1,100.00BOQUILLA PARA FUENTE DE AGUA TIPO CHORRO LANZA

D=1" MATERIAL (ALEACIÓN COBRE Y ZINC)

1,100.23Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 20.41 10.21PLOMERO

71.18 7.27

14.94 2.61

20.09

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 112.13

7.00 86.34

3.09 40.78

1.00

112.13

86.34

40.78

1.00

1,360.57

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-224Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO DE BOQUILLA PARA FUENTE TIPO CÁLIZ JET 3/4"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.0500 4.50 0.23CINTA TEFLON DE 3/4"

Pza 1.0000 1,800.00 1,800.00BOQUILLA PARA FUENTE DE AGUA TIPO CHORRO CALIZ

- D=3/4" - MATERIAL (ACERO INOXIDABLE + COBRE Y

ZINC)

1,800.23Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 20.41 10.21PLOMERO

71.18 7.27

14.94 2.61

20.09

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 182.13

7.00 140.24

3.09 66.24

1.00

182.13

140.24

66.24

1.00

2,209.93

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-225Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCACION DE CODO 1" PVC

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 7.15 7.15CODO 90° PVC 1"

Lt 0.0400 46.00 1.84LIMPIADOR PARA PVC

Lt 0.0400 45.00 1.80PEGAMENTO PARA PVC

10.79Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0500 14.59 0.73AYUDANTE

Hrs 0.1000 20.41 2.04PLOMERO

71.18 1.97

14.94 0.71

5.45

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.65

7.00 1.27

3.09 0.60

0.27

1.65

1.27

0.60

0.27

20.03

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-226Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCACION DE TEE 1" PVC

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.0400 46.00 1.84LIMPIADOR PARA PVC

Pza 1.0000 8.59 8.59TEE PVC 1"

Lt 0.0400 45.00 1.80PEGAMENTO PARA PVC

12.23Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0500 14.59 0.73AYUDANTE

Hrs 0.1000 20.41 2.04PLOMERO

71.18 1.97

14.94 0.71

5.45

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.80

7.00 1.38

3.09 0.65

0.27

1.80

1.38

0.65

0.27

21.78

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-227Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE TEE PVC 1/2"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 3.70 3.70TEE PVC 1/2"

3.70Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 14.59 3.65AYUDANTE

Hrs 0.2500 20.41 5.10PLOMERO

71.18 6.23

14.94 2.24

17.22

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.18

7.00 1.68

3.09 0.79

0.86

2.18

1.68

0.79

0.86

26.43

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-228Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE TEE PVC 1 1/2"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.2000 7.45 1.49TEFLON 1"

Pza 1.0000 16.09 16.09TEE PVC 1 1/2" ROSCA

17.58Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 14.59 3.65AYUDANTE

Hrs 0.2500 20.41 5.10PLOMERO

71.18 6.23

14.94 2.24

17.22

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 3.57

7.00 2.75

3.09 1.30

0.86

3.57

2.75

1.30

0.86

43.28

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-229Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO UNION UNIVERSAL PVC 1"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.2000 7.45 1.49TEFLON 1"

Pza 1.0000 11.62 11.62UNION UNIVERSAL PVC DE 1"

13.11Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 14.59 3.65AYUDANTE

Hrs 0.2500 20.41 5.10PLOMERO

71.18 6.23

14.94 2.24

17.22

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 3.12

7.00 2.40

3.09 1.13

0.86

3.12

2.40

1.13

0.86

37.84

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-230Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCACION CODO PVC 1 1/2" ROSCA

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 14.52 14.52CODO PVC 1½" E-40 (ROSCA)

14.52Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2000 14.59 2.92AYUDANTE

Hrs 0.2000 20.41 4.08PLOMERO

71.18 4.98

14.94 1.79

13.77

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.90

7.00 2.23

3.09 1.05

0.69

2.90

2.23

1.05

0.69

35.16

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-231Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCACION CODO 90º PVC 1/2" E-40

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 2.34 2.34CODO PVC 1/2" E-40

2.34Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2000 14.59 2.92AYUDANTE

Hrs 0.2000 20.41 4.08PLOMERO

71.18 4.98

14.94 1.79

13.77

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.68

7.00 1.29

3.09 0.61

0.69

1.68

1.29

0.61

0.69

20.38

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-232Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL DE BRONCE 2"

(INCL. ACCESORIOS)

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Gal 0.1000 69.39 6.94SELLADOR

Pza 0.8000 7.45 5.96TEFLON 1"

Pza 2.0000 86.69 173.38UNION UNIVERSAL 2" FG

Pza 2.0000 28.91 57.82NIPLE HEXAGONAL FG 2"

Pza 1.0000 180.00 180.00VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL 2" BRONCE

424.10Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

Hrs 1.0000 20.41 20.41PLOMERO

71.18 24.91

14.94 8.95

68.86

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 49.64

7.00 38.22

3.09 18.05

3.44

49.64

38.22

18.05

3.44

602.31

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-233Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO DE LLAVE DE PASO TIPO CORTINA DE BRONCE D=2"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.8000 7.45 5.96TEFLON 1"

Pza 1.0000 86.69 86.69UNION UNIVERSAL 2" FG

Pza 1.0000 28.91 28.91NIPLE HEXAGONAL FG 2"

Pza 1.0000 192.50 192.50LLAVE DE PASO DE BRONCE PN20 TIPO CORTINA 2"

314.06Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 14.59 7.30AYUDANTE

Hrs 0.5000 20.41 10.21PLOMERO

71.18 12.46

14.94 4.48

34.45

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 35.02

7.00 26.97

3.09 12.74

1.72

35.02

26.97

12.74

1.72

424.96

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-234Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE CODO 90º FG 2"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.1600 7.45 1.19TEFLON 1"

Pza 1.0000 36.24 36.24CODO FG 2"

37.43Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 14.59 3.65AYUDANTE

Hrs 0.2500 20.41 5.10PLOMERO

71.18 6.23

14.94 2.24

17.22

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 5.55

7.00 4.27

3.09 2.02

0.86

5.55

4.27

2.02

0.86

67.35

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-235Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO DE LLAVE DE PASO TIPO CORTINA DE BRONCE D=1 1/2"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.8000 7.45 5.96TEFLON 1"

Pza 2.0000 52.77 105.54UNION UNIVERSAL 1 1/2" FG

Pza 2.0000 17.74 35.48NIPLE HEXAGONAL FG 1 1/2"

Pza 1.0000 150.00 150.00LLAVE DE PASO DE BRONCE PN20 TIPO CORTINA 1 1/2

296.98Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 14.59 7.30AYUDANTE

Hrs 0.5000 20.41 10.21PLOMERO

71.18 12.46

14.94 4.48

34.45

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 33.32

7.00 25.65

3.09 12.12

1.72

33.32

25.65

12.12

1.72

404.24

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-236Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO CODO 45º PVC 2" C-9

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.0040 46.00 0.18LIMPIADOR PARA PVC

Lt 0.0500 45.00 2.25PEGAMENTO PARA PVC

Pza 1.0000 296.54 296.54CODO 45º PVC 2" C-9

298.97Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1500 14.59 2.19AYUDANTE

Hrs 0.1500 20.41 3.06PLOMERO

71.18 3.74

14.94 1.34

10.33

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 30.98

7.00 23.86

3.09 11.27

0.52

30.98

23.86

11.27

0.52

375.93

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-237Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACOPLE CON  LLAVE DE PASO DE 16 mm

(POLIPROPILENO DE COPOLÍMERO DE ALTA PRESIÓN)

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 10.00 10.00ACOPLE CON LLAVE DE PASO 16 mm (material:

polipropileno de copolímero de alta presión)

10.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 20.41 2.04PLOMERO

71.18 1.45

14.94 0.52

4.01

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.42

7.00 1.09

3.09 0.52

0.20

1.42

1.09

0.52

0.20

17.24

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-238Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE 6 mm (POLIPROPILENO DE

COPOLÍMERO DE ALTA PRESIÓN)

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 2.25 2.25CONECTOR DE 6 mm (material: polipropileno de

copolímero de alta presión)

2.25Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 20.41 2.04PLOMERO

71.18 1.45

14.94 0.52

4.01

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.65

7.00 0.50

3.09 0.24

0.20

0.65

0.50

0.24

0.20

7.85

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-239Codigo

Descripción del Items PROVISION E INSTALACION DE TEE ESPIGA DE 16 mm (POLIPROPILENO DE

COPOLÍMERO DE ALTA PRESIÓN)

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 3.20 3.20TEE ESPIGA DE 16 mm (material: polipropileno de

copolímero de alta presión)

3.20Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 20.41 2.04PLOMERO

71.18 1.45

14.94 0.52

4.01

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.74

7.00 0.57

3.09 0.27

0.20

0.74

0.57

0.27

0.20

8.99

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-240Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE CINTA  DE 16 mm (POLIPROPILENO DE

COPOLÍMERO DE ALTA PRESIÓN)

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 3.50 3.50TAPON DE CINTA DE 16 mm (material: polipropilen

de copolímero de alta presión)

3.50Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 20.41 2.04PLOMERO

71.18 1.45

14.94 0.52

4.01

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.77

7.00 0.59

3.09 0.28

0.20

0.77

0.59

0.28

0.20

9.35

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACC-241Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CODO  ESPIGA DE 16 mm (POLIPROPILENO DE

COPOLÍMERO DE ALTA PRESIÓN)

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 1.80 1.80CODO ESPIGA DE 16 mm (material: polipropileno d

copolímero de alta presión)

1.80Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1500 20.41 3.06PLOMERO

71.18 2.18

14.94 0.78

6.02

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.81

7.00 0.63

3.09 0.30

0.30

0.81

0.63

0.30

0.30

9.86

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACE-004Codigo

Descripción del Items ACERA DE CONCRETO e = 4 cm DOSIF 1:2:4 C/ EMPEDRADO

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0259 126.25 3.27ARENA CORRIENTE

m3 0.0027 150.00 0.41ARENA FINA

kg 13.3907 1.03 13.79CEMENTO PORTLAND IP-30

m3 0.0347 128.00 4.44GRAVA COMUN

m3 0.1264 150.00 18.96PIEDRA MANZANA

m2 0.0900 5.72 0.51PLASTOFORMO e = 1 cm

P2 1.1490 6.50 7.47MADERA PARA CONSTRUCCION (3 USOS)

48.85Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

Hrs 0.5000 20.41 10.21MAESTRO ALBAÑIL

71.18 17.65

14.94 6.34

48.79

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.0800 100.00 0.00 20.00 1.60%MEZCLADORA DE HORMIGON

5.00

10.00 10.17

7.00 7.83

3.09 3.70

2.44

10.17

7.83

3.70

4.04

123.38

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ACE-005Codigo

Descripción del Items CORTE Y ROTURA DE ACERA

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.7500 14.59 10.94AYUDANTE

71.18 7.79

14.94 2.80

21.53

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.2500 100.00 0.00 62.50 15.63%MARTILLO NEUMATICO

Hrs 0.2500 100.00 0.00 37.50 9.38%GENERADOR ELECTRICO PORTATIL

Hrs 0.2500 100.00 0.00 75.00 18.75%CORTADORA DE CONCRETO

5.00

10.00 6.64

7.00 5.11

3.09 2.41

1.08

6.64

5.11

2.41

44.84

80.53

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ADO-011Codigo

Descripción del Items ADOQUINADO S/PROV DE ADOQUINES

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0400 126.25 5.05ARENA CORRIENTE

m3 0.0400 150.00 6.00ARENA FINA

11.05Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.3300 14.59 19.40AYUDANTE

Hrs 0.8000 20.41 16.33MAESTRO ALBAÑIL

71.18 25.43

14.94 9.14

70.30

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 8.49

7.00 6.54

3.09 3.09

3.52

8.49

6.54

3.09

3.52

102.99

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ADT-002Codigo

Descripción del Items Hº Sº fck = 210 Kg/ cm2 DOSIF 1:2:3 C/ ADITIVO ACELERADOR DE FRAGUADO

EXENTO DE CLORUROS

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 5.4000 30.90 166.86ADITIVO ACELERADOR DE FRAGUADO EXENTO DE CLORUR

kg 0.5000 8.98 4.49ALAMBRE DE AMARRE

m3 0.5000 126.25 63.13ARENA CORRIENTE

kg 360.0000 1.03 370.80CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 0.5000 10.00 5.00CLAVOS DE 2"

m3 0.7000 128.00 89.60GRAVA COMUN

P2 23.6700 6.50 153.86MADERA DE CONSTRUCCION

853.74Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 15.0000 14.59 218.85AYUDANTE

Hrs 6.3500 20.41 129.60ENCOFRADOR

Hrs 9.0000 20.41 183.69MAESTRO ALBAÑIL

71.18 378.78

14.94 136.09

1,047.01

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.5000 100.00 0.00 20.00 10.00%MEZCLADORA DE HORMIGON

Hrs 0.5000 100.00 0.00 38.00 19.00%VIBRADORA DE CONCRETO 60 mm DE AGUJA

5.00

10.00 198.21

7.00 152.62

3.09 72.09

52.35

198.21

152.62

72.09

81.35

2,405.02

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EV-O-ADT-003Codigo

Descripción del Items ADHESIVO EPOXICO PARA PUENTE DE ADHERENCIA

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.5000 201.00 100.50ADHESIVO EPOXICO PARA PUENTE DE ADHERENCIA

100.50Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 14.59 1.46AYUDANTE

Hrs 0.1000 20.41 2.04MAESTRO ALBAÑIL

71.18 2.49

14.94 0.90

6.89

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 10.77

7.00 8.30

3.09 3.92

0.34

10.77

8.30

3.92

0.34

130.72

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EV-O-ADT-005Codigo

Descripción del Items EMBOQUILLADO DE CEMENTO, MORTERO 1:3 CON ADITIVO ADHESIVO

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0100 150.00 1.50ARENA FINA

kg 3.0000 1.03 3.09CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 0.4500 55.50 24.98ADITIVO ADHESIVO DE MORTEROS Y REVESTIMIENTOS

29.57Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

Hrs 1.0000 20.41 20.41MAESTRO ALBAÑIL

71.18 24.91

14.94 8.95

68.86

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 10.19

7.00 7.84

3.09 3.70

3.44

10.19

7.84

3.70

3.44

123.60

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EV-O-AGR-003Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE GRAVA D=3/4"

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 1.0500 145.00 152.25GRAVA DE 3/4"

152.25Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0150 14.59 0.22AYUDANTE

71.18 0.16

14.94 0.06

0.44

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.0850 100.00 0.00 222.50 18.91%RETROEXCAVADORA

5.00

10.00 17.16

7.00 13.21

3.09 6.24

0.02

17.16

13.21

6.24

18.93

208.23

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-AGR-006Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC. DE  ARENA ROJA PARA AREAS INFANTILES

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 1.0500 150.00 157.50ARENA ROJA

157.50Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 14.59 1.46AYUDANTE

71.18 1.04

14.94 0.37

2.87

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.1000 100.00 0.00 222.50 22.25%RETROEXCAVADORA

5.00

10.00 18.28

7.00 14.07

3.09 6.65

0.14

18.28

14.07

6.65

22.39

221.76

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ARC-001Codigo

Descripción del Items PROTECCIÓN CON AGROFILM PARA PIEZAS LÍTICAS

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m2 1.0000 19.50 19.50AGROFILM 250 MICRONES

19.50Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 14.59 1.46AYUDANTE

71.18 1.04

14.94 0.37

2.87

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.25

7.00 1.73

3.09 0.82

0.14

2.25

1.73

0.82

0.14

27.31

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EV-O-BAJ-006Codigo

Descripción del Items PROV. Y COLOC. CANALETA DE CALAMINA Nº28 CORTE 50 C/ SOLDADURA DE

ESTAÑO

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 0.5480 2.98 1.63PLATINO DE 1/2" x 1/8"

Lt 0.0397 85.00 3.37ACIDO MURIATICO

Pza 1.0000 7.50 7.50TORNILLO DE 2" X 100 MM

m2 0.4990 27.78 13.86CALAMINA PLANA Nº 28 (1X0.9)

lb 0.1517 16.00 2.43SOLDADURA DE ESTAÑO

28.79Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.3000 14.59 18.97AYUDANTE

Hrs 1.3000 20.41 26.53MAESTRO ALBAÑIL

71.18 32.39

14.94 11.64

89.53

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 12.28

7.00 9.46

3.09 4.47

4.48

12.28

9.46

4.47

4.48

149.01

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BAL-011Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE BALDOSA PREFABRICADA DE ALTO TRAFICO (0.20 x

0.40 x 0.06 m)

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0300 126.25 3.79ARENA CORRIENTE

m3 0.0200 150.00 3.00ARENA FINA

kg 0.3000 1.03 0.31CEMENTO PORTLAND IP-30

Pza 12.5000 9.00 112.50BALDOSA PREF ALTO TRAFICO (0.20 x 0.40 x 0.06 m

119.60Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 14.59 3.65AYUDANTE

Hrs 0.2500 20.41 5.10MAESTRO ALBAÑIL

71.18 6.23

14.94 2.24

17.22

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 13.77

7.00 10.60

3.09 5.01

0.86

13.77

10.60

5.01

0.86

167.06

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BAL-012Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE BALDOSA PREFABRICADA CON RELIEVE SEGUN DISEÑO

(0.50 x 0.50 x 0.06 M)

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0030 150.00 0.45ARENA FINA

kg 2.0000 1.03 2.06CEMENTO PORTLAND IP-30

m3 0.0300 60.00 1.80TIERRA CERNIDA

m2 1.0000 108.13 108.13BALDOSA PREFABRICADA CON RELIEVE SEGUN DISEÑO

(0.50x0.50x0.06 M)

112.44Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2000 14.59 2.92AYUDANTE

Hrs 0.2000 20.41 4.08MAESTRO ALBAÑIL

71.18 4.98

14.94 1.79

13.77

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 12.69

7.00 9.77

3.09 4.62

0.69

12.69

9.77

4.62

0.69

153.98

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BAN-002Codigo

Descripción del Items BANCO MODERNO EMAVERDE

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.2000 15.17 18.20ANGULAR DE 1 1/2" x 1/8"

m3 0.0400 126.25 5.05ARENA CORRIENTE

kg 6.0000 1.03 6.18CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 0.5000 22.50 11.25ELECTRODO 6013

Lt 0.1000 3.74 0.37GASOLINA

m3 0.0400 145.00 5.80GRAVA DE 3/4"

m 1.0000 8.50 8.50LIJA DE MADERA NRO 80

P2 12.0000 11.00 132.00MADERA DURA ALMENDRILLO

Pza 12.0000 0.80 9.60PERNO 1 1/2" x 5/16" CARROCERO

Lt 1.0000 49.57 49.57PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA

m 0.4800 40.37 19.38PLETINA DE 2 1/2" x 3/8"

m 1.2800 26.66 34.12TUBERIA FG 1"

m 7.5000 23.29 174.68TUBULAR RECTANGULAR 30 X 50 X 2 MM

Lt 1.0000 47.63 47.63PINTURA AL OLEO MATE

Pza 14.0000 11.20 156.80PERNO CARROCERO CABEZA PLANA 2 1/2" X 3/8"

C/TUERCA Y VOLANTE

679.13Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 4.0000 23.99 95.96ESPECIALISTA

Hrs 7.0000 24.00 168.00SOLDADOR

Hrs 9.0000 14.59 131.31AYUDANTE DE TALLER

71.18 281.35

14.94 101.09

777.71

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 2.0000 100.00 0.00 11.50 23.00%ARCO DE SOLDADURA MONOFASICO

Hrs 1.0000 100.00 0.00 10.00 10.00%CEPILLADORA

Hrs 0.5000 100.00 0.00 10.00 5.00%GROSEADORA

Hrs 0.3300 100.00 0.00 25.00 8.25%LIJADORA

Hrs 0.3300 100.00 0.00 3.55 1.17%SIERRA CIRCULAR

Hrs 0.3300 100.00 0.00 25.00 8.25%TALADRO DE MESA

Hrs 0.3300 100.00 0.00 25.00 8.25%TUPY

Hrs 0.2000 100.00 0.00 180.00 36.00%CAMION VOLQUETA
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5.00

10.00 159.57

7.00 122.87

3.09 58.03

38.89

159.57

122.87

58.03

138.81

1,936.12

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EV-O-BAR-001Codigo

Descripción del Items PROV. Y COLOCADO DE BARANDAS 1 1/2" * 1"

13/11/2019 SIml

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.2000 22.50 4.50ELECTRODO 6013

Lt 0.1600 3.74 0.60GASOLINA

Lt 0.2500 49.57 12.39PINTURA ANTICORROSIVA VERDE JUAN

m 2.2200 36.00 79.92TUBERIA FG 1 1/2"

m 1.0200 26.66 27.19TUBERIA FG 1"

124.60Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.5000 24.00 60.00SOLDADOR

Hrs 2.0000 14.59 29.18AYUDANTE DE TALLER

71.18 63.48

14.94 22.81

175.47

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.2000 100.00 0.00 9.31 1.86%CORTADORA

Hrs 0.2000 100.00 0.00 20.00 4.00%DOBLADORA

Hrs 0.2000 100.00 0.00 7.75 1.55%SOLDADORA

5.00

10.00 31.63

7.00 24.35

3.09 11.50

8.77

31.63

24.35

11.50

16.18

383.73

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BAR-003Codigo

Descripción del Items BARNIZADO DE PUERTAS Y VENTANAS

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.1067 20.00 2.13ACEITE DE LINAZA

Gal 0.0801 132.10 10.58BARNIZ COPAL BRILLOSO

m 0.8900 8.50 7.57LIJA DE MADERA NRO 80

Lt 0.1029 22.00 2.26THINNER

22.54Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.7000 23.99 16.79ESPECIALISTA

Hrs 0.7000 14.59 10.21AYUDANTE DE TALLER

71.18 19.22

14.94 6.91

53.13

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 7.83

7.00 6.03

3.09 2.85

2.66

7.83

6.03

2.85

2.66

95.04

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EV-O-BAR-026Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC DE BARANDA FG 2" y FG 1"

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.1851 6.09 1.13ACERO CORRUGADO

kg 0.0127 22.50 0.29ELECTRODO 6013

m 0.9401 26.66 25.06TUBERIA FG 1"

m 2.3401 65.00 152.11TUBERIA FG 2"

Lt 0.1034 41.52 4.29PINTURA SINTETICA BRILLO

Lt 0.0362 22.00 0.80THINNER

Lt 0.0173 19.64 0.34COMPONENTE A (WASH PRIMER) IMPRIMANTE TRANSPARE

Lt 0.0043 46.09 0.20CATALIZADOR PARA WASH PRIMER (COMPONENTE B)

Lt 0.0162 38.14 0.62THINNER PARA WASH PRIMER

184.84Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.0000 14.59 29.18AYUDANTE

Hrs 2.0000 20.41 40.82MAESTRO ALBAÑIL

Hrs 2.5000 24.00 60.00SOLDADOR

71.18 92.53

14.94 33.25

255.78

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.2000 100.00 0.00 11.50 2.30%ARCO DE SOLDADURA MONOFASICO

Hrs 0.1500 100.00 0.00 340.46 51.07%COMPRESORA

5.00

10.00 50.68

7.00 39.02

3.09 18.43

12.79

50.68

39.02

18.43

66.16

614.91

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BAR-030Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO BARANDA METALICA CON MALLA OLIMPICA Nº 12

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 3.0000 10.16 30.48ANGULAR DE 1" x 1/8"

Lt 1.4300 48.67 69.60PINTURA ANTICORROSIVA

m 4.5000 65.00 292.50TUBERIA FG 2"

kg 1.0000 22.50 22.50ELECTRODO 6010 2.5

m2 0.3700 43.00 15.91MALLA OLIMPICA GALVANIZADA Nº 12 CON ROMBOS DE

4 CM

430.99Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.5000 14.59 21.89AYUDANTE

Hrs 1.5000 24.00 36.00SOLDADOR

71.18 41.21

14.94 14.80

113.90

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.2000 100.00 0.00 9.31 1.86%CORTADORA

Hrs 0.2000 100.00 0.00 20.00 4.00%DOBLADORA

Hrs 0.0300 100.00 0.00 180.00 5.40%CAMION VOLQUETA

Hrs 0.2000 100.00 0.00 15.00 3.00%SOLDADOR ELECTRICO

5.00

10.00 56.49

7.00 43.49

3.09 20.54

5.70

56.49

43.49

20.54

19.96

685.37

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BAT-003Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCACION CAJA RECEPTORA DE PVC 6" x 30 cm.

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 55.00 55.00CAJA RECEPTORA PVC 6" x 30 cm

55.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.5000 14.59 21.89AYUDANTE DE INSTALACIONES

Hrs 1.5000 20.41 30.62PLOMERO

71.18 37.38

14.94 13.43

103.32

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 16.35

7.00 12.59

3.09 5.95

5.17

16.35

12.59

5.95

5.17

198.38

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BAT-034Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCACION BATERIA COMPLETA DE INODORO

13/11/2019 SIUnid

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 59.00 59.00BATERIA INODORO P/TANQUE BAJO

59.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.0000 14.59 29.18AYUDANTE

Hrs 2.0000 20.41 40.82PLOMERO

71.18 49.83

14.94 17.90

137.73

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 20.36

7.00 15.68

3.09 7.41

6.89

20.36

15.68

7.41

6.89

247.07

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BAT-036Codigo

Descripción del Items PROVISION E INSTALACION DE LAVAMANOS BLANCO SIN PEDESTAL CON GRIFO

TEMPORIZADOR AUTOMATICA

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0200 150.00 3.00ARENA FINA

kg 0.2000 7.71 1.54CEMENTO BLANCO

kg 8.0000 1.03 8.24CEMENTO PORTLAND IP-30

Pza 1.0000 255.00 255.00GRIFO P/ LAVAMANOS AUTOMATICO

Pza 1.0000 195.00 195.00LAVAMANOS BLANCO S/PEDESTAL

Pza 1.0000 35.00 35.00SIFON PARA LAVAMANOS

Pza 1.0000 21.23 21.23CHICOTILLO GALVANIZADO FLEXIBLE 30 cm

519.01Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.5000 14.59 21.89AYUDANTE

Hrs 1.0000 20.41 20.41MAESTRO ALBAÑIL

Hrs 1.0000 20.41 20.41PLOMERO

71.18 44.64

14.94 16.04

123.39

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 64.86

7.00 49.94

3.09 23.59

6.17

64.86

49.94

23.59

6.17

786.96

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BAT-038Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCACION DE LAVAMANOS BLANCO CON PEDESTAL Y GRIFERIA

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.4208 7.71 3.24CEMENTO BLANCO

Tubo 0.1363 27.00 3.68SILICONA

Pza 1.0000 35.00 35.00SIFON PARA LAVAMANOS

Pza 1.0000 120.00 120.00GRIFO PARA LAVAMANOS

Pza 1.0000 5.00 5.00NIPLE HEXAGONAL GALV. 1/2"

Pza 1.0000 300.00 300.00LAVAMANOS BLANCO DE PEDESTAL

Pza 1.0000 21.23 21.23CHICOTILLO GALVANIZADO FLEXIBLE 30 cm

488.15Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 4.0000 14.59 58.36AYUDANTE

Hrs 3.5000 20.41 71.44PLOMERO

71.18 92.39

14.94 33.20

255.39

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 75.63

7.00 58.24

3.09 27.51

12.77

75.63

58.24

27.51

12.77

917.69

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BAT-041Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCACION DE INODORO BLANCO CON FLUXOR

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.4000 150.00 60.00ARENA FINA

kg 0.0200 7.71 0.15CEMENTO BLANCO

kg 10.0000 1.03 10.30CEMENTO PORTLAND IP-30

Pza 1.0000 230.00 230.00INODORO BLANCO

Pza 1.0000 370.00 370.00FLUXOR METALICO

670.45Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 20.41 20.41MAESTRO ALBAÑIL

Hrs 2.0000 14.59 29.18AYUDANTE DE INSTALACIONES

Hrs 3.3000 20.41 67.35PLOMERO

71.18 83.24

14.94 29.91

230.09

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 91.20

7.00 70.23

3.09 33.17

11.50

91.20

70.23

33.17

11.50

1,106.64

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BAT-042Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCACION TANQUE DE AGUA CAP 10000 LT

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 14,200.00 14,200.00TANQUE DE AGUA 10000 LT

14,200.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 7.0000 14.59 102.13AYUDANTE

Hrs 7.0000 20.41 142.87PLOMERO

71.18 174.39

14.94 62.66

482.05

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1,470.62

7.00 1,132.37

3.09 534.85

24.10

1,470.62

1,132.37

534.85

24.10

17,843.99

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BAT-044Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCACION DE URINARIO CUADRADO A MEDIA ALTURA CON

TEMPORIZADOR

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 670.00 670.00URINARIO CUADRADO A MEDIA ALTURA

Pza 1.0000 145.00 145.00GRIFO PARA URINARIO CON TEMPORIZADOR

Pza 1.0000 55.00 55.00SIFON  U  PVC 3"

870.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 4.0000 14.59 58.36AYUDANTE DE INSTALACIONES

Hrs 4.0000 20.41 81.64PLOMERO

71.18 99.65

14.94 35.80

275.45

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 115.92

7.00 89.26

3.09 42.16

13.77

115.92

89.26

42.16

13.77

1,406.56

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BAT-045Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE LAVAPLATOS DE 1 FREGADERO CON GRIFERIA

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.5000 7.71 3.86CEMENTO BLANCO

Pza 0.5000 2.50 1.25TEFLON

Pza 1.0000 350.00 350.00LAVAPLATOS C/1 DEPOSITO Y 1 FREGADERO

Pza 1.0000 82.50 82.50GRIFO PARA LAVAPLATOS

437.61Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.6500 14.59 24.07AYUDANTE DE INSTALACIONES

Hrs 1.6500 20.41 33.68PLOMERO

71.18 41.11

14.94 14.77

113.63

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 55.69

7.00 42.88

3.09 20.25

5.68

55.69

42.88

20.25

5.68

675.74

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BAT-047Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE TANQUE CILINDRICO DE 20.000 LTS TRI-CAPA PARA

AGUA

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 29,232.00 29,232.00TANQUE CILINDRICO DE 20.000 LTS TRI-CAPA PARA A

29,232.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 6.0000 14.59 87.54AYUDANTE

Hrs 8.0000 23.99 191.92ESPECIALISTA

71.18 198.92

14.94 71.47

549.85

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2,980.93

7.00 2,295.32

3.09 1,084.14

27.49

2,980.93

2,295.32

1,084.14

27.49

36,169.73

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BAT-049Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE GRIFO DE 1/2" CROMADO PARA LAVANDERIA

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 47.50 47.50GRIFO DE 1/2" CROMADO LAVANDERIA

47.50Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3000 20.41 6.12PLOMERO

71.18 4.36

14.94 1.57

12.05

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 6.02

7.00 4.63

3.09 2.19

0.60

6.02

4.63

2.19

0.60

72.99

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
93

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BAT-050Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INODORO CON VALVULA DE DESCARGA DIRECTA Y

BARRA DE APOYO MÓVIL, EN BAÑO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0400 126.25 5.05ARENA CORRIENTE

m3 0.0400 150.00 6.00ARENA FINA

kg 10.0000 1.03 10.30CEMENTO PORTLAND IP-30

Pza 1.0000 1,410.00 1,410.00INODORO PARA DISCAPACITADOS H=485 mm, INCLUYE T

ESPECIAL Y VÁLVULA AUTOMÁTICA DE PARED

Pza 1.0000 2,615.00 2,615.00BARRA REBATIBLE DE 80cm, PARA BAÑO DE

DISCAPACITADOS

Pza 1.0000 150.00 150.00BARRA DE SEGURIDAD PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS

4,196.35Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.0000 14.59 29.18AYUDANTE

Hrs 0.7000 20.41 14.29MAESTRO ALBAÑIL

Hrs 3.0000 20.41 61.23PLOMERO

71.18 74.53

14.94 26.78

206.01

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 441.27

7.00 339.78

3.09 160.49

10.30

441.27

339.78

160.49

10.30

5,354.20

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BAT-051Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SIN PEDESTAL Y GRIFERÍA

AUTOMÁTICA, CON BARRAS DE APOYO, EN BAÑO PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0250 150.00 3.75ARENA FINA

kg 0.4300 7.71 3.32CEMENTO BLANCO

kg 5.0000 1.03 5.15CEMENTO PORTLAND IP-30

Tubo 0.1000 27.00 2.70SILICONA

Pza 1.0000 195.00 195.00LAVAMANOS BLANCO S/PEDESTAL

Pza 1.0000 35.00 35.00SIFON PARA LAVAMANOS

Pza 1.0000 5.00 5.00NIPLE HEXAGONAL GALV. 1/2"

Pza 1.0000 255.00 255.00GRIFO CROMADO AUTOMATICO PARA LAVAMANOS

Pza 1.0000 1,158.00 1,158.00BARRA FIJO RECTO 800mm, PARA BAÑO DE

DISCAPACITADOS

Pza 1.0000 21.23 21.23CHICOTILLO GALVANIZADO FLEXIBLE 30 cm

1,684.15Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 5.0000 14.59 72.95AYUDANTE

Hrs 2.0000 20.41 40.82MAESTRO ALBAÑIL

Hrs 3.0000 20.41 61.23PLOMERO

71.18 124.57

14.94 44.76

344.33

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 204.57

7.00 157.52

3.09 74.40

17.22

204.57

157.52

74.40

17.22

2,482.19

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BAT-052Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA DE 5000 LITROS INCLUYE

ACCESORIOS

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 6,300.00 6,300.00TANQUE DE AGUA DE 5000 LITROS INCLUYE ACCESORIO

6,300.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 6.0000 14.59 87.54AYUDANTE

Hrs 6.0000 20.41 122.46PLOMERO

71.18 149.48

14.94 53.71

413.19

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 673.39

7.00 518.51

3.09 244.91

20.66

673.39

518.51

244.91

20.66

8,170.66

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
96

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BOM-011Codigo

Descripción del Items PROV E INST DE ELECTROBOMBA ESTACIONARIA TRIFASICO 5,5 HP, 220/380V,

50 HZ

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 10,200.00 10,200.00ELECTROBOMBA 5,5 HP, 220/380, 50 HZ, ESTACIONAR

TRIFASICO

10,200.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

Hrs 1.5000 23.99 35.99ESPECIALISTA

71.18 36.00

14.94 12.94

99.52

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1,030.45

7.00 793.45

3.09 374.77

4.98

1,030.45

793.45

374.77

4.98

12,503.17

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BOM-012Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE 3HP 2 1/2" TRIFASICA 380

Vol. 50 Hz

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 11,500.00 11,500.00BOMBA SUMERGIBLE 3 HP 2 1/2" TRIFASICA 380 VOL.

HZ

11,500.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.0000 14.59 43.77AYUDANTE

Hrs 3.0000 23.99 71.97ESPECIALISTA

71.18 82.38

14.94 29.60

227.72

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1,173.91

7.00 903.91

3.09 426.94

11.39

1,173.91

903.91

426.94

11.39

14,243.87

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BOM-013Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA 4HP TRIFASICA 380 Vol. 1

IMPULSOR DE BRONCE

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 7,200.00 7,200.00BOMBA CENTRIFUGA 4HP TRIFASICA 380 VOL. 1 IMPUL

DE BRONCE

7,200.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.0000 14.59 43.77AYUDANTE

Hrs 3.0000 23.99 71.97ESPECIALISTA

71.18 82.38

14.94 29.60

227.72

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 743.91

7.00 572.81

3.09 270.56

11.39

743.91

572.81

270.56

11.39

9,026.39

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BOM-014Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA 7,5HP TRIFASICA 380/220

Vol 50 Hz.1 IMPULSOR

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 9,000.00 9,000.00BOMBA 7,5 HP TRIFASICA 380/220 VOL 50 HZ. 1

IMPULSOR

9,000.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.0000 14.59 43.77AYUDANTE

Hrs 3.0000 23.99 71.97ESPECIALISTA

71.18 82.38

14.94 29.60

227.72

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 923.91

7.00 711.41

3.09 336.02

11.39

923.91

711.41

336.02

11.39

11,210.45

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BOM-015Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE HORIZONTAL 3HP TRIFASICA

380/220 Vol 50 Hz.

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 17,500.00 17,500.00BOMBA SUMERGIBLE HORIZONTAL 3HP TRIFASICA 380/2

VOL.50 HZ.

17,500.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.0000 14.59 43.77AYUDANTE

Hrs 3.0000 23.99 71.97ESPECIALISTA

71.18 82.38

14.94 29.60

227.72

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1,773.91

7.00 1,365.91

3.09 645.16

11.39

1,773.91

1,365.91

645.16

11.39

21,524.09

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BOM-016Codigo

Descripción del Items PROV, INST Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 175 Wp, Q=DE 8600

litros/dia), PARA ALTURA MANOMETRICA MAX 40m, 2 PANELES SOLARES,

ACCESORIOS E INST DE TUBERIA DE IMPULSION -ZOOLÓGICO MUNICIPAL

13/11/2019 SISist

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.0150 46.00 0.69LIMPIADOR PARA PVC

m 20.0000 6.80 136.00POLITUBO DE 3/4" ALTA DENSIDAD

m 3.0000 10.59 31.77TUBERIA PVC 3/4" E-40

Lt 0.0292 45.00 1.31PEGAMENTO PARA PVC

Pza 2.0000 3.44 6.88CODO PVC E-40 (PRESIÓN) D=3/4"

Sist 1.0000 11,100.00 11,100.00BOMBA SUMERGIBLE 36 Vdc, CON CONTROLADOR 24 VDC

2 PANELES SOLARES MONOCRISTALINOS 100W 12Vdc,

INCLUYE EST METALICA Y POSTE GALV 2" L=3m, C/

ACCESORIOS ELECT, PUESTA A TIERRA Y PLOMERIA BO

DE POZO

Pza 1.0000 1.64 1.64TAPON PVC 3/4" (UNION SOLDABLE)

Pza 1.0000 3.00 3.00COPLA PVC 3/4" (UNION SOLDABLE)

11,281.29Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 4.8000 14.59 70.03AYUDANTE

Hrs 1.8330 23.99 43.97ESPECIALISTA

Hrs 1.9170 20.41 39.13PLOMERO

71.18 109.00

14.94 39.16

301.29

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1,159.76

7.00 893.02

3.09 421.80

15.06

1,159.76

893.02

421.80

15.06

14,072.22

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BOM-017Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE DE 1 hp Caudal

de 200 l/min

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 1,250.00 1,250.00BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE DE 1 HP - 220 v - 50

2860 rpm, Potencia 550 W. Caudal 200 l/min

1,250.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 20.41 5.10PLOMERO

71.18 3.63

14.94 1.30

10.03

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 126.05

7.00 97.06

3.09 45.84

0.50

126.05

97.06

45.84

0.50

1,529.48

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BOM-018Codigo

Descripción del Items PROV E INS DE BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR DE ACERO INOXIDABLE ASÍNCRONO

DE 3HP MONOFÁSICA 220V 50HZ SALIDA DE 2.5” CAUDAL1100 A 100 l/MIN

DISTANCIA DE 2 A 22 MTS IMPULSOR ABIERTO DE ACERO INOX

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 16,997.65 16,997.65BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR DE ACERO INOXIDABLE

ASÍNCRONO DE 3HP MONOFÁSICA 220V 50HZ SALIDA DE

2.5” CAUDAL DE 1100 A 100L/MIN DISTANCIA DE 2 A

MTS IMPULSOR ABIERTO DE ACERO INOX.

16,997.65Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.0000 14.59 43.77AYUDANTE

Hrs 3.0000 23.99 71.97ESPECIALISTA

71.18 82.38

14.94 29.60

227.72

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1,723.68

7.00 1,327.23

3.09 626.89

11.39

1,723.68

1,327.23

626.89

11.39

20,914.56

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BOM-019Codigo

Descripción del Items PROVISION E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA 4HP MONOFASICA 220 V CON 1

IMPULSOR

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 8,400.00 8,400.00BOMBA CENTRIFUGA 4HP MONOFASICA 220 V CON 1

IMPULSOR

8,400.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.0000 14.59 43.77AYUDANTE

Hrs 3.0000 23.99 71.97ESPECIALISTA

71.18 82.38

14.94 29.60

227.72

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 863.91

7.00 665.21

3.09 314.20

11.39

863.91

665.21

314.20

11.39

10,482.43

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BOR-004Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE BORDILLOS (0.68x0.10x0.25)

13/11/2019 SIml

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0500 126.25 6.31ARENA CORRIENTE

m3 0.0300 150.00 4.50ARENA FINA

kg 2.9400 1.03 3.03CEMENTO PORTLAND IP-30

Pza 1.3500 45.00 60.75BORDILLO PREFABRICADO  (0,68 x 0,10 x 0,25)

74.59Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.7000 14.59 10.21AYUDANTE

Hrs 0.7000 20.41 14.29MAESTRO ALBAÑIL

71.18 17.44

14.94 6.27

48.21

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 12.52

7.00 9.64

3.09 4.55

2.41

12.52

9.64

4.55

2.41

151.92

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BOR-010Codigo

Descripción del Items BORDILLO DE LADRILLO GAMBOTE

13/11/2019 SIml

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.1000 150.00 15.00ARENA FINA

kg 27.0000 1.03 27.81CEMENTO PORTLAND IP-30

Pza 14.0000 1.20 16.80LADRILLO GAMBOTE DE 18H 25 X 12 X 6,5 CM

59.61Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 4.2000 14.59 61.28AYUDANTE

Hrs 4.2000 20.41 85.72MAESTRO ALBAÑIL

71.18 104.63

14.94 37.59

289.22

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 36.33

7.00 27.97

3.09 13.21

14.46

36.33

27.97

13.21

14.46

440.80

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-BOT-001Codigo

Descripción del Items BOTAGUAS DE HºAº

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 1.9339 6.09 11.78ACERO CORRUGADO

m3 0.0163 126.25 2.06ARENA CORRIENTE

m3 0.0027 150.00 0.41ARENA FINA

kg 15.1339 1.03 15.59CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 0.0586 10.00 0.59CLAVOS DE 2 1/2"

m3 0.0244 128.00 3.12GRAVA COMUN

P2 1.3748 6.50 8.94MADERA PARA CONSTRUCCION (3 USOS)

42.49Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

Hrs 1.2000 20.41 24.49MAESTRO ALBAÑIL

71.18 27.82

14.94 9.99

76.89

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 12.32

7.00 9.49

3.09 4.48

3.84

12.32

9.49

4.48

3.84

149.51

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EV-O-CAJ-001Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC DE CAJA DE DISTRIBUCION 15X15X7.5 cm c/TAPA

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 8.60 8.60TAPA 17 X 17 CM CINCADO

Pza 4.0000 0.40 1.60PERNOS

Pza 1.0000 76.00 76.00CAJA DE DISTRIBUCION 15x15x7.5 cm DORADO

86.20Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 20.41 10.21MAESTRO ALBAÑIL

71.18 7.27

14.94 2.61

20.09

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 10.73

7.00 8.26

3.09 3.90

1.00

10.73

8.26

3.90

1.00

130.18

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CAJ-002Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC DE CAJA RECEPTORA PLUVIAL PVC 6" x 40 cm

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.0500 45.00 2.25PEGAMENTO PARA PVC

Pza 1.0000 63.00 63.00CAJA DE REGISTRO 6" x 40 cm

65.25Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.0000 14.59 43.77AYUDANTE

Hrs 3.0000 23.99 71.97ESPECIALISTA

71.18 82.38

14.94 29.60

227.72

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 30.44

7.00 23.44

3.09 11.07

11.39

30.44

23.44

11.07

11.39

369.31

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EV-O-CAM-004Codigo

Descripción del Items CAMARA DE INSPECCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA (0.6*0.6*1.0 m) INCLUYE

TAPA

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.5523 126.25 69.73ARENA CORRIENTE

m3 0.0815 150.00 12.23ARENA FINA

kg 189.0497 1.03 194.72CEMENTO PORTLAND IP-30

m3 0.6862 150.00 102.93PIEDRA BRUTA

379.61Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 11.0000 14.59 160.49AYUDANTE

Hrs 12.0000 20.41 244.92MAESTRO ALBAÑIL

71.18 288.57

14.94 103.68

797.66

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 121.72

7.00 93.72

3.09 44.27

39.88

121.72

93.72

44.27

39.88

1,476.86

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CAM-006Codigo

Descripción del Items CAMARA DE INSPECCION PEQUEÑA DE 0,30*0,40*0,30

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.0200 8.98 0.18ALAMBRE DE AMARRE

m3 0.1000 126.25 12.63ARENA CORRIENTE

m3 0.0200 150.00 3.00ARENA FINA

kg 35.0000 1.03 36.05CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 0.0400 10.00 0.40CLAVOS DE 2 1/2"

m3 0.0460 150.00 6.90PIEDRA BRUTA

P2 2.0000 6.50 13.00MADERA PARA CONSTRUCCION (3 USOS)

72.16Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.3500 14.59 48.88AYUDANTE

Hrs 3.0000 20.41 61.23MAESTRO ALBAÑIL

71.18 78.38

14.94 28.16

216.65

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 29.96

7.00 23.07

3.09 10.90

10.83

29.96

23.07

10.90

10.83

363.57

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CAM-019Codigo

Descripción del Items ELEVACION DE CAMARAS CON HORMIGÓN DOSIF: 1:3:4

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.6489 126.25 81.92ARENA CORRIENTE

kg 302.8090 1.03 311.89CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 0.0540 10.00 0.54CLAVOS DE 2 1/2"

m3 0.8652 128.00 110.75GRAVA COMUN

P2 7.3828 6.50 47.99MADERA PARA CONSTRUCCION (3 USOS)

553.09Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 8.0000 14.59 116.72AYUDANTE

Hrs 8.0000 20.41 163.28MAESTRO ALBAÑIL

71.18 199.30

14.94 71.61

550.91

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 113.16

7.00 87.13

3.09 41.15

27.55

113.16

87.13

41.15

27.55

1,372.99

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CAM-025Codigo

Descripción del Items CAMARA DE REGISTRO 25 x 25 cm

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0331 126.25 4.18ARENA CORRIENTE

m3 0.0601 150.00 9.02ARENA FINA

kg 39.6798 1.03 40.87CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 0.0335 10.00 0.34CLAVOS DE 2"

m3 0.0331 128.00 4.24GRAVA COMUN

Pza 49.0000 1.20 58.80LADRILLO GAMBOTE

P2 0.6931 6.50 4.51MADERA PARA CONSTRUCCION (3 USOS)

121.96Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.5000 14.59 51.07AYUDANTE

Hrs 3.5000 20.41 71.44MAESTRO ALBAÑIL

Hrs 0.2000 20.41 4.08PLOMERO

71.18 90.11

14.94 32.37

249.07

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 38.35

7.00 29.53

3.09 13.95

12.45

38.35

29.53

13.95

12.45

465.31

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CAM-027Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC CAJA DE REGISTRO 40x40 CM PREFABRICADA

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 186.00 186.00CAMARA DE REGISTRO, PREFABRICADA DE HORMIGÓN DI

40X40cm

186.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3500 14.59 5.11AYUDANTE

Hrs 0.3000 20.41 6.12PLOMERO

71.18 7.99

14.94 2.87

22.09

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 20.92

7.00 16.11

3.09 7.61

1.10

20.92

16.11

7.61

1.10

253.83

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
115

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CAM-030Codigo

Descripción del Items CAMARA DE REGISTRO PLASTICA

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0044 150.00 0.66ARENA FINA

Pza 1.0000 53.50 53.50CAJA DE REGISTRO PVC 6" x 30 cm

kg 2.0770 1.03 2.14CEMENTO PORTLAND IP-30

m 1.6248 20.88 33.93PLETINA DE 2" x 1/4"

90.23Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.5000 14.59 21.89AYUDANTE

Hrs 1.5000 20.41 30.62MAESTRO ALBAÑIL

71.18 37.38

14.94 13.43

103.32

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 19.87

7.00 15.30

3.09 7.23

5.17

19.87

15.30

7.23

5.17

241.12

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CAM-032Codigo

Descripción del Items CAMARA DE INSPECCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 1,00 x 1,00 x  H = 1,00,

INCLUYE TAPA

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 4.0000 6.09 24.36ACERO CORRUGADO

m3 0.4500 126.25 56.81ARENA CORRIENTE

kg 140.0000 1.03 144.20CEMENTO PORTLAND IP-30

m3 0.7000 150.00 105.00PIEDRA MANZANA

330.37Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 9.2000 14.59 134.23AYUDANTE

Hrs 9.2000 20.41 187.77MAESTRO ALBAÑIL

71.18 229.20

14.94 82.35

633.55

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 99.56

7.00 76.66

3.09 36.21

31.68

99.56

76.66

36.21

31.68

1,208.03

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CAM-033Codigo

Descripción del Items CAMARA DE INSPECCION 0.6X0.6X1M HºCº 70% PIEDRA DESPLAZADORA

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.0200 8.98 0.18ALAMBRE DE AMARRE

m3 0.0200 126.25 2.53ARENA CORRIENTE

m3 0.0400 150.00 6.00ARENA FINA

kg 13.0000 1.03 13.39CEMENTO PORTLAND IP-30

m3 0.1700 150.00 25.50PIEDRA BRUTA

kg 0.0200 10.00 0.20CLAVOS

P2 3.3300 6.50 21.65MADERA PARA CONSTRUCCION (3 USOS)

69.45Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.9500 14.59 57.63AYUDANTE

Hrs 4.0000 20.41 81.64MAESTRO ALBAÑIL

71.18 99.13

14.94 35.62

274.02

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 35.72

7.00 27.50

3.09 12.99

13.70

35.72

27.50

12.99

13.70

433.38

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CAM-037Codigo

Descripción del Items CAMARA DE DISTRIBUCIÓN DE 0.40 x 0.40 x 0.40

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.0250 8.98 0.22ALAMBRE DE AMARRE

m3 0.1260 126.25 15.91ARENA CORRIENTE

m3 0.0250 150.00 3.75ARENA FINA

kg 44.1240 1.03 45.45CEMENTO PORTLAND IP-30

m3 0.0580 150.00 8.70PIEDRA BRUTA

kg 0.0500 10.00 0.50CLAVOS

P2 2.5200 6.50 16.38MADERA PARA CONSTRUCCION (3 USOS)

90.91Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.5000 14.59 36.48AYUDANTE

Hrs 3.0000 20.41 61.23MAESTRO ALBAÑIL

71.18 69.55

14.94 24.99

192.25

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 29.28

7.00 22.54

3.09 10.65

9.61

29.28

22.54

10.65

9.61

355.24

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CAN-006Codigo

Descripción del Items CANAL CUNETA DE MAMPOSTERIA 20X30 CM

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.0404 8.98 0.36ALAMBRE DE AMARRE

kg 0.0082 11.00 0.09ALQUITRAN

m3 0.1044 126.25 13.18ARENA CORRIENTE

kg 48.6870 1.03 50.15CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 0.1057 10.00 1.06CLAVOS DE 2"

m3 0.1066 150.00 15.99PIEDRA MANZANA

m2 0.0825 2.86 0.24PLASTOFORMO E = 0.5 CM

P2 3.7563 6.50 24.42MADERA PARA CONSTRUCCION (3 USOS)

105.49Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.1000 14.59 30.64AYUDANTE

Hrs 1.8000 20.41 36.74MAESTRO ALBAÑIL

71.18 47.96

14.94 17.23

132.57

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.1000 100.00 0.00 20.00 2.00%MEZCLADORA DE HORMIGON

5.00

10.00 24.67

7.00 19.00

3.09 8.97

6.63

24.67

19.00

8.97

8.63

299.33

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CAR-006Codigo

Descripción del Items CARPETA DE HºSº+ENLUCIDO SOBRE PIEDRA MANZANA E=5CM 1:2:3

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0290 126.25 3.66ARENA CORRIENTE

m3 0.0027 150.00 0.41ARENA FINA

kg 21.5923 1.03 22.24CEMENTO PORTLAND IP-30

m3 0.0436 128.00 5.58GRAVA COMUN

m3 0.1264 150.00 18.96PIEDRA MANZANA

50.85Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

Hrs 0.8000 20.41 16.33MAESTRO ALBAÑIL

71.18 22.01

14.94 7.91

60.84

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.0800 100.00 0.00 20.00 1.60%MEZCLADORA DE HORMIGON

5.00

10.00 11.63

7.00 8.96

3.09 4.23

3.04

11.63

8.96

4.23

4.64

141.15

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CER-003Codigo

Descripción del Items MALLA OLIMPICA REPOSICION C/PROVIS. DE MALLA (NO INCLU.TUBO)

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m2 1.0100 41.76 42.18MALLA OLIMPICA ALAMBRE Nº 10 ABERTURA 5 x 5 cm

42.18Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0500 14.59 15.32AYUDANTE

Hrs 0.5000 20.41 10.21MAESTRO ALBAÑIL

71.18 18.17

14.94 6.53

50.23

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 9.49

7.00 7.31

3.09 3.45

2.51

9.49

7.31

3.45

2.51

115.17

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CER-012Codigo

Descripción del Items CERCO DE CALAMINA Nº 28

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 0.2500 6.80 1.70CALLAPOS DE Ø 3"

kg 0.1250 10.00 1.25CLAVOS DE 2"

Pza 1.2000 84.00 100.80CALAMINA ONDULADA Nº 28 (3X0.80)

P2 3.2800 6.50 21.32MADERA PARA CONSTRUCCION (3 USOS)

125.07Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.4000 14.59 20.43AYUDANTE

Hrs 1.0000 20.41 20.41MAESTRO ALBAÑIL

71.18 29.07

14.94 10.44

80.35

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 20.94

7.00 16.13

3.09 7.62

4.02

20.94

16.13

7.62

4.02

254.13

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CIE-001Codigo

Descripción del Items CIELO FALSO ACUSTICO

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.2000 11.13 2.23ALAMBRE GALVANIZADO Nro 10

m 0.6000 30.00 18.00PERFIL "T" 15/16"

Pza 4.0000 0.40 1.60PERNO 1/4" x 1" DE ENCARNE

Pza 4.0000 1.50 6.00TIRAFONDO DE 4" x 1/4"

m2 1.0000 122.22 122.22PANEL ACUSTICO TIPO OLIMPIA

150.05Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

Hrs 1.2000 23.99 28.79ESPECIALISTA

71.18 30.88

14.94 11.09

85.35

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 23.97

7.00 18.45

3.09 8.72

4.27

23.97

18.45

8.72

4.27

290.81

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CIE-002Codigo

Descripción del Items CIELO FALSO DE (DRYWALL) PLACAS DE YESO PREFABRICADAS RESISTENTE A LA

HUMEDAD

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m2 1.0000 117.50 117.50CIELO RASO DE PLACA DE YESO (ANTIHUMEDAD) e=12,

mm MONTADA EN PERFILES DE ACERO GALVANIZADO

e=0,5mm

117.50Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.2500 14.59 18.24AYUDANTE

Hrs 0.0800 23.99 1.92ESPECIALISTA

71.18 14.35

14.94 5.16

39.67

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 15.92

7.00 12.25

3.09 5.79

1.98

15.92

12.25

5.79

1.98

193.11

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CIM-001Codigo

Descripción del Items CIMIENTOS DE HºCº 1:3:4 40% DE PIEDRA DESPLAZADORA

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.3698 126.25 46.69ARENA CORRIENTE

kg 188.4852 1.03 194.14CEMENTO PORTLAND IP-30

m3 0.4932 128.00 63.13GRAVA COMUN

m3 0.3952 150.00 59.28PIEDRA BRUTA

363.24Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 5.0000 14.59 72.95AYUDANTE

Hrs 5.0000 20.41 102.05MAESTRO ALBAÑIL

71.18 124.57

14.94 44.76

344.33

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.5000 100.00 0.00 20.00 10.00%MEZCLADORA DE HORMIGON

5.00

10.00 73.48

7.00 56.58

3.09 26.72

17.22

73.48

56.58

26.72

27.22

891.57

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CIM-003Codigo

Descripción del Items SOBRECIMIENTOS DE HºCº 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.3082 126.25 38.91ARENA CORRIENTE

kg 143.8343 1.03 148.15CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 0.3067 10.00 3.07CLAVOS DE 2 1/2"

m3 0.4110 128.00 52.61GRAVA COMUN

m3 0.4940 150.00 74.10PIEDRA BRUTA

P2 18.7580 6.50 121.93MADERA PARA CONSTRUCCION (3 USOS)

438.77Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 6.0000 14.59 87.54AYUDANTE

Hrs 5.2000 20.41 106.13MAESTRO ALBAÑIL

71.18 137.85

14.94 49.53

381.05

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.5000 100.00 0.00 20.00 10.00%MEZCLADORA DE HORMIGON

5.00

10.00 84.89

7.00 65.36

3.09 30.87

19.05

84.89

65.36

30.87

29.05

1,029.99

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CIN-001Codigo

Descripción del Items SEÑALIZACION CON CINTA DE PRECAUCION

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0000 0.40 0.40CINTA DE PROTECCION (ANCHO =0.13)

0.40Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0100 14.59 0.15AYUDANTE

71.18 0.11

14.94 0.04

0.30

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.07

7.00 0.05

3.09 0.03

0.01

0.07

0.05

0.03

0.01

0.86

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CNX-009Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO TANQUE DE AGUA DE 1200 LT

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 2.0000 3.50 7.00CODO 90° PVC 3/4"

Pza 1.0000 65.00 65.00LLAVE DE PASO CORTINA FG 3/4"

Pza 1.0000 4.82 4.82TEE PVC 3/4"

Pza 2.0000 2.50 5.00TEFLON

Pza 1.0000 8.92 8.92UNION UNIVERSAL PVC 3/4"

Pza 1.0000 1,250.00 1,250.00TANQUE DE AGUA DE 1200 LT

1,340.74Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.0000 14.59 43.77AYUDANTE

Hrs 3.0000 20.41 61.23PLOMERO

71.18 74.74

14.94 26.85

206.59

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 155.77

7.00 119.94

3.09 56.65

10.33

155.77

119.94

56.65

10.33

1,890.02

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CNX-011Codigo

Descripción del Items PROVISION E INSTALACION DE CONTACTOR 17 A, 7,5 kW

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 200.00 200.00CONTACTOR 17 A, 7,5 Kw 220 V

200.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

Hrs 0.2000 14.59 2.92AYUDANTE DE INSTALACIONES

71.18 10.62

14.94 3.82

29.36

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 23.08

7.00 17.77

3.09 8.39

1.47

23.08

17.77

8.39

1.47

280.07

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-COM-003Codigo

Descripción del Items COMPACTADO CON MAQUINARIA

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0700 14.59 1.02AYUDANTE

71.18 0.73

14.94 0.26

2.01

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.1500 100.00 0.00 297.50 44.63%CAMION CISTERNA

Hrs 0.2000 100.00 0.00 62.50 12.50%COMPACTADORA VIBRATORIO MANUAL

Hrs 0.1600 100.00 0.00 311.00 49.76%VIBROCOMPACTADOR RODILLO PATA DE CABRA

5.00

10.00 10.90

7.00 8.39

3.09 3.96

0.10

10.90

8.39

3.96

106.99

132.25

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-COR-006Codigo

Descripción del Items CORDON DE CONCRETO DE 20x35 cm DOSIF: 1:2:4

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0320 126.25 4.04ARENA CORRIENTE

m3 0.0030 150.00 0.45ARENA FINA

kg 22.5800 1.03 23.26CEMENTO PORTLAND IP-30

m3 0.0640 128.00 8.19GRAVA COMUN

P2 0.6700 6.50 4.36MADERA DE CONSTRUCCION

m3 0.0200 150.00 3.00PIEDRA MANZANA

m2 0.0700 5.72 0.40PLASTOFORMO e = 1 cm

43.70Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.4060 14.59 49.69AYUDANTE

Hrs 1.5000 20.41 30.62MAESTRO ALBAÑIL

71.18 57.16

14.94 20.54

158.01

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.0300 100.00 0.00 20.00 0.60%MEZCLADORA DE HORMIGON

Hrs 0.0600 100.00 0.00 38.00 2.28%VIBRADORA DE CONCRETO 60 mm DE AGUJA

5.00

10.00 21.25

7.00 16.36

3.09 7.73

7.90

21.25

16.36

7.73

10.78

257.83

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-COR-014Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCACION DE CORDON DE VIAS PREFABRICADO DE

1.00X0.35X0.20 M

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0100 126.25 1.26ARENA CORRIENTE

m3 0.0050 150.00 0.75ARENA FINA

kg 3.8400 1.03 3.96CEMENTO PORTLAND IP-30

m 1.0000 84.00 84.00CORDON DE VIAS 1,00 x 0,35 x 0,20 m

89.97Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.7800 14.59 11.38AYUDANTE

Hrs 0.3500 20.41 7.14MAESTRO ALBAÑIL

71.18 13.18

14.94 4.74

36.44

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 12.82

7.00 9.87

3.09 4.66

1.82

12.82

9.87

4.66

1.82

155.58

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CRT-001Codigo

Descripción del Items CORTE CON RETROEXCAVADORA

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0670 14.59 0.98AYUDANTE

71.18 0.70

14.94 0.25

1.93

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.0500 100.00 0.00 222.50 11.13%RETROEXCAVADORA

5.00

10.00 1.32

7.00 1.01

3.09 0.48

0.10

1.32

1.01

0.48

11.23

15.97

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CRT-002Codigo

Descripción del Items CORTE DE PISO DE CEMENTO CON AMOLADORA

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

Hrs 0.9800 20.41 20.00MAESTRO ALBAÑIL

71.18 24.62

14.94 8.85

68.06

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 1.0000 100.00 0.00 15.00 15.00%AMOLADORA

5.00

10.00 8.65

7.00 6.66

3.09 3.14

3.40

8.65

6.66

3.14

18.40

104.91

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CUB-001Codigo

Descripción del Items CIELO FALSO -  INCLUYE YESO MADERAMEN Y MALLA

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m2 1.0609 3.58 3.80ALAMBRE TEJIDO

kg 0.1571 10.00 1.57CLAVOS DE 2 1/2"

kg 4.0440 1.00 4.04PAJA

P2 3.2805 6.50 21.32LISTONES 2"x3"x1,50m

kg 15.7950 0.60 9.48ESTUCO

P2 2.1870 6.50 14.22LISTONES 2" x 2" x 1,50 m

54.43Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.5000 14.59 36.48AYUDANTE

Hrs 2.4500 20.41 50.00MAESTRO ALBAÑIL

71.18 61.56

14.94 22.12

170.16

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 23.31

7.00 17.95

3.09 8.48

8.51

23.31

17.95

8.48

8.51

282.84

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CUB-003Codigo

Descripción del Items CIELO RASO SOBRE LOSA DE HORMIGON

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 13.6500 0.60 8.19ESTUCO

8.19Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.0000 14.59 29.18AYUDANTE

Hrs 2.0000 20.41 40.82MAESTRO ALBAÑIL

71.18 49.83

14.94 17.90

137.73

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 15.28

7.00 11.77

3.09 5.56

6.89

15.28

11.77

5.56

6.89

185.42

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CUB-021Codigo

Descripción del Items CUBIERTA DE CALAMINA Nº 28 INCLUYE MADERAMEN

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 6.0000 1.05 6.30TIRAFONDO DE 5 1/2" X 1/4"

kg 0.3540 10.00 3.54CLAVOS

P2 14.1006 6.50 91.65VIGAS Y LISTONES

kg 0.1786 15.25 2.72CLAVOS DE CALAMINA C/ARANDELA DE GOMA

Pza 0.4167 84.00 35.00CALAMINA ONDULADA Nº 28 (3X0.80)

139.21Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.3200 14.59 48.44AYUDANTE

Hrs 3.0000 20.41 61.23MAESTRO ALBAÑIL

71.18 78.06

14.94 28.05

215.78

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 36.58

7.00 28.17

3.09 13.30

10.79

36.58

28.17

13.30

10.79

443.83

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CUB-023Codigo

Descripción del Items CUBIERTA DE CALAMINA SOBRE CERCHAS METALICAS (COSTANERAS)

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.6800 28.75 48.30COSTANERA 100 x 50 x 15 x 2 mm

m 0.7800 20.66 16.11COSTANERA 80 x 40 x 25 x 2 mm

kg 3.0000 22.50 67.50ELECTRODO 6013

Pza 5.0000 1.30 6.50GANCHO J 7cm

Pza 0.1700 10.00 1.70PERNO 3/4" x 5" C/ TUERCA

Lt 0.2400 49.57 11.90PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA

Pza 0.1700 1.03 0.18VOLANDA 3/4" A PRESION

Pza 0.1700 1.70 0.29VOLANDA 3/4"

Pza 0.5000 84.00 42.00CALAMINA ONDULADA Nº 28 (3X0.80)

194.48Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 9.0000 14.59 131.31AYUDANTE

Hrs 2.0000 23.99 47.98ESPECIALISTA

Hrs 1.0000 24.00 24.00PINTOR

Hrs 2.0000 24.00 48.00SOLDADOR

71.18 178.87

14.94 64.27

494.43

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 1.8000 100.00 0.00 11.50 20.70%ARCO DE SOLDADURA MONOFASICO

Hrs 1.5000 100.00 0.00 9.31 13.97%CORTADORA

5.00

10.00 74.83

7.00 57.62

3.09 27.22

24.72

74.83

57.62

27.22

59.39

907.97

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CUB-025Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE POLICARBONATO PARA CUBIERTA

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m2 1.5000 83.50 125.25POLICARBONATO INCOLORO e = 6 mm (5,80 x 2,10 m)

Tubo 0.1500 55.00 8.25SILICONA ESTRUCTURAL

Pza 0.6500 1.60 1.04ANCLAJES EN "J"

m2 0.7000 124.76 87.33PLANCHA DE ACERO 2 mm

Pza 0.7000 9.83 6.88TERMINAL "U"

m 0.8000 41.38 33.10UNION "H"

261.85Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.7500 14.59 10.94AYUDANTE

Hrs 0.2000 20.41 4.08MAESTRO ALBAÑIL

Hrs 0.8500 24.00 20.40SOLDADOR

Hrs 0.1300 22.73 2.95VIDRIERO

71.18 27.31

14.94 9.81

75.49

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.0500 100.00 0.00 7.78 0.39%ANDAMIO METALICO

Hrs 1.4000 100.00 0.00 11.50 16.10%ARCO DE SOLDADURA MONOFASICO

5.00

10.00 35.76

7.00 27.54

3.09 13.01

3.77

35.76

27.54

13.01

20.26

433.91

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CUB-027Codigo

Descripción del Items CUBIERTA DE  POLICARBONATO CON ESTRUCTURA METALICA e = 6 mm

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m2 1.0000 83.50 83.50POLICARBONATO INCOLORO e = 6 mm (5,80 x 2,10 m)

Tubo 0.1700 27.00 4.59SILICONA

kg 10.0000 22.50 225.00ELECTRODO 6010 2.5

Pza 6.0000 1.60 9.60ANCLAJES EN "J"

Pza 1.0000 9.83 9.83TERMINAL "U"

m 4.0000 17.58 70.32TUBO RECTANGULAR 40x20x2mm

m 8.4000 7.20 60.48TUBO CUADRADO 20x1mm

m 1.0000 33.33 33.33PERFIL "H"

496.65Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3300 14.59 4.81AYUDANTE

Hrs 0.1300 20.41 2.65MAESTRO ALBAÑIL

Hrs 0.8000 24.00 19.20SOLDADOR

Hrs 3.0000 22.73 68.19VIDRIERO

71.18 67.51

14.94 24.26

186.62

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 69.26

7.00 53.33

3.09 25.19

9.33

69.26

53.33

25.19

9.33

840.38

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CUB-036Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE COBERTOR TIPO MALLA SEMISOMBRA

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 0.1992 1.47 0.29ACERO LISO 1/4"

m2 1.0500 38.26 40.17COBERTOR TIPO MALLA SEMISOMBRA

40.46Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2000 14.59 2.92AYUDANTE DE TALLER

71.18 2.08

14.94 0.75

5.75

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 4.65

7.00 3.58

3.09 1.69

0.29

4.65

3.58

1.69

0.29

56.42

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CUB-037Codigo

Descripción del Items RETIRO Y REPOSICION DE CUBIERTA EN CONJUNTO DE MADERA

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Gal 0.1000 132.10 13.21BARNIZ COPAL BRILLOSO

Lt 0.0500 31.00 1.55CARPICOLA

kg 0.1000 10.00 1.00CLAVOS DE 4"

Lt 0.5000 3.74 1.87GASOLINA

m 1.0000 8.50 8.50LIJA DE MADERA NRO 80

P2 21.9500 11.00 241.45MADERA DURA ALMENDRILLO

Lt 0.1500 40.38 6.06PINTURA AL OLEO

m2 4.0000 120.00 480.00TABLERO DE PLASTIMADERA DE E =20 MM

753.64Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 4.0000 14.59 58.36AYUDANTE

Hrs 4.0000 23.99 95.96ESPECIALISTA

71.18 109.84

14.94 39.47

303.63

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 107.25

7.00 82.58

3.09 39.00

15.18

107.25

82.58

39.00

15.18

1,301.28

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CUB-038Codigo

Descripción del Items CUBIERTA PLACA ONDULADA 91 CM CON ESTRUCTURA

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

P2 11.0000 6.50 71.50VIGAS Y LISTONES

m2 1.1000 88.18 97.00PLACA ONDULADA 91 CM

Pza 0.2600 2.50 0.65CANCAMO

Pza 0.6400 5.03 3.22FIJADOR DE ALA SIMPLE

Pza 0.2500 2.00 0.50TORNILLO DE FIJACION

172.87Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.5000 14.59 36.48AYUDANTE

Hrs 2.0000 20.41 40.82MAESTRO ALBAÑIL

71.18 55.02

14.94 19.77

152.09

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 33.26

7.00 25.61

3.09 12.10

7.60

33.26

25.61

12.10

7.60

403.53

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CUB-039Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA

13/11/2019 SIkg

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.1500 19.00 2.85ELECTRODO 7018

kg 1.1000 8.70 9.57PERFIL COSTANERA

Gal 0.0100 176.76 1.77PINTURA ANTICORROSIVA (FOSFATO DE ZINC)

Lt 0.0350 41.52 1.45PINTURA SINTETICA BRILLO

15.64Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1400 14.59 2.04AYUDANTE

Hrs 0.0900 20.41 1.84MAESTRO ALBAÑIL

Hrs 0.1400 24.00 3.36SOLDADOR

71.18 5.15

14.94 1.85

14.24

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.0230 100.00 0.00 340.46 7.83%COMPRESORA

Hrs 0.0200 100.00 0.00 45.00 0.90%GUINCHE

5.00

10.00 3.93

7.00 3.03

3.09 1.43

0.71

3.93

3.03

1.43

9.44

47.71

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CUB-040Codigo

Descripción del Items CUBIERTA DE CALAMINA Nº 28, NO INCLUYE MADERAMEN

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.1200 15.25 1.83CLAVOS DE CALAMINA C/ARANDELA DE GOMA

Pza 0.4500 84.00 37.80CALAMINA ONDULADA Nº 28 (3X0.80)

39.63Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

Hrs 0.8000 20.41 16.33MAESTRO ALBAÑIL

71.18 22.01

14.94 7.91

60.84

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 10.35

7.00 7.97

3.09 3.76

3.04

10.35

7.97

3.76

3.04

125.59

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CUB-041Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE CUBIERTA DESMONTABLE DE LONA CON ESTRUCTURA DE

CABLE DE ACERO 1/2"

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 0.2500 1.00 0.25PITA (SOGA) PERLON 5/32"

m2 1.3000 75.60 98.28CARPA TIPO CASA DE LONA LONIL ENGOMADO

Pza 0.7500 6.00 4.50GRAPAS GROSBY 1/2"

Pza 0.7500 38.00 28.50TESADOR DE CABLE DE ACERO 1/2"

m 1.6000 19.00 30.40CABLE DE ACERO 1/2"

161.93Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1500 14.59 2.19AYUDANTE

Hrs 0.1500 23.99 3.60ESPECIALISTA

71.18 4.12

14.94 1.48

11.39

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 17.39

7.00 13.39

3.09 6.32

0.57

17.39

13.39

6.32

0.57

210.99

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CUM-002Codigo

Descripción del Items CUMBRERA CALAMINA PLANA Nº 28

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.1000 22.50 2.25ELECTRODO 6010 2.5

kg 1.3000 15.25 19.83CLAVOS DE CALAMINA C/ARANDELA DE GOMA

m2 0.5000 27.78 13.89CALAMINA PLANA Nº 28 (1X0.9)

35.97Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

Hrs 1.0000 24.00 24.00SOLDADOR

71.18 27.47

14.94 9.87

75.93

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.2500 100.00 0.00 15.00 3.75%SOLDADOR ELECTRICO

5.00

10.00 11.95

7.00 9.20

3.09 4.34

3.80

11.95

9.20

4.34

7.55

144.94

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CUM-003Codigo

Descripción del Items CUMBRERA PLACA ONDULADA

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

P2 2.2970 11.00 25.27MADERA DURA ALMENDRILLO

Pza 4.0000 1.05 4.20TIRAFONDO DE 5 1/2" X 1/4"

kg 0.1000 10.00 1.00CLAVOS

Pza 1.0000 90.00 90.00CUMBRERA SUPERIOR DE FIBROCEMENTO

Pza 1.0000 90.00 90.00CUMBRERA INFERIOR DE FIBROCEMENTO

210.47Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 14.59 7.30AYUDANTE

Hrs 0.3000 20.41 6.12MAESTRO ALBAÑIL

71.18 9.55

14.94 3.43

26.40

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 23.82

7.00 18.34

3.09 8.66

1.32

23.82

18.34

8.66

1.32

289.01

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-CUN-003Codigo

Descripción del Items CUNETA DE PIEDRA CON REVESTIMIENTO DOSIF:1:2:3 E=4 CM

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.0112 11.00 0.12ALQUITRAN

m3 0.0232 126.25 2.93ARENA CORRIENTE

kg 16.2513 1.03 16.74CEMENTO PORTLAND IP-30

m3 0.0349 128.00 4.47GRAVA COMUN

m3 0.2600 150.00 39.00PIEDRA BRUTA

m2 0.1450 2.86 0.41PLASTOFORMO E = 0.5 CM

63.67Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.2000 14.59 32.10AYUDANTE

Hrs 2.0000 20.41 40.82MAESTRO ALBAÑIL

71.18 51.90

14.94 18.65

143.47

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.5000 100.00 0.00 20.00 10.00%MEZCLADORA DE HORMIGON

5.00

10.00 22.43

7.00 17.27

3.09 8.16

7.17

22.43

17.27

8.16

17.17

272.17

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-DEM-001Codigo

Descripción del Items DEMOLICION DE CONCRETO DE 13 A 18 cm DE ESPESOR

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 10.0000 14.59 145.90AYUDANTE

71.18 103.85

14.94 37.31

287.06

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 30.14

7.00 23.21

3.09 10.96

14.35

30.14

23.21

10.96

14.35

365.72

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-DEM-004Codigo

Descripción del Items DEMOLICION DE CORDON DE ACERA

13/11/2019 SIml

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.7000 14.59 10.21AYUDANTE

71.18 7.27

14.94 2.61

20.09

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.11

7.00 1.62

3.09 0.77

1.00

2.11

1.62

0.77

1.00

25.59

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-DEM-005Codigo

Descripción del Items DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 14.0000 14.59 204.26AYUDANTE

71.18 145.39

14.94 52.24

401.89

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 42.20

7.00 32.49

3.09 15.35

20.09

42.20

32.49

15.35

20.09

512.02

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-DEM-020Codigo

Descripción del Items DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO 6 HUECOS e= 12 cm.

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.5000 14.59 36.48AYUDANTE

71.18 25.97

14.94 9.33

71.78

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 7.54

7.00 5.80

3.09 2.74

3.59

7.54

5.80

2.74

3.59

91.45

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-DEM-022Codigo

Descripción del Items DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 7.2000 14.59 105.05AYUDANTE

71.18 74.77

14.94 26.87

206.69

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 21.70

7.00 16.71

3.09 7.89

10.33

21.70

16.71

7.89

10.33

263.32

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-DEM-025Codigo

Descripción del Items DEMOLICION DE HORMIGON CICLOPEO

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

71.18 10.39

14.94 3.73

28.71

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.5000 100.00 0.00 340.46 170.23%COMPRESORA

Hrs 0.5000 100.00 0.00 62.50 31.25%MARTILLO NEUMATICO

5.00

10.00 23.16

7.00 17.84

3.09 8.42

1.44

23.16

17.84

8.42

202.92

281.05

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-DEM-027Codigo

Descripción del Items DEMOLICION DE HORMIGON SIMPLE

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 13.0000 14.59 189.67AYUDANTE

71.18 135.01

14.94 48.51

373.19

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 39.19

7.00 30.17

3.09 14.25

18.66

39.19

30.17

14.25

18.66

475.46

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-DIN-004Codigo

Descripción del Items DINTEL DE LADRILLO DE 6H ARMADO

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 1.2087 6.09 7.36ACERO CORRUGADO

m3 0.0098 150.00 1.47ARENA FINA

kg 3.4224 1.03 3.53CEMENTO PORTLAND IP-30

Pza 5.0000 1.71 8.55LADRILLO DE 6H 24 x 15 x 11,5 cm

20.91Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

Hrs 1.0000 20.41 20.41MAESTRO ALBAÑIL

71.18 24.91

14.94 8.95

68.86

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 9.32

7.00 7.18

3.09 3.39

3.44

9.32

7.18

3.39

3.44

113.10

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-015Codigo

Descripción del Items PROV. E INST. DE BREACKER TRIFASICO DE 80 A

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 595.50 595.50BREAKER TRIFASICO DE 80A

595.50Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3500 23.99 8.40ESPECIALISTA

71.18 5.98

14.94 2.15

16.53

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 61.29

7.00 47.19

3.09 22.29

0.83

61.29

47.19

22.29

0.83

743.63

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-016Codigo

Descripción del Items PROVISION E INSTALACION TUBO CONDUIT DE PVC 3/4" PARA INSTALACION

ELECTRICA

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0000 2.44 2.44TUBO CONDUIT DE PVC 3/4" PARA INSTALACION

ELECTRICA

2.44Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0500 14.59 0.73AYUDANTE

71.18 0.52

14.94 0.19

1.44

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.40

7.00 0.30

3.09 0.14

0.07

0.40

0.30

0.14

0.07

4.79

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-017Codigo

Descripción del Items PROV. E INST DE CABLE 7 HILOS CU MONOPOLAR Nº 14 AWG

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.0500 12.50 0.63CINTA AISLANTE 20 YD

m 1.0000 3.80 3.80CABLE DE CU MONOPOLAR Nº 14 AWG, 7 HILOS

4.43Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0250 14.59 0.36AYUDANTE

Hrs 0.0250 23.99 0.60ESPECIALISTA

71.18 0.68

14.94 0.25

1.89

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.64

7.00 0.49

3.09 0.23

0.09

0.64

0.49

0.23

0.09

7.77

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-018Codigo

Descripción del Items PROVISION E INSTALACION TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DE 50 A

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 79.00 79.00INT. TERMOMAGNETICO 1P-50A

79.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 23.99 6.00ESPECIALISTA

71.18 4.27

14.94 1.53

11.80

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 9.14

7.00 7.04

3.09 3.32

0.59

9.14

7.04

3.32

0.59

110.89

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-021Codigo

Descripción del Items PROVISION E INSTALACION DE TABLERO CENTRAL PARA 6 MEDIDORES

MONOFASICOS

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 50.0000 8.00 400.00CABLE MONOPOLAR Nº8 (AZUL-NEGRO)

Par 6.0000 65.00 390.00PARES DE ELEMENTOS DE CORTE 100 AMP

Pza 24.0000 1.45 34.80TERMINAL OJAL PARA CABLE Nº8

Pza 10.0000 11.00 110.00TERMINAL T ZAPATITO 35 MM2

Pza 1.0000 3,000.00 3,000.00TABLERO METALICO PARA 6 MEDIDORES DE 90X130X20

EN PLANCHA DE ACERO DE 2MM CON 4 BARRAS DE COBR

AISLADORES

3,934.80Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 20.0000 14.59 291.80AYUDANTE

Hrs 20.0000 23.99 479.80ESPECIALISTA

71.18 549.22

14.94 197.33

1,518.15

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 552.89

7.00 425.72

3.09 201.08

75.91

552.89

425.72

201.08

75.91

6,708.55

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-022Codigo

Descripción del Items PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIA GALVANIZADA DE 3" (ACOMETIDA)

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0200 75.00 76.50TUBERIA FG 3"

Pza 0.7000 2.10 1.47HEBILLA P/CINTA BANDITH 3/4"

m 0.7000 3.99 2.79CINTA BANDITH 3/4"

80.76Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.4800 23.99 59.50ESPECIALISTA

71.18 42.35

14.94 15.22

117.07

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 20.37

7.00 15.68

3.09 7.41

5.85

20.37

15.68

7.41

5.85

247.14

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-023Codigo

Descripción del Items PROVISION E INSTALACION JABALINA COPERWELD 5/8"x 0.3 m

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.1250 40.08 5.01JABALINA COPERWELD 5/8 x 2.4

5.01Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.7000 14.59 10.21AYUDANTE

71.18 7.27

14.94 2.61

20.09

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.61

7.00 2.01

3.09 0.95

1.00

2.61

2.01

0.95

1.00

31.67

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-024Codigo

Descripción del Items PROVISION E INSTALACION DE TABLERO DE MEDICION, PROTECCION Y CONTROL

DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE EQUIPOS (dim. 80x80x20 cm)

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0000 13.23 13.23CABLE DE COBRE MONOPOLAR Nº8 AWG

Pza 1.0000 266.11 266.11INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P 63A  230/400 V

Pza 1.0000 2,500.00 2,500.00TABLERO DE MEDICION Y DISTRIBUCION METALICO DE

80x80x20cm PARA MEDIDOR TRIFÁSICO, CON PROTECCI

(ELEMENTOS DE CORTE), BARRAS DE COBRE Y RIEL DI

Pza 1.0000 860.94 860.94CONTACTOR TRIPOLAR DE 50 A. 400 V.

Pza 1.0000 430.00 430.00TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO (DIGITAL) 24 Hr 16A/25

AC, CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA

Pza 1.0000 706.16 706.16BREAKER  3P/44-63A 690 V 16 KA

4,776.44Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.5000 14.59 21.89AYUDANTE

Hrs 1.5000 23.99 35.99ESPECIALISTA

71.18 41.20

14.94 14.80

113.88

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 489.60

7.00 376.99

3.09 178.06

5.69

489.60

376.99

178.06

5.69

5,940.66

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-026Codigo

Descripción del Items PROV E INST CABLE DE CU MONOPOLAR 2,50 mm2 RESISTENTE AL CALOR Y

HUMEDAD

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.0100 12.50 0.13CINTA AISLANTE 20 YD

m 1.0000 1.85 1.85CABLE DE CU MONOPOLAR 2,50 mm2 MULTIHEBRADO CON

RECUBRIMIENTO PVC RESISTENTE AL CALOR Y HUMEDAD

1.98Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0480 14.59 0.70AYUDANTE

Hrs 0.0500 23.99 1.20ESPECIALISTA

71.18 1.35

14.94 0.49

3.74

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.59

7.00 0.46

3.09 0.22

0.19

0.59

0.46

0.22

0.19

7.18

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-027Codigo

Descripción del Items PROV E INST CABLE DE CU MONOPOLAR 10,00 MM2 RESISTENTE AL CALOR Y

HUMEDAD

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.0500 12.50 0.63CINTA AISLANTE 20 YD

m 1.0000 7.52 7.52CABLE DE CU MONOPOLAR 10,00 mm2 MULTIHEBRADO CO

RECUBRIMIENTO PVC RESISTENTE AL CALOR Y HUMEDAD

8.15Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1800 14.59 2.63AYUDANTE

Hrs 0.1700 23.99 4.08ESPECIALISTA

71.18 4.78

14.94 1.72

13.21

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.20

7.00 1.70

3.09 0.80

0.66

2.20

1.70

0.80

0.66

26.72

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-028Codigo

Descripción del Items PROV E INST CABLE DE CU MONOPOLAR 16,00 mm2 RESISTENTE AL CALOR Y

HUMEDAD

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.0500 12.50 0.63CINTA AISLANTE 20 YD

m 1.0000 11.63 11.63CABLE DE CU MONOPOLAR 16,00 mm2 MULTIHEBRADO CO

RECUBRIMIENTO PVC RESISTENTE AL CALOR Y HUMEDAD

12.26Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3000 14.59 4.38AYUDANTE

Hrs 0.3000 23.99 7.20ESPECIALISTA

71.18 8.24

14.94 2.96

22.78

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 3.62

7.00 2.79

3.09 1.32

1.14

3.62

2.79

1.32

1.14

43.91

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-029Codigo

Descripción del Items PROV. E INSTALACION DE TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 32A

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 188.60 188.60TERMOMAGNETICO 3P 32 A 6KA

188.60Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3500 23.99 8.40ESPECIALISTA

71.18 5.98

14.94 2.15

16.53

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 20.60

7.00 15.86

3.09 7.49

0.83

20.60

15.86

7.49

0.83

249.91

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-030Codigo

Descripción del Items PROV. E INST. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  40 A

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 180.90 180.90INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40 A

180.90Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3500 23.99 8.40ESPECIALISTA

71.18 5.98

14.94 2.15

16.53

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 19.83

7.00 15.27

3.09 7.21

0.83

19.83

15.27

7.21

0.83

240.57

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-031Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO DE CONTACTORES DE 40A TRIFASICO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 260.00 260.00CONTACTOR DE 40 A TRIFASICO

260.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.7500 23.99 17.99ESPECIALISTA

71.18 12.81

14.94 4.60

35.40

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 29.72

7.00 22.88

3.09 10.81

1.77

29.72

22.88

10.81

1.77

360.58

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-032Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO DE TEMPORIZADOR ANALÓGICO DE 24 Hrs. DE 15 A

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 290.00 290.00TEMPORIZADOR DE 15A (DE 24 Hrs) ANALÓGICO

290.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.7500 23.99 17.99ESPECIALISTA

71.18 12.81

14.94 4.60

35.40

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 32.72

7.00 25.19

3.09 11.90

1.77

32.72

25.19

11.90

1.77

396.98

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
173

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-033Codigo

Descripción del Items PROV E INST CABLE DE CU MONOPOLAR 4,00 mm2 RESISTENTE AL CALOR Y

HUMEDAD

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.0100 12.50 0.13CINTA AISLANTE 20 YD

m 1.0000 2.80 2.80CABLE DE CU MONOPOLAR 4,00 mm2 MULTIHEBRADO CON

RECUBRIMIENTO PVC RESISTENTE AL CALOR Y HUMEDAD

2.93Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1100 14.59 1.60AYUDANTE

Hrs 0.1100 23.99 2.64ESPECIALISTA

71.18 3.02

14.94 1.08

8.34

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.17

7.00 0.90

3.09 0.43

0.42

1.17

0.90

0.43

0.42

14.19

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-034Codigo

Descripción del Items PROVISION E INSTALACION CONECTOR DE PERNO PARTIDO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 12.40 12.40CONECTOR DE PERNO PARTIDO Nº 4-1/0 BIMETALICO

12.40Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 23.99 6.00ESPECIALISTA

71.18 4.27

14.94 1.53

11.80

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.48

7.00 1.91

3.09 0.90

0.59

2.48

1.91

0.90

0.59

30.08

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-035Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN CABLE DE CONTROL 7x1,5 mm2

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.0050 12.50 0.06CINTA AISLANTE 20 YD

Pza 1.0000 14.00 14.00CABLE DE CONTROL 7x1,5 mm2

14.06Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 14.59 1.46AYUDANTE

Hrs 0.1000 23.99 2.40ESPECIALISTA

71.18 2.75

14.94 0.99

7.60

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.20

7.00 1.70

3.09 0.80

0.38

2.20

1.70

0.80

0.38

26.74

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-036Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN RELÉ TÉRMICO RANGO 4 POLOS 24 A - 29 A

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 250.00 250.00RELÉ TÉRMICO RANGO 4 POLOS 24 A - 29 A

250.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 8.54

14.94 3.07

23.61

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 27.48

7.00 21.16

3.09 9.99

1.18

27.48

21.16

9.99

1.18

333.42

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-037Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 220-230 VAC / 24

VDC 250 VA

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 620.00 620.00TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 220-230 VAC / 24 VDC

250 VA

620.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 8.54

14.94 3.07

23.61

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 64.48

7.00 49.65

3.09 23.45

1.18

64.48

49.65

23.45

1.18

782.37

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
178

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-038Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN CABLE FLEXIBLE 4x4,00 mm2

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0000 18.00 18.00CABLE FLEXIBLE 4x4,00 mm2 0,6/1KV

18.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 23.99 2.40ESPECIALISTA

71.18 1.71

14.94 0.61

4.72

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.30

7.00 1.77

3.09 0.84

0.24

2.30

1.77

0.84

0.24

27.87

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-039Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN CABLE FLEXIBLE 4x2.50 mm2

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0000 11.50 11.50CABLE FLEXIBLE 4x2,50 mm2 0,6/1KV

11.50Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 23.99 2.40ESPECIALISTA

71.18 1.71

14.94 0.61

4.72

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.65

7.00 1.27

3.09 0.60

0.24

1.65

1.27

0.60

0.24

19.98

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-040Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN ELECTROVALVULA 1" 24 VCC CUERPO ACERO INOX.

IP-68

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 1,700.00 1,700.00ELECTROVALVULA 1" 24V CC CUERPO ACERO INOX. IP-

1,700.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3300 23.99 7.92ESPECIALISTA

Hrs 0.3300 20.41 6.74PLOMERO

71.18 10.43

14.94 3.75

28.84

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 173.03

7.00 133.23

3.09 62.93

1.44

173.03

133.23

62.93

1.44

2,099.47

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-041Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN PLC PROGRAMABLE PANTALLA TOUCH 18 CANALES

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 14,500.00 14,500.00PLC PROGRAMABLE PANTALLA TOUCH 18 CANALES

14,500.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.6000 23.99 14.39ESPECIALISTA

71.18 10.24

14.94 3.68

28.31

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1,452.97

7.00 1,118.79

3.09 528.44

1.42

1,452.97

1,118.79

528.44

1.42

17,629.93

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-042Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DIFERENCIAL TRIFASICO 40 A

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 440.00 440.00INTERRUPTOR DIFERENCIAL TRIFASICO 40 A

440.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3300 23.99 7.92ESPECIALISTA

71.18 5.64

14.94 2.03

15.59

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 45.64

7.00 35.14

3.09 16.60

0.78

45.64

35.14

16.60

0.78

553.75

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-043Codigo

Descripción del Items PROV E INST INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO 2x25A 30mA

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 306.78 306.78INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO 2x25A 30mA

306.78Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.5000 23.99 35.99ESPECIALISTA

71.18 25.62

14.94 9.20

70.81

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 38.11

7.00 29.35

3.09 13.86

3.54

38.11

29.35

13.86

3.54

462.45

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-044Codigo

Descripción del Items PROVISION E INSTALACION DE TUBO CONDUIT METALICO (EMT) D = 35mm

CINCADO EXTERIOR INCLUYE ACCESORIOS

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.5000 21.50 10.75CONECTOR PARA TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO

35mm

Pza 0.3000 31.80 9.54CURVA A 90º PARA TUBO CONDUIT METALICO CINCADO

35mm

Pza 0.3300 34.10 11.25BOQUILLA PARA TUBO CONDUIT METALICO DE 35mm

Pza 1.0000 3.90 3.90ABRAZADERA PARA TUBO CONDUIT METALICO DE 35mm U

OREJA CINCADO

m 1.0700 23.38 25.02TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO DE 35 mm

(CINCADO EXTERIOR)

60.46Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2000 14.59 2.92AYUDANTE

Hrs 0.1000 23.99 2.40ESPECIALISTA

71.18 3.79

14.94 1.36

10.47

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 7.15

7.00 5.50

3.09 2.60

0.52

7.15

5.50

2.60

0.52

86.70

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-045Codigo

Descripción del Items PROVISION Y EMPLAZAMIENTO DE POSTE METALICO DE UN BRAZO H=9 m CON BASE

Y CANASTILLO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 2,000.00 2,000.00POSTE T. TELESCOPICO H=9 MTS. BRAZO 1,20 MTS.

(SIMPLE), CON PINTURA ANTICORROSIVA

Jgo 1.0000 22.90 22.904 TUERCAS, 4 VOLANDAS DE PRESION, 4 VOLANDAS

PLANAS; P/3/4" DIAM

2,022.90Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.7000 14.59 10.21AYUDANTE

Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 15.81

14.94 5.68

43.70

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.5000 100.00 0.00 571.91 285.96%CARRO GRUA

5.00

10.00 235.47

7.00 181.31

3.09 85.64

2.18

235.47

181.31

85.64

288.14

2,857.16

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-046Codigo

Descripción del Items PROVISION E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40 A

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 90.47 90.47TERMOMAGNETICO 2P 40A 4,5KA

90.47Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3000 23.99 7.20ESPECIALISTA

71.18 5.12

14.94 1.84

14.16

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 10.53

7.00 8.11

3.09 3.83

0.71

10.53

8.11

3.83

0.71

127.81

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-047Codigo

Descripción del Items PRECINTO DE SEGURIDAD PARA MARCACION PARA CONDUCTORES

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 0.50 0.50PRECINTO DE SEGURIDAD P/MARCACION

0.50Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0300 14.59 0.44AYUDANTE

71.18 0.31

14.94 0.11

0.86

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.14

7.00 0.11

3.09 0.05

0.04

0.14

0.11

0.05

0.04

1.70

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-048Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO DE GEOGEL 7 KG

13/11/2019 SIBlsa

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Blsa 1.0000 45.97 45.97GEO - GEL 7KG

45.97Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 14.59 7.30AYUDANTE

Hrs 0.3000 23.99 7.20ESPECIALISTA

71.18 10.32

14.94 3.71

28.53

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 7.59

7.00 5.85

3.09 2.76

1.43

7.59

5.85

2.76

1.43

92.13

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-049Codigo

Descripción del Items PROV E INST CABLE UTP CATEGORÍA 6 (NO INCLUYE CONECTOR JACK)

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0000 5.50 5.50CABLE UTP CATEGORIA 6

5.50Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0200 14.59 0.29AYUDANTE

Hrs 0.0200 23.99 0.48ESPECIALISTA

71.18 0.55

14.94 0.20

1.52

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.71

7.00 0.55

3.09 0.26

0.08

0.71

0.55

0.26

0.08

8.62

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-050Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN LUMINARIA 60x60 cm LED DWL 40W

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.0500 12.50 0.63CINTA AISLANTE 20 YD

Pza 1.0000 1,600.00 1,600.00LUMINARIA LED TIPO PANEL DE 40W/EMPOTRAR H=600m

L=600mm

1,600.63Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.8500 14.59 26.99AYUDANTE

Hrs 1.7000 23.99 40.78ESPECIALISTA

71.18 48.24

14.94 17.33

133.34

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 174.06

7.00 134.03

3.09 63.31

6.67

174.06

134.03

63.31

6.67

2,112.04

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-051Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 80W

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 2,460.00 2,460.00REFLECTOR LED DE 80W, 6800 Lm

2,460.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 14.59 7.30AYUDANTE

Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 13.74

14.94 4.94

37.98

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 249.99

7.00 192.49

3.09 90.92

1.90

249.99

192.49

90.92

1.90

3,033.28

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-052Codigo

Descripción del Items PROVISION, CALIBRACION E INSTALACIÓN DE MEDIDOR TRIFASICO CON

DEMANDIMETRO DE CONEXIÓN DIRECTA 5-100 A, 230/400 V, PARA ALUMBRADO

PÚBLICO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 3,404.41 3,404.41MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICO CON

DEMANDIMETRO, CONEXIÓN DIRECTA; 5-100A; 230/400

Gl 1.0000 354.00 354.00CALIBRACION, ENSAYO DE MEDIDOR Y TRAMITES DE

INSTALACION DELAPAZ

3,758.41Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0300 14.59 0.44AYUDANTE

71.18 0.31

14.94 0.11

0.86

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 375.93

7.00 289.47

3.09 136.72

0.04

375.93

289.47

136.72

0.04

4,561.43

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-053Codigo

Descripción del Items PROV E INST. DE CABLE DUPLEX DE ALUMINIO Nº 8 AWG

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0000 3.62 3.62CABLE DUPLEX Nº 8 DE ALUMINIO

3.62Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 14.59 1.46AYUDANTE

Hrs 0.1000 23.99 2.40ESPECIALISTA

71.18 2.75

14.94 0.99

7.60

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.16

7.00 0.89

3.09 0.42

0.38

1.16

0.89

0.42

0.38

14.07

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-054Codigo

Descripción del Items PROVISION E INST. DE RACK DE UNA VIA C/AISLADOR DE PORCELANA TIPO

CARRETE

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 48.00 48.00RACK DE UNA VIA, INCLUYE AISLADOR DE PORCELANA

TIPO CARRETE

48.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 23.99 6.00ESPECIALISTA

71.18 4.27

14.94 1.53

11.80

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.2500 100.00 0.00 400.00 100.00%CARRO CANASTA

5.00

10.00 16.04

7.00 12.35

3.09 5.83

0.59

16.04

12.35

5.83

100.59

194.61

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-055Codigo

Descripción del Items PROVISION E INSTALACION POSTE METALICO BRAZO SIMPLE H=10 M CON BASE Y

CANASTILLO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Jgo 1.0000 22.90 22.904 TUERCAS, 4 VOLANDAS DE PRESION, 4 VOLANDAS

PLANAS; P/3/4" DIAM

Pza 1.0000 2,520.00 2,520.00POSTE METALICO BRAZO SIMPLE H=10 M CON BASE Y

CANASTILLO, CON PINTURA ANTICORROSIVA

2,542.90Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.7000 14.59 10.21AYUDANTE

Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 15.81

14.94 5.68

43.70

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.5000 100.00 0.00 571.91 285.96%CARRO GRUA

5.00

10.00 287.47

7.00 221.35

3.09 104.55

2.18

287.47

221.35

104.55

288.14

3,488.11

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-056Codigo

Descripción del Items TABLERO DE CONTROL PLC PANTALLA TOUCH PARA FUENTES DANZANTES (PLAZA

MONTICULO)

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 24,699.99 24,699.99TABLERO DE CONTROL PLC PANTALLA TOUCH PARA FUEN

DANZANTES (PLAZA MONTICULO)

24,699.99Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 8.0000 23.99 191.92ESPECIALISTA

71.18 136.61

14.94 49.08

377.61

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2,509.65

7.00 1,932.43

3.09 912.74

18.88

2,509.65

1,932.43

912.74

18.88

30,451.30

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-057Codigo

Descripción del Items TABLERO DE CONTROL PLC PANTALLA TOUCH PARA FUENTES DANZANTES (FUENTE

DE AGUA FRENTE AL MONJE CAMPERO) PASEO EL PRADO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 28,473.10 28,473.10TABLERO DE CONTROL PLC PANTALLA TOUCH PARA FUEN

DANZANTES (FUENTE DE AGUA FRENTE AL MONJE CAMPE

PASEO EL PRADO

28,473.10Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 9.0000 23.99 215.91ESPECIALISTA

71.18 153.68

14.94 55.22

424.81

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2,891.92

7.00 2,226.77

3.09 1,051.77

21.24

2,891.92

2,226.77

1,051.77

21.24

35,089.61

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-058Codigo

Descripción del Items TABLERO DE CONTROL CON TEMPORIZADORES (FUENTE DE AGUA 16 DE JULIO

PASEO EL PRADO)

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 6,100.98 6,100.98TABLERO DE CONTROL CON TEMPORIZADORES (FUENTE D

AGUA 16 DE JULIO PASEO EL PRADO)

6,100.98Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 6.0000 23.99 143.94ESPECIALISTA

71.18 102.46

14.94 36.81

283.21

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 639.84

7.00 492.67

3.09 232.70

14.16

639.84

492.67

232.70

14.16

7,763.56

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-059Codigo

Descripción del Items TABLERO DE CONTROL CON TEMPORIZADORES (FUENTE DE AGUA LA FLORIDA - LOS

ENAMORADOS)

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 9,229.12 9,229.12TABLERO DE CONTROL CON TEMPORIZADORES (FUENTE D

AGUA LA FLORIDA - LOS ENAMORADOS)

9,229.12Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 6.0000 23.99 143.94ESPECIALISTA

71.18 102.46

14.94 36.81

283.21

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 952.65

7.00 733.54

3.09 346.47

14.16

952.65

733.54

346.47

14.16

11,559.15

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-060Codigo

Descripción del Items TABLERO DE CONTROL PLC PANTALLA TOUCH PARA FUENTES DANZANTES (PLAZA

HUMBOLT)

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 26,221.96 26,221.96TABLERO DE CONTROL PLC PANTALLA TOUCH PARA

FUENTRES DANZANTES  (PLAZA HUMBOLT)

26,221.96Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 8.0000 23.99 191.92ESPECIALISTA

71.18 136.61

14.94 49.08

377.61

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2,661.85

7.00 2,049.62

3.09 968.09

18.88

2,661.85

2,049.62

968.09

18.88

32,298.01

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-061Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN CABLE ENCHAQUETADO 4x1,00 mm2

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0000 13.86 13.86CABLE ENCHAQUETADO  4x1,00 mm2

13.86Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0417 23.99 1.00ESPECIALISTA

71.18 0.71

14.94 0.26

1.97

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.59

7.00 1.23

3.09 0.58

0.10

1.59

1.23

0.58

0.10

19.33

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-062Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN CABLE ENCHAQUETADO 4x1,50 mm2

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0000 21.31 21.31CABLE ENCHAQUETADO  4x1,50 mm2

21.31Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0417 23.99 1.00ESPECIALISTA

71.18 0.71

14.94 0.26

1.97

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.34

7.00 1.80

3.09 0.85

0.10

2.34

1.80

0.85

0.10

28.37

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-063Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN CABLE ENCHAQUETADO 2x1,50 mm2

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0000 11.47 11.47CABLE ENCHAQUETADO  2x1,50 mm2

11.47Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0417 23.99 1.00ESPECIALISTA

71.18 0.71

14.94 0.26

1.97

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.35

7.00 1.04

3.09 0.49

0.10

1.35

1.04

0.49

0.10

16.42

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-064Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN CABLE ENCHAQUETADO 4x2,50 mm2

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0000 23.50 23.50CABLE ENCHAQUETADO 4x2,50 mm2

23.50Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0417 23.99 1.00ESPECIALISTA

71.18 0.71

14.94 0.26

1.97

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.56

7.00 1.97

3.09 0.93

0.10

2.56

1.97

0.93

0.10

31.03

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ELT-065Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN CABLE ENCHAQUETADO 4x6.00 mm2

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0000 33.80 33.80CABLE ENCHAQUETADO 4x6.00 mm2

33.80Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0417 23.99 1.00ESPECIALISTA

71.18 0.71

14.94 0.26

1.97

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 3.59

7.00 2.76

3.09 1.30

0.10

3.59

2.76

1.30

0.10

43.52

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-EMB-003Codigo

Descripción del Items EMBOQUILLADO DE CEMENTO MORTERO 1:3

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0100 150.00 1.50ARENA FINA

kg 1.8000 1.03 1.85CEMENTO PORTLAND IP-30

3.35Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

Hrs 1.0000 20.41 20.41MAESTRO ALBAÑIL

71.18 24.91

14.94 8.95

68.86

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 7.57

7.00 5.83

3.09 2.75

3.44

7.57

5.83

2.75

3.44

91.80

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-EMP-001Codigo

Descripción del Items DESEMPIEDRE

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3000 14.59 4.38AYUDANTE

71.18 3.12

14.94 1.12

8.62

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.91

7.00 0.70

3.09 0.33

0.43

0.91

0.70

0.33

0.43

10.99

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-EMP-002Codigo

Descripción del Items EMPIEDRE DE CALZADA

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.1256 150.00 18.84PIEDRA MANZANA

18.84Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 14.59 7.30AYUDANTE

Hrs 0.5000 20.41 10.21MAESTRO ALBAÑIL

71.18 12.46

14.94 4.48

34.45

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 5.50

7.00 4.24

3.09 2.00

1.72

5.50

4.24

2.00

1.72

66.75

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ENL-001Codigo

Descripción del Items ENLUCIDO DE CEMENTO CON COLOR MORT 1:3 e = 1 cm

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0100 150.00 1.50ARENA FINA

kg 5.6000 1.03 5.77CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 0.1800 15.50 2.79OCRE NACIONAL

10.06Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.7000 14.59 10.21AYUDANTE

Hrs 0.7000 20.41 14.29MAESTRO ALBAÑIL

71.18 17.44

14.94 6.27

48.21

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 6.07

7.00 4.67

3.09 2.21

2.41

6.07

4.67

2.21

2.41

73.63

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ENS-002Codigo

Descripción del Items ENSAYO DE SUELOS TOMA DE PROCTOR MODIFICADO T-180

13/11/2019 SIEnsayo

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Ensayo 1.0000 155.00 155.00ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELOS-PROCTOR-180

155.00Total Material

2. MANO DE OBRA
71.18 0.00

14.94 0.00

0.00

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.6250 100.00 0.00 34.80 21.75%CAMIONETA

5.00

10.00 17.68

7.00 13.61

3.09 6.43

0.00

17.68

13.61

6.43

21.75

214.47

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ENS-005Codigo

Descripción del Items ENSAYO DE SUELOS  CORTE DIRECTO

13/11/2019 SIEnsayo

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Ensayo 1.0000 414.00 414.00ENSAYO DE CORTE DIRECTO PARA SUELOS (INCLUYE

DENSIDAD Y PESO ESPECIFICO)

414.00Total Material

2. MANO DE OBRA
71.18 0.00

14.94 0.00

0.00

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.6250 100.00 0.00 34.80 21.75%CAMIONETA

5.00

10.00 43.58

7.00 33.55

3.09 15.85

0.00

43.58

33.55

15.85

21.75

528.73

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
212

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ENS-006Codigo

Descripción del Items ENSAYO DE SUELOS  SPT (CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO)

13/11/2019 SIEnsayo

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Ensayo 1.0000 287.00 287.00ENSAYO DE CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO (SPT)

287.00Total Material

2. MANO DE OBRA
71.18 0.00

14.94 0.00

0.00

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.6250 100.00 0.00 34.80 21.75%CAMIONETA

5.00

10.00 30.88

7.00 23.77

3.09 11.23

0.00

30.88

23.77

11.23

21.75

374.63

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ENT-003Codigo

Descripción del Items ENTIBADO Y APUNTALADO PARA ZANJAS

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.5000 8.98 4.49ALAMBRE DE AMARRE

kg 0.5000 10.00 5.00CLAVOS DE 2 1/2"

P2 2.3300 6.50 15.15MADERA DE CONSTRUCCION

24.64Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.5000 14.59 36.48AYUDANTE

Hrs 2.5000 20.41 51.03MAESTRO ALBAÑIL

71.18 62.29

14.94 22.38

172.18

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 20.54

7.00 15.82

3.09 7.47

8.61

20.54

15.82

7.47

8.61

249.26

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ESC-004Codigo

Descripción del Items PELDAÑOS DE Hº Cº EN GRADERIAS 50% PIEDRA DESPLAZADORA FCK=180 AFINADO

CARAS VISTAS CON ACARREO LIBRE A 30 m.

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.2465 126.25 31.12ARENA CORRIENTE

m3 0.0154 150.00 2.31ARENA FINA

kg 179.8164 1.03 185.21CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 0.4785 10.00 4.79CLAVOS DE 2"

m3 0.4932 128.00 63.13GRAVA COMUN

m3 0.5184 150.00 77.76PIEDRA BRUTA

P2 15.2858 6.50 99.36MADERA PARA CONSTRUCCION (3 USOS)

463.68Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 18.0000 14.59 262.62AYUDANTE

Hrs 10.0000 20.41 204.10MAESTRO ALBAÑIL

71.18 332.21

14.94 119.36

918.29

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.5000 100.00 0.00 20.00 10.00%MEZCLADORA DE HORMIGON

5.00

10.00 143.79

7.00 110.72

3.09 52.29

45.91

143.79

110.72

52.29

55.91

1,744.68

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-EXC-001Codigo

Descripción del Items EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA 1 M³ DE CAPACIDAD

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 14.59 1.46AYUDANTE

71.18 1.04

14.94 0.37

2.87

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.1000 100.00 0.00 222.50 22.25%RETROEXCAVADORA

5.00

10.00 2.53

7.00 1.95

3.09 0.92

0.14

2.53

1.95

0.92

22.39

30.66

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-EXC-002Codigo

Descripción del Items EXCAVACION 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.0000 14.59 43.77AYUDANTE

71.18 31.16

14.94 11.19

86.12

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 9.04

7.00 6.96

3.09 3.29

4.31

9.04

6.96

3.29

4.31

109.72

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-EXC-004Codigo

Descripción del Items EXCAVACION DE 0 A 1 M C/AGOTAMIENTO

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.0000 14.59 43.77AYUDANTE

Hrs 0.3000 21.72 6.52OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

71.18 35.80

14.94 12.86

98.95

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.3000 100.00 0.00 100.00 30.00%BOMBA DE AGUA DE 4 HP

5.00

10.00 13.39

7.00 10.31

3.09 4.87

4.95

13.39

10.31

4.87

34.95

162.47

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-EXC-005Codigo

Descripción del Items EXCAVACION DE 0 A 1 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.5000 14.59 36.48AYUDANTE

71.18 25.97

14.94 9.33

71.78

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 7.54

7.00 5.80

3.09 2.74

3.59

7.54

5.80

2.74

3.59

91.45

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-EXC-009Codigo

Descripción del Items EXCAVACION DE 2 A 4 M SIN AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 4.0000 14.59 58.36AYUDANTE

71.18 41.54

14.94 14.93

114.83

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 12.06

7.00 9.28

3.09 4.39

5.74

12.06

9.28

4.39

5.74

146.30

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-EXC-015Codigo

Descripción del Items APERTURA DE ZANJAS PARA TENDIDO DE POLITUBO Y DUCTOS DE PVC

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.0000 14.59 29.18AYUDANTE

71.18 20.77

14.94 7.46

57.41

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 6.03

7.00 4.64

3.09 2.19

2.87

6.03

4.64

2.19

2.87

73.14

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-FEE-001Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOCACION ACERO DE REFUERZO

13/11/2019 SIkg

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 1.0983 6.09 6.69ACERO CORRUGADO

kg 0.0247 8.98 0.22ALAMBRE DE AMARRE

6.91Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1200 21.76 2.61ARMADOR

Hrs 0.1200 14.59 1.75AYUDANTE

71.18 3.10

14.94 1.12

8.58

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.59

7.00 1.23

3.09 0.58

0.43

1.59

1.23

0.58

0.43

19.32

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-GAV-001Codigo

Descripción del Items ARMADO DE GAVIONES 2X1X1 CON DIAFRAGMA INCLUYE MALLA

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.0696 10.00 0.70CLAVOS DE 2 1/2"

m3 1.0400 150.00 156.00PIEDRA BRUTA

Pza 0.5000 240.12 120.06MALLA DE GAVION 2x1x1m C/DIAFRAGMA

P2 1.0820 6.50 7.03MADERA PARA CONSTRUCCION (3 USOS)

283.79Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.0000 14.59 43.77AYUDANTE

Hrs 3.0000 20.41 61.23MAESTRO ALBAÑIL

71.18 74.74

14.94 26.85

206.59

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 50.07

7.00 38.55

3.09 18.21

10.33

50.07

38.55

18.21

10.33

607.54

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-HOR-004Codigo

Descripción del Items Hº Cº CON 30% DE PIEDRA DESPLAZADORA DOSIF:1:3:4

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.3893 126.25 49.15ARENA CORRIENTE

kg 181.6854 1.03 187.14CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 0.3190 10.00 3.19CLAVOS DE 2 1/2"

m3 0.5191 128.00 66.44GRAVA COMUN

m3 0.4160 150.00 62.40PIEDRA BRUTA

P2 9.8982 6.50 64.34MADERA PARA CONSTRUCCION (3 USOS)

432.66Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 6.8000 14.59 99.21AYUDANTE

Hrs 6.0000 20.41 122.46MAESTRO ALBAÑIL

71.18 157.78

14.94 56.69

436.14

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.5000 100.00 0.00 20.00 10.00%MEZCLADORA DE HORMIGON

Hrs 0.5000 100.00 0.00 18.75 9.38%VIBRADORA DE CONCRETO 35 mm DE AGUJA

5.00

10.00 91.00

7.00 70.07

3.09 33.10

21.81

91.00

70.07

33.10

41.19

1,104.16

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-HOR-009Codigo

Descripción del Items HORMIGON POBRE

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.5747 126.25 72.56ARENA CORRIENTE

kg 268.1592 1.03 276.20CEMENTO PORTLAND IP-30

m3 0.9577 128.00 122.59GRAVA COMUN

471.35Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.0000 14.59 43.77AYUDANTE

Hrs 2.0000 20.41 40.82MAESTRO ALBAÑIL

71.18 60.21

14.94 21.63

166.43

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 64.61

7.00 49.75

3.09 23.50

8.32

64.61

49.75

23.50

8.32

783.96

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-HOR-017Codigo

Descripción del Items CORONAMIENTO DE MORTERO DOSIF. 1:3 H=0,05m. A=0,20m.

13/11/2019 SIml

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.0500 8.98 0.45ALAMBRE DE AMARRE

m3 0.0100 126.25 1.26ARENA CORRIENTE

kg 4.7000 1.03 4.84CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 0.0500 10.00 0.50CLAVOS DE 2 1/2"

P2 0.2000 6.50 1.30MADERA DE CONSTRUCCION

8.35Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.2000 14.59 17.51AYUDANTE

Hrs 0.8000 20.41 16.33MAESTRO ALBAÑIL

71.18 24.09

14.94 8.65

66.58

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 7.83

7.00 6.03

3.09 2.85

3.33

7.83

6.03

2.85

3.33

94.97

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-HOR-019Codigo

Descripción del Items HORMIGÓN SIMPLE PARA COLUMNA H 21 Mpa

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 422.7300 1.03 435.41CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 1.6563 10.00 16.56CLAVOS DE 2 1/2"

P2 99.4092 6.50 646.16MADERA PARA CONSTRUCCION (3 USOS)

m3 0.4235 140.00 59.29GRAVA CHANCADA 3/4"

m3 0.3762 150.00 56.43ARENA N° 4

1,213.85Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 10.0000 14.59 145.90AYUDANTE

Hrs 12.0000 20.41 244.92ENCOFRADOR

Hrs 6.0000 20.41 122.46MAESTRO ALBAÑIL

71.18 365.35

14.94 131.27

1,009.90

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.3500 100.00 0.00 20.00 7.00%MEZCLADORA DE HORMIGON

Hrs 0.2400 100.00 0.00 38.00 9.12%VIBRADORA DE CONCRETO 60 mm DE AGUJA

5.00

10.00 229.04

7.00 176.36

3.09 83.30

50.50

229.04

176.36

83.30

66.62

2,779.07

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-HOR-020Codigo

Descripción del Items HORMIGÓN SIMPLE PARA ZAPATAS H 21 Mpa

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 422.7300 1.03 435.41CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 0.3484 10.00 3.48CLAVOS DE 2 1/2"

P2 17.4682 6.50 113.54MADERA PARA CONSTRUCCION (3 USOS)

m3 0.4235 140.00 59.29GRAVA CHANCADA 3/4"

m3 0.3762 150.00 56.43ARENA N° 4

668.15Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 12.0000 14.59 175.08AYUDANTE

Hrs 8.0000 20.41 163.28ENCOFRADOR

Hrs 10.0000 20.41 204.10MAESTRO ALBAÑIL

71.18 386.12

14.94 138.73

1,067.31

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.3500 100.00 0.00 20.00 7.00%MEZCLADORA DE HORMIGON

Hrs 0.2400 100.00 0.00 38.00 9.12%VIBRADORA DE CONCRETO 60 mm DE AGUJA

5.00

10.00 180.50

7.00 138.98

3.09 65.64

53.37

180.50

138.98

65.64

69.49

2,190.07

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
228

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-HOR-021Codigo

Descripción del Items HORMIGÓN SIMPLE PARA VIGAS H 21 Mpa

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 422.7300 1.03 435.41CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 2.1097 10.00 21.10CLAVOS DE 2 1/2"

P2 91.9006 6.50 597.35MADERA PARA CONSTRUCCION (3 USOS)

m3 0.4235 140.00 59.29GRAVA CHANCADA 3/4"

m3 0.3762 150.00 56.43ARENA N° 4

1,169.58Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 10.0000 14.59 145.90AYUDANTE

Hrs 12.0000 20.41 244.92ENCOFRADOR

Hrs 6.0000 20.41 122.46MAESTRO ALBAÑIL

71.18 365.35

14.94 131.27

1,009.90

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 1.0000 100.00 0.00 20.00 20.00%MEZCLADORA DE HORMIGON

Hrs 0.7500 100.00 0.00 18.75 14.06%VIBRADORA DE CONCRETO 35 mm DE AGUJA

5.00

10.00 226.40

7.00 174.33

3.09 82.34

50.50

226.40

174.33

82.34

84.56

2,747.11

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-HOR-026Codigo

Descripción del Items LOSA DE HORMIGON SIMPLE PARA CANCHAS DOSIF. 1:2:3 H=10 CM

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.2000 8.98 1.80ALAMBRE DE AMARRE

m3 0.0500 126.25 6.31ARENA CORRIENTE

kg 30.0000 1.03 30.90CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 0.3000 10.00 3.00CLAVOS DE 2 1/2"

m3 0.0700 150.00 10.50GRAVA CLASIFICADA

P2 0.7000 6.50 4.55MADERA DE CONSTRUCCION

m2 0.3000 5.72 1.72PLASTOFORMO e = 1 cm

58.78Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.2000 14.59 17.51AYUDANTE

Hrs 1.0000 20.41 20.41MAESTRO ALBAÑIL

71.18 26.99

14.94 9.70

74.61

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.0600 100.00 0.00 20.00 1.20%MEZCLADORA DE HORMIGON

Hrs 0.0200 100.00 0.00 18.75 0.38%VIBRADORA DE CONCRETO 35 mm DE AGUJA

5.00

10.00 13.87

7.00 10.68

3.09 5.04

3.73

13.87

10.68

5.04

5.31

168.29

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-HOR-027Codigo

Descripción del Items HORMIGON SIMPLE  PARA MUROS H 21 Mpa

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 422.7300 1.03 435.41CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 0.9517 10.00 9.52CLAVOS DE 2 1/2"

P2 39.1714 6.50 254.61MADERA PARA CONSTRUCCION (3 USOS)

m3 0.4235 140.00 59.29GRAVA CHANCADA 3/4"

m3 0.3762 150.00 56.43ARENA N° 4

815.26Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 25.2000 14.59 367.67AYUDANTE

Hrs 3.2000 20.41 65.31ENCOFRADOR

Hrs 1.2000 20.41 24.49MAESTRO ALBAÑIL

71.18 325.63

14.94 116.99

900.09

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.6000 100.00 0.00 20.00 12.00%MEZCLADORA DE HORMIGON

Hrs 1.2000 100.00 0.00 18.75 22.50%VIBRADORA DE CONCRETO 35 mm DE AGUJA

5.00

10.00 179.49

7.00 138.20

3.09 65.28

45.00

179.49

138.20

65.28

79.50

2,177.82

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-HOR-028Codigo

Descripción del Items Hº Sº FCK=210 kg/cm2 DOSIF 1:2:3 (INCLUYE COLOC)

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 1.8000 8.98 16.16ALAMBRE DE AMARRE

m3 0.5000 126.25 63.13ARENA CORRIENTE

kg 357.5000 1.03 368.23CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 1.5120 10.00 15.12CLAVOS DE 2 1/2"

m3 0.7700 128.00 98.56GRAVA COMUN

P2 40.0000 6.50 260.00MADERA PARA CONSTRUCCION (3 USOS)

821.20Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 14.4500 14.59 210.83AYUDANTE

Hrs 5.0000 20.41 102.05ENCOFRADOR

Hrs 9.0000 20.41 183.69MAESTRO ALBAÑIL

71.18 353.46

14.94 126.99

977.02

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.7500 100.00 0.00 20.00 15.00%MEZCLADORA DE HORMIGON

Hrs 0.5000 100.00 0.00 18.75 9.38%VIBRADORA DE CONCRETO 35 mm DE AGUJA

5.00

10.00 187.15

7.00 144.10

3.09 68.06

48.85

187.15

144.10

68.06

73.23

2,270.76

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-HOR-030Codigo

Descripción del Items HºCº 50% PIEDRA DESPLAZADORA FCK=150 Kg/cm2 PARA MUROS MURETES EN VIAS

PEATONALES, AFINADO CARAS VISTAS, CON ACARREO LIBRE A 30m.

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.3225 126.25 40.72ARENA CORRIENTE

m3 0.0082 150.00 1.23ARENA FINA

kg 154.3223 1.03 158.95CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 0.5153 10.00 5.15CLAVOS DE 2"

m3 0.4300 128.00 55.04GRAVA COMUN

m3 0.5169 150.00 77.54PIEDRA BRUTA

m 3.0000 10.45 31.35TUBERIA PVC 2" DESAGUE

m2 2.0000 2.86 5.72PLASTOFORMO E = 0.5 CM

P2 20.8356 6.50 135.43MADERA PARA CONSTRUCCION (3 USOS)

511.13Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 14.0000 14.59 204.26AYUDANTE

Hrs 9.0000 20.41 183.69MAESTRO ALBAÑIL

71.18 276.14

14.94 99.22

763.31

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 131.26

7.00 101.07

3.09 47.74

38.17

131.26

101.07

47.74

38.17

1,592.68

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-HOR-034Codigo

Descripción del Items CARPETA DE HORMIGON SIMPLE E=8 CM DOSIF. 1:2:3 C/EMPEDRADO

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0406 126.25 5.13ARENA CORRIENTE

m3 0.0137 150.00 2.06ARENA FINA

kg 34.8310 1.03 35.88CEMENTO PORTLAND IP-30

m3 0.0609 128.00 7.80GRAVA COMUN

m3 0.1264 150.00 18.96PIEDRA MANZANA

69.83Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.1000 14.59 16.05AYUDANTE

Hrs 0.5000 20.41 10.21MAESTRO ALBAÑIL

71.18 18.69

14.94 6.72

51.67

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 12.41

7.00 9.55

3.09 4.51

2.58

12.41

9.55

4.51

2.58

150.55

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-HOR-035Codigo

Descripción del Items HORMIGON SIMPLE P/ESCALERA - H21

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 422.7300 1.03 435.41CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 0.6109 10.00 6.11CLAVOS DE 2"

P2 32.6848 6.50 212.45MADERA PARA CONSTRUCCION (3 USOS)

m3 0.4235 140.00 59.29GRAVA CHANCADA 3/4"

m3 0.3762 150.00 56.43ARENA N° 4

769.69Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 18.0000 14.59 262.62AYUDANTE

Hrs 18.0000 20.41 367.38ENCOFRADOR

Hrs 8.0000 20.41 163.28MAESTRO ALBAÑIL

71.18 564.66

14.94 202.88

1,560.82

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.3500 100.00 0.00 20.00 7.00%MEZCLADORA DE HORMIGON

Hrs 0.2400 100.00 0.00 18.75 4.50%VIBRADORA DE CONCRETO 35 mm DE AGUJA

5.00

10.00 242.01

7.00 186.34

3.09 88.02

78.04

242.01

186.34

88.02

89.54

2,936.42

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-HOR-037Codigo

Descripción del Items Hº Sº  fck = 210 Kg/ cm2 DOSIF 1:2:3 C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE

FRAGUADO NORMAL

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 7.2000 8.42 60.62ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO NORMAL

kg 0.5000 8.98 4.49ALAMBRE DE AMARRE

m3 0.5000 126.25 63.13ARENA CORRIENTE

kg 360.0000 1.03 370.80CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 0.5000 10.00 5.00CLAVOS DE 2"

m3 0.7000 128.00 89.60GRAVA COMUN

P2 23.6700 6.50 153.86MADERA DE CONSTRUCCION

747.50Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 14.0000 14.59 204.26AYUDANTE

Hrs 7.0000 20.41 142.87ENCOFRADOR

Hrs 9.0000 20.41 183.69MAESTRO ALBAÑIL

71.18 377.84

14.94 135.75

1,044.41

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.5000 100.00 0.00 20.00 10.00%MEZCLADORA DE HORMIGON

Hrs 0.5000 100.00 0.00 18.75 9.38%VIBRADORA DE CONCRETO 35 mm DE AGUJA

5.00

10.00 186.35

7.00 143.49

3.09 67.77

52.22

186.35

143.49

67.77

71.60

2,261.12

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-IMP-003Codigo

Descripción del Items IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO 200 MICRONES

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m2 1.1000 12.50 13.75POLIETILENO 200 MICRONES

Gal 0.0500 20.00 1.00PEGAMENTO ALQUITRAN

14.75Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.4000 14.59 5.84AYUDANTE

Hrs 0.3000 20.41 6.12MAESTRO ALBAÑIL

71.18 8.51

14.94 3.06

23.53

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 3.95

7.00 3.04

3.09 1.44

1.18

3.95

3.04

1.44

1.18

47.89

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-IMP-005Codigo

Descripción del Items IMPERMEABILIZACION DE TANQUES DE AGUA

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.4000 8.42 3.37ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO NORMAL

m3 0.0200 150.00 3.00ARENA FINA

kg 13.0000 1.03 13.39CEMENTO PORTLAND IP-30

19.76Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.3300 14.59 19.40AYUDANTE

Hrs 1.3300 20.41 27.15MAESTRO ALBAÑIL

71.18 33.13

14.94 11.90

91.58

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 11.59

7.00 8.93

3.09 4.22

4.58

11.59

8.93

4.22

4.58

140.66

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-IMP-013Codigo

Descripción del Items EMULSION ASFALTICA TIPO CATIONICA DE APLICACION EN FRIO

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 2.0000 10.16 20.32EMULSION ASFALTICA

20.32Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0600 14.59 0.88AYUDANTE

Hrs 0.0500 20.41 1.02MAESTRO ALBAÑIL

71.18 1.35

14.94 0.49

3.74

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.43

7.00 1.87

3.09 0.88

0.19

2.43

1.87

0.88

0.19

29.43

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-IMP-020Codigo

Descripción del Items IMPERMEABILIZACION DE MORTERO 1:2 E = 2 cm CON ADITIVO

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.7000 8.42 5.89ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO NORMAL

m3 0.0200 150.00 3.00ARENA FINA

kg 13.6000 1.03 14.01CEMENTO PORTLAND IP-30

22.90Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.0000 14.59 29.18AYUDANTE

Hrs 1.7600 20.41 35.92MAESTRO ALBAÑIL

71.18 46.34

14.94 16.65

128.09

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.4000 100.00 0.00 20.00 8.00%MEZCLADORA DE HORMIGON

5.00

10.00 16.54

7.00 12.74

3.09 6.02

6.40

16.54

12.74

6.02

14.40

200.69

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-IMP-021Codigo

Descripción del Items IMPERMEABILIZACION SOBRECIMIENTOS

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.2793 11.00 3.07ALQUITRAN

m2 1.2012 12.50 15.02POLIETILENO 200 MICRONES

18.09Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2350 14.59 3.43AYUDANTE

Hrs 0.2350 20.41 4.80MAESTRO ALBAÑIL

71.18 5.86

14.94 2.10

16.19

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 3.51

7.00 2.70

3.09 1.28

0.81

3.51

2.70

1.28

0.81

42.58

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-IMP-022Codigo

Descripción del Items IMPERMEABILIZACION CON MANTA DE PVC

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m2 1.1000 68.20 75.02MANTA DE PVC

Lt 0.2000 45.00 9.00PEGAMENTO PARA PVC

84.02Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2000 14.59 2.92AYUDANTE

Hrs 0.2000 20.41 4.08MAESTRO ALBAÑIL

71.18 4.98

14.94 1.79

13.77

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 9.85

7.00 7.58

3.09 3.58

0.69

9.85

7.58

3.58

0.69

119.49

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
242

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-IMP-024Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE MEMBRANA GEOTEXTIL MT 200

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m2 1.0500 14.00 14.70GEOTEXTIL MT 200

14.70Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2000 14.59 2.92AYUDANTE

Hrs 0.2000 20.41 4.08MAESTRO ALBAÑIL

71.18 4.98

14.94 1.79

13.77

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.92

7.00 2.25

3.09 1.06

0.69

2.92

2.25

1.06

0.69

35.39

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
243

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-IMP-025Codigo

Descripción del Items IMPERMEABILIZACION CON LAMINA ASFALTICA REVESTIDA DE ALUMINIO e = 4 mm

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m2 1.0000 53.00 53.00LAMINA ASFALTICA e = 4 mm REV. ALUMINIO

53.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.2000 14.59 17.51AYUDANTE

Hrs 1.2000 20.41 24.49MAESTRO ALBAÑIL

71.18 29.90

14.94 10.74

82.64

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 13.98

7.00 10.76

3.09 5.08

4.13

13.98

10.76

5.08

4.13

169.59

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
244

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-IMP-026Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 gr/m2 PARA JARDIN

VERTICAL

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 8.0000 0.02 0.16GRAPAS 12 mm

m2 1.0000 14.50 14.50GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 gr/m2

14.66Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1500 14.59 2.19AYUDANTE

Hrs 0.2000 23.99 4.80ESPECIALISTA

71.18 4.98

14.94 1.79

13.76

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.91

7.00 2.24

3.09 1.06

0.69

2.91

2.24

1.06

0.69

35.32

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-INS-001Codigo

Descripción del Items INSTALACIÓN DE FAENAS BÁSICAS

13/11/2019 SIGl

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 5.0000 8.98 44.90ALAMBRE DE AMARRE

kg 5.0000 10.00 50.00CLAVOS DE 2 1/2"

Pza 28.0000 32.00 896.00CALAMINA ONDULADA Nº 33 (1,8X0,80)

P2 68.0000 6.50 442.00MADERA PARA CONSTRUCCION (3 USOS)

1,432.90Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 14.0000 14.59 204.26AYUDANTE

71.18 145.39

14.94 52.24

401.89

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 185.49

7.00 142.83

3.09 67.46

20.09

185.49

142.83

67.46

20.09

2,250.66

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-002Codigo

Descripción del Items AREA VERDE CON TEPE

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m2 1.0000 28.00 28.00TEPE

m3 0.1500 50.00 7.50TIERRA SELECCIONADA

35.50Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0850 12.16 1.03JARDINERO

71.18 0.73

14.94 0.26

2.02

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 3.76

7.00 2.90

3.09 1.37

0.10

3.76

2.90

1.37

0.10

45.65

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-003Codigo

Descripción del Items AREA VERDE EN PENDIENTE CON RAY GRASS

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.1000 250.00 25.00ABONO VEGETAL (TURBA)

m3 0.0100 280.00 2.80ESTIERCOL DE OVINO

kg 1.0000 1.00 1.00PAJA

Onz 0.2000 15.00 3.00SEMILLA DE TREBOL

kg 0.2000 86.50 17.30SEMILLA RAY GRASS

m3 0.1000 255.00 25.50TIERRA NEGRA

74.60Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.5000 14.59 36.48AYUDANTE

Hrs 3.0000 23.99 71.97ESPECIALISTA

71.18 77.19

14.94 27.74

213.38

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 29.87

7.00 23.00

3.09 10.86

10.67

29.87

23.00

10.86

10.67

362.38

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-007Codigo

Descripción del Items CORTE DE CESPED Y LIMPEZA

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.0005 56.00 0.03ACEITE DE DOS TIEMPOS

Lt 0.0100 3.74 0.04GASOLINA

m 0.0100 3.00 0.03HILO DE CORTE

0.10Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0200 14.59 0.29AYUDANTE JARDINERO

Hrs 0.0200 12.16 0.24JARDINERO

71.18 0.38

14.94 0.14

1.05

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.0000 0.00 0.00 9.31 0.00%CORTADORA

5.00

10.00 0.12

7.00 0.09

3.09 0.04

0.05

0.12

0.09

0.04

0.05

1.45

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-008Codigo

Descripción del Items DESHIERBE AREA FLORAL   AREA ARBUSTIVA FLORAL

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 14.59 1.46AYUDANTE JARDINERO

71.18 1.04

14.94 0.37

2.87

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.30

7.00 0.23

3.09 0.11

0.14

0.30

0.23

0.11

0.14

3.65

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-011Codigo

Descripción del Items MANTENIMIENTO CON ABONO

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0040 250.00 1.00ABONO VEGETAL (TURBA)

m3 0.0020 280.00 0.56ESTIERCOL DE OVINO

1.56Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0400 14.59 0.58AYUDANTE JARDINERO

71.18 0.41

14.94 0.15

1.14

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.28

7.00 0.21

3.09 0.10

0.06

0.28

0.21

0.10

0.06

3.35

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-012Codigo

Descripción del Items MANTENIMIENTO CON FERTILIZACION FOLIAR

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.0050 95.00 0.48FERTILIZANTE FOLIAR

Lt 0.0020 85.00 0.17ADHERENTE

0.65Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0290 14.59 0.42AYUDANTE JARDINERO

71.18 0.30

14.94 0.11

0.83

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.15

7.00 0.12

3.09 0.06

0.04

0.15

0.12

0.06

0.04

1.85

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-013Codigo

Descripción del Items PLANTADO DE ESPECIE ARBUSTIVA GRANDE (H=1.0 m a 1.5 m)

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 11.60 11.60PLANTA ARBUSTIVA GRANDE

11.60Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0700 12.16 0.85JARDINERO

71.18 0.61

14.94 0.22

1.68

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.34

7.00 1.03

3.09 0.49

0.08

1.34

1.03

0.49

0.08

16.22

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-014Codigo

Descripción del Items PLANTADO DE ESPECIE ARBUSTIVA MEDIANA (H = 0.5 m  - 0,8m)

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 5.00 5.00PLANTA ARBUSTIVA MEDIANA

5.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0400 12.16 0.49JARDINERO

71.18 0.35

14.94 0.13

0.97

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.60

7.00 0.46

3.09 0.22

0.05

0.60

0.46

0.22

0.05

7.30

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
254

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-015Codigo

Descripción del Items PLANTADO DE ESPECIE ARBUSTO FLORAL

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 5.00 5.00PLANTA ARBUSTIVA FLORAL

5.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0400 12.16 0.49JARDINERO

71.18 0.35

14.94 0.13

0.97

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.60

7.00 0.46

3.09 0.22

0.05

0.60

0.46

0.22

0.05

7.30

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-016Codigo

Descripción del Items PLANTADO DE ESPECIE FLORAL PORTE ALTO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 5.00 5.00PLANTA DE ESPECIE FLORAL PORTE ALTO

5.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0200 12.16 0.24JARDINERO

71.18 0.17

14.94 0.06

0.47

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.55

7.00 0.42

3.09 0.20

0.02

0.55

0.42

0.20

0.02

6.66

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-017Codigo

Descripción del Items PLANTADO DE ESPECIE FLORAL PORTE BAJO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 2.00 2.00PLANTA DE ESPECIE FLORAL PORTE BAJO

2.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0300 12.16 0.36JARDINERO

71.18 0.26

14.94 0.09

0.71

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.28

7.00 0.21

3.09 0.10

0.04

0.28

0.21

0.10

0.04

3.34

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-018Codigo

Descripción del Items PLANTADO DE ESPECIE FLORAL PORTE INTERMEDIO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 2.60 2.60PLANTA DE ESPECIE FLORAL PORTE INTERMEDIO

2.60Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0300 12.16 0.36JARDINERO

71.18 0.26

14.94 0.09

0.71

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.34

7.00 0.26

3.09 0.12

0.04

0.34

0.26

0.12

0.04

4.07

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-019Codigo

Descripción del Items PLANTADO DE ESPECIE FLORAL PORTE MEDIO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 3.40 3.40PLANTA DE ESPECIE FLORAL PORTE MEDIO

3.40Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0300 12.16 0.36JARDINERO

71.18 0.26

14.94 0.09

0.71

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.42

7.00 0.32

3.09 0.15

0.04

0.42

0.32

0.15

0.04

5.04

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-022Codigo

Descripción del Items PODA DE ARBOLES (diametro hasta 50 cm)

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.5000 14.59 36.48AYUDANTE

Hrs 2.9000 23.99 69.57ESPECIALISTA

71.18 75.49

14.94 27.12

208.66

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.5000 100.00 0.00 60.00 30.00%MOTOSIERRA

5.00

10.00 24.91

7.00 19.18

3.09 9.06

10.43

24.91

19.18

9.06

40.43

302.24

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-023Codigo

Descripción del Items PODA DE ARBOLES (diametro sobre 50 cm)

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.1000 56.00 5.60ACEITE DE DOS TIEMPOS

Lt 1.0000 2.50 2.50ACEITE SUCIO

8.10Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.8000 14.59 55.44AYUDANTE

Hrs 3.8000 23.99 91.16ESPECIALISTA

71.18 104.35

14.94 37.49

288.44

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 3.0000 100.00 0.00 60.00 180.00%MOTOSIERRA

5.00

10.00 49.10

7.00 37.80

3.09 17.86

14.42

49.10

37.80

17.86

194.42

595.72

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
261

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-026Codigo

Descripción del Items PREP. DE SUELOS ESPECIES FLORALES, ARBUSTIVAS Y FORESTALES

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.1000 250.00 25.00ABONO VEGETAL (TURBA)

m3 0.0500 280.00 14.00ESTIERCOL DE OVINO

m3 0.0500 255.00 12.75TIERRA NEGRA

51.75Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5100 12.16 6.20JARDINERO

71.18 4.41

14.94 1.59

12.20

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 6.46

7.00 4.97

3.09 2.35

0.61

6.46

4.97

2.35

0.61

78.34

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-031Codigo

Descripción del Items RIEGO CON MANGUERA

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0060 12.16 0.07JARDINERO

71.18 0.05

14.94 0.02

0.14

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.02

7.00 0.01

3.09 0.01

0.01

0.02

0.01

0.01

0.01

0.19

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-032Codigo

Descripción del Items SETEADO DE  BORDURAS

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0400 14.59 0.58AYUDANTE JARDINERO

71.18 0.41

14.94 0.15

1.14

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.12

7.00 0.09

3.09 0.04

0.06

0.12

0.09

0.04

0.06

1.45

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-033Codigo

Descripción del Items SETEADO DE  MONTICULOS

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1900 14.59 2.77AYUDANTE JARDINERO

71.18 1.97

14.94 0.71

5.45

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.57

7.00 0.44

3.09 0.21

0.27

0.57

0.44

0.21

0.27

6.94

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-034Codigo

Descripción del Items TALA DE ARBOLES CON TROZADO Y RETIRO DE MATERIAL  (diametro entre  40

cm y 80 cm)

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.3000 56.00 16.80ACEITE DE DOS TIEMPOS

Lt 6.0000 2.50 15.00ACEITE SUCIO

Lt 7.0000 3.74 26.18GASOLINA

57.98Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 64.0000 14.59 933.76AYUDANTE JARDINERO

Hrs 16.0000 23.99 383.84ESPECIALISTA

71.18 937.87

14.94 336.97

2,592.44

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 4.2000 100.00 0.00 180.00 756.00%CAMION VOLQUETA

Hrs 11.0000 100.00 0.00 60.00 660.00%MOTOSIERRA

5.00

10.00 419.60

7.00 323.09

3.09 152.61

129.62

419.60

323.09

152.61

1,545.62

5,091.34

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-035Codigo

Descripción del Items TALA DE ARBOLES CON TROZADO Y RETIRO DE MATERIAL  (diametro hasta 40

cm)

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.2000 56.00 11.20ACEITE DE DOS TIEMPOS

Lt 3.0000 2.50 7.50ACEITE SUCIO

Lt 5.0000 3.74 18.70GASOLINA

37.40Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 11.8500 14.59 172.89AYUDANTE JARDINERO

Hrs 4.0000 23.99 95.96ESPECIALISTA

71.18 191.37

14.94 68.76

528.98

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 2.0000 100.00 0.00 180.00 360.00%CAMION VOLQUETA

Hrs 4.8000 100.00 0.00 60.00 288.00%MOTOSIERRA

5.00

10.00 124.08

7.00 95.54

3.09 45.13

26.45

124.08

95.54

45.13

674.45

1,505.58

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-036Codigo

Descripción del Items TALA DE ARBOLES CON TROZADO Y RETIRO DE MATERIAL  (diametro mayor a 80

cm)

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.4000 56.00 22.40ACEITE DE DOS TIEMPOS

Lt 10.0000 2.50 25.00ACEITE SUCIO

Lt 12.0000 3.74 44.88GASOLINA

92.28Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 93.0000 14.59 1,356.87AYUDANTE JARDINERO

Hrs 24.0000 23.99 575.76ESPECIALISTA

71.18 1,375.65

14.94 494.26

3,802.54

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 3.8000 100.00 0.00 180.00 684.00%CAMION VOLQUETA

Hrs 20.0000 100.00 0.00 60.00 1,200.00%MOTOSIERRA

5.00

10.00 596.90

7.00 459.61

3.09 217.09

190.13

596.90

459.61

217.09

2,074.13

7,242.55

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-047Codigo

Descripción del Items RIEGO CON CISTERNA

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 14.59 1.46AYUDANTE JARDINERO

71.18 1.04

14.94 0.37

2.87

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.0120 100.00 0.00 297.50 3.57%CAMION CISTERNA

5.00

10.00 0.66

7.00 0.51

3.09 0.24

0.14

0.66

0.51

0.24

3.71

7.99

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-050Codigo

Descripción del Items RECOLECCION DE MATERIAL VEGETAL C/ TRASLADO

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 14.59 1.46AYUDANTE

71.18 1.04

14.94 0.37

2.87

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.1500 100.00 0.00 180.00 27.00%CAMION VOLQUETA

5.00

10.00 3.00

7.00 2.31

3.09 1.09

0.14

3.00

2.31

1.09

27.14

36.41

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-052Codigo

Descripción del Items CALEADO DE ARBOLES

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 6.0000 1.20 7.20CAL

7.20Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.4500 14.59 6.57AYUDANTE

71.18 4.68

14.94 1.68

12.93

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.08

7.00 1.60

3.09 0.76

0.65

2.08

1.60

0.76

0.65

25.22

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-053Codigo

Descripción del Items PLANTADO DE ESPECIE FORESTAL CON PROTECTOR DE MADERA Y MALLA DE

GALLINERO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.0500 31.00 1.55CARPICOLA

kg 0.0610 10.00 0.61CLAVOS DE 2"

P2 7.5200 11.00 82.72MADERA DURA ALMENDRILLO

Lt 0.2240 40.38 9.05PINTURA AL OLEO

m2 1.8000 3.02 5.44MALLA DE GALLINERO

Pza 1.0000 33.64 33.64ESPECIE FORESTAL ORNAMENTAL

133.01Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.7400 14.59 10.80AYUDANTE

Hrs 0.0700 12.16 0.85JARDINERO

Hrs 0.4500 20.41 9.18MAESTRO ALBAÑIL

71.18 14.83

14.94 5.33

40.99

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 17.61

7.00 13.56

3.09 6.40

2.05

17.61

13.56

6.40

2.05

213.62

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-055Codigo

Descripción del Items RIEGO CON MANGUERA CON PROVISION DE AGUA

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0060 18.06 0.11AGUA

0.11Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0060 14.59 0.09AYUDANTE

71.18 0.06

14.94 0.02

0.17

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.03

7.00 0.02

3.09 0.01

0.01

0.03

0.02

0.01

0.01

0.35

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-057Codigo

Descripción del Items MASETERO TIPO FLORERO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.2500 11.13 2.78ALAMBRE GALVANIZADO Nro 10

Lt 2.0000 40.38 80.76PINTURA AL OLEO

Pza 2.0000 20.00 40.00LLANTA ARO 16 (USADA)

123.54Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 12.0000 14.59 175.08AYUDANTE

71.18 124.62

14.94 44.78

344.48

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 5.0000 100.00 0.00 9.31 46.55%CORTADORA

Hrs 4.0000 100.00 0.00 3.55 14.20%SIERRA CIRCULAR

5.00

10.00 54.60

7.00 42.04

3.09 19.86

17.22

54.60

42.04

19.86

77.97

662.49

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-061Codigo

Descripción del Items CORTE DE SETOS VIVOS

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3000 14.59 4.38AYUDANTE JARDINERO

71.18 3.12

14.94 1.12

8.62

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.91

7.00 0.70

3.09 0.33

0.43

0.91

0.70

0.33

0.43

10.99

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-062Codigo

Descripción del Items DESHIERBE DE AREA VERDE (TEPE)

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0800 14.59 1.17AYUDANTE

71.18 0.83

14.94 0.30

2.30

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.24

7.00 0.19

3.09 0.09

0.12

0.24

0.19

0.09

0.12

2.94

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-064Codigo

Descripción del Items MANEJO Y PODA DE ESPECIES FLORALES

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2000 14.59 2.92AYUDANTE

71.18 2.08

14.94 0.75

5.75

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.60

7.00 0.46

3.09 0.22

0.29

0.60

0.46

0.22

0.29

7.32

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-066Codigo

Descripción del Items TRANSPLANTE DE ESPECIES VEGETALES

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0300 250.00 7.50ABONO VEGETAL (TURBA)

m3 0.0100 280.00 2.80ESTIERCOL DE OVINO

m3 0.0100 255.00 2.55TIERRA NEGRA

12.85Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 12.16 6.08JARDINERO

71.18 4.33

14.94 1.55

11.96

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.54

7.00 1.96

3.09 0.92

0.60

2.54

1.96

0.92

0.60

30.83

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-068Codigo

Descripción del Items PODA DE ARBUSTOS

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2350 12.16 2.86JARDINERO

71.18 2.04

14.94 0.73

5.63

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.59

7.00 0.46

3.09 0.22

0.28

0.59

0.46

0.22

0.28

7.18

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-069Codigo

Descripción del Items DESHIERBE DE CUNETAS Y AREAS DE JUEGO INCLUYE EL RETIRO Y LIMPIEZA

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.7000 14.59 53.98AYUDANTE JARDINERO

71.18 38.42

14.94 13.81

106.21

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.1600 100.00 0.00 180.00 28.80%CAMION VOLQUETA

5.00

10.00 14.03

7.00 10.80

3.09 5.10

5.31

14.03

10.80

5.10

34.11

170.25

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-070Codigo

Descripción del Items PREP. DE SUELOS ESPECIES FLORALES, ARBUSTIVAS Y FORESTALES (SIN

PROV.DE MAT)

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5100 12.16 6.20JARDINERO

71.18 4.41

14.94 1.59

12.20

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.28

7.00 0.99

3.09 0.47

0.61

1.28

0.99

0.47

0.61

15.55

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-071Codigo

Descripción del Items PLANTADO DE ESPECIES FORESTALES ORNAMENTAL MEDIANO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0040 250.00 1.00ABONO VEGETAL (TURBA)

m3 0.0040 280.00 1.12ESTIERCOL DE OVINO

Pza 1.0000 22.00 22.00ESPECIE FORESTAL ORNAMENTAL MEDIANO DE 1-2 AÑOS

24.12Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1800 12.16 2.19JARDINERO

71.18 1.56

14.94 0.56

4.31

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.87

7.00 2.21

3.09 1.04

0.22

2.87

2.21

1.04

0.22

34.77

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-074Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE HIDROGEL

13/11/2019 SIkg

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 1.0000 130.00 130.00HIDROGEL

130.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.5000 14.59 36.48AYUDANTE JARDINERO

Hrs 2.0000 12.16 24.32JARDINERO

71.18 43.28

14.94 15.55

119.63

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 25.56

7.00 19.68

3.09 9.30

5.98

25.56

19.68

9.30

5.98

310.15

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-075Codigo

Descripción del Items TERCIADO DE ARBOL DE ALTURA ENTRE 10 A 14 M, DE DIAMETRO MENOR A 40 CM

CON RETIRO DE MATERIAL

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.1600 56.00 8.96ACEITE DE DOS TIEMPOS

Lt 2.4000 2.50 6.00ACEITE SUCIO

Lt 4.0000 3.74 14.96GASOLINA

29.92Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 12.0000 14.59 175.08AYUDANTE JARDINERO

Hrs 4.0000 23.99 95.96ESPECIALISTA

71.18 192.93

14.94 69.32

533.29

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 1.6000 100.00 0.00 180.00 288.00%CAMION VOLQUETA

Hrs 3.5000 100.00 0.00 60.00 210.00%MOTOSIERRA

5.00

10.00 108.79

7.00 83.77

3.09 39.57

26.66

108.79

83.77

39.57

524.66

1,320.00

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
284

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-076Codigo

Descripción del Items TERCIADO DE ARBOL DE ALTURA ENTRE 15 A 24 M, DE DIAMETRO ENTRE 40 Y 80

CM CON RETIRO DE MATERIAL

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.2400 56.00 13.44ACEITE DE DOS TIEMPOS

Lt 4.8000 2.50 12.00ACEITE SUCIO

Lt 5.6000 3.74 20.94GASOLINA

46.38Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 44.0000 14.59 641.96AYUDANTE JARDINERO

Hrs 11.0000 23.99 263.89ESPECIALISTA

71.18 644.78

14.94 231.66

1,782.29

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 3.0000 100.00 0.00 180.00 540.00%CAMION VOLQUETA

Hrs 10.0000 100.00 0.00 60.00 600.00%MOTOSIERRA

5.00

10.00 305.78

7.00 235.45

3.09 111.21

89.11

305.78

235.45

111.21

1,229.11

3,710.22

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
285

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-077Codigo

Descripción del Items TERCIADO DE ARBOL DE ALTURA ENTRE 26 A 45 M, DE DIAMETRO MAYOR A 80 CM

CON RETIRO DE MATERIAL

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.3200 56.00 17.92ACEITE DE DOS TIEMPOS

Lt 8.0000 2.50 20.00ACEITE SUCIO

Lt 9.6000 3.74 35.90GASOLINA

73.82Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 80.0000 14.59 1,167.20AYUDANTE JARDINERO

Hrs 18.0000 23.99 431.82ESPECIALISTA

71.18 1,138.18

14.94 408.94

3,146.14

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 4.0000 100.00 0.00 180.00 720.00%CAMION VOLQUETA

Hrs 16.0000 100.00 0.00 60.00 960.00%MOTOSIERRA

5.00

10.00 505.73

7.00 389.41

3.09 183.93

157.31

505.73

389.41

183.93

1,837.31

6,136.34

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-078Codigo

Descripción del Items TROZADO DE ARBOL CAIDO CON RETIRO DE MATERIAL

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.0180 56.00 1.01ACEITE DE DOS TIEMPOS

Lt 0.4400 2.50 1.10ACEITE SUCIO

Lt 0.5300 3.74 1.98GASOLINA

4.09Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.5000 14.59 21.89AYUDANTE JARDINERO

Hrs 0.8000 23.99 19.19ESPECIALISTA

71.18 29.24

14.94 10.51

80.83

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.2000 100.00 0.00 180.00 36.00%CAMION VOLQUETA

Hrs 0.8000 100.00 0.00 60.00 48.00%MOTOSIERRA

5.00

10.00 17.30

7.00 13.32

3.09 6.29

4.04

17.30

13.32

6.29

88.04

209.87

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-079Codigo

Descripción del Items ELEVACION DE COPA

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.2500 14.59 18.24AYUDANTE JARDINERO

Hrs 1.5000 23.99 35.99ESPECIALISTA

71.18 38.60

14.94 13.87

106.70

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 1.0000 100.00 0.00 60.00 60.00%MOTOSIERRA

5.00

10.00 17.20

7.00 13.25

3.09 6.26

5.33

17.20

13.25

6.26

65.33

208.74

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JAR-080Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y PLANTADO DE PLANTAS ACUÁTICAS FLOTANTES MENOR A 0.20 m

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m2 1.0000 71.91 71.91PLANTA ACUÁTICA TALLO MENOR A 0,20 m

71.91Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1500 14.59 2.19AYUDANTE

Hrs 0.1500 23.99 3.60ESPECIALISTA

71.18 4.12

14.94 1.48

11.39

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 8.39

7.00 6.46

3.09 3.05

0.57

8.39

6.46

3.05

0.57

101.77

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EV-O-JAR-081Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y PLANTADO (DENTRO EL AGUA) DE PLANTAS ACUÁTICAS SUMERGIBLES

CON TALLO MAYOR A 0.40m

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.1500 128.00 19.20GRAVA COMUN

m2 1.0000 95.86 95.86PLANTA ACUÁTICA TALLO MAYOR A 0,4 m

115.06Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.1000 14.59 16.05AYUDANTE

Hrs 1.1000 23.99 26.39ESPECIALISTA

71.18 30.21

14.94 10.85

83.50

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 20.27

7.00 15.61

3.09 7.37

4.18

20.27

15.61

7.37

4.18

245.99

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EV-O-JAR-082Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO DE PANEL DE JARDÍN VERTICAL HIDROPÓNICO DE 10,8

m2 (DIM=3,60 x 3,00 m)

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 14,412.60 14,412.60PANEL DE JARDÍN VERTICAL 10.8 m2 (3.60 X 3,00 m

INCLUYE PLACA DE MADERA ESTRUCTURA, UNIDAD

GEOTEXTIL, SISTEMA DE RIEGO, SISTEMA ELÉCTRICO

DISEÑO CON PLANTAS.

14,412.60Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 6.5000 14.59 94.84AYUDANTE

Hrs 7.0000 23.99 167.93ESPECIALISTA

71.18 187.04

14.94 67.20

517.01

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1,495.55

7.00 1,151.57

3.09 543.92

25.85

1,495.55

1,151.57

543.92

25.85

18,146.50

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO DE MACETEROS DECORATIVOS 0,50x0,15x0,20m INCLUYE

TIERRA PREPARADA Y ESPECIE FLORAL PORTE ALTO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0038 250.00 0.95ABONO VEGETAL (TURBA)

m3 0.0019 280.00 0.53ESTIERCOL DE OVINO

Pza 8.0000 5.00 40.00PLANTA DE ESPECIE FLORAL PORTE ALTO

m3 0.0051 38.00 0.19TIERRA COMUN

m3 0.0019 255.00 0.48TIERRA NEGRA

Pza 4.0000 0.91 3.64TIRAFONDO DE 2 1/2" x 1/4"

Pza 1.0000 125.28 125.28MACETERO DECORATIVO DE FIBRORESINA DE 0,50 x 0,

x 0,20 m

171.07Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 14.59 3.65AYUDANTE

Hrs 0.5000 12.16 6.08JARDINERO

71.18 6.93

14.94 2.49

19.15

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 19.12

7.00 14.72

3.09 6.95

0.96

19.12

14.72

6.95

0.96

231.97

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EV-O-JAR-084Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO  DE AGROFILM 200 MICRAS PARA JARDÍN VERTICAL

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m2 1.0000 10.50 10.50AGROFILM ESPESOR=200 MICRAS

Pza 8.0000 0.02 0.16GRAPAS 12 mm

10.66Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1500 14.59 2.19AYUDANTE

Hrs 0.2500 23.99 6.00ESPECIALISTA

71.18 5.83

14.94 2.09

16.11

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.76

7.00 2.12

3.09 1.00

0.81

2.76

2.12

1.00

0.81

33.46

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EV-O-JAR-085Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y PLANTADO DE ESPECIE FLORAL PORTE BAJO EN UN SISTEMA

HIDROPÓNICO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 2.00 2.00PLANTA DE ESPECIE FLORAL PORTE BAJO

Pza 4.0000 0.02 0.08GRAPAS 12 mm

Pza 0.0750 3.54 0.27ESPUMA FLORAL 20x8x7 cm

2.35Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0500 12.16 0.61JARDINERO

71.18 0.43

14.94 0.16

1.20

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.36

7.00 0.28

3.09 0.13

0.06

0.36

0.28

0.13

0.06

4.38

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EV-O-JAR-086Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y PLANTADO DE ESPECIE FLORAL PORTE MEDIO EN UN SISTEMA

HIDROPÓNICO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 3.40 3.40PLANTA DE ESPECIE FLORAL PORTE MEDIO

Pza 4.0000 0.02 0.08GRAPAS 12 mm

Pza 0.0750 3.54 0.27ESPUMA FLORAL 20x8x7 cm

3.75Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0600 12.16 0.73JARDINERO

71.18 0.52

14.94 0.19

1.44

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.53

7.00 0.41

3.09 0.19

0.07

0.53

0.41

0.19

0.07

6.39

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EV-O-JAR-087Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y PLANTADO DE ESPECIE FLORAL PORTE ALTO EN UN SISTEMA

HIDROPÓNICO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 5.00 5.00PLANTA DE ESPECIE FLORAL PORTE ALTO

Pza 4.0000 0.02 0.08GRAPAS 12 mm

Pza 0.1870 3.54 0.66ESPUMA FLORAL 20x8x7 cm

5.74Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0700 12.16 0.85JARDINERO

71.18 0.61

14.94 0.22

1.68

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.75

7.00 0.58

3.09 0.27

0.08

0.75

0.58

0.27

0.08

9.10

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EV-O-JAR-088Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y PLANTADO DE ESPECIE ARBUSTIVA FLORAL EN UN SISTEMA

HIDROPÓNICO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 5.00 5.00PLANTA ARBUSTIVA FLORAL

Pza 4.0000 0.02 0.08GRAPAS 12 mm

Pza 0.1870 3.54 0.66ESPUMA FLORAL 20x8x7 cm

5.74Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0800 12.16 0.97JARDINERO

71.18 0.69

14.94 0.25

1.91

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.78

7.00 0.60

3.09 0.28

0.10

0.78

0.60

0.28

0.10

9.41

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO DE MACETERO PREFABRICADO  TIPO "U" 50 X 35 X 35

cm E= 3 cm, BASE 4 cm.

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0095 150.00 1.43ARENA FINA

kg 4.4837 1.03 4.62CEMENTO PORTLAND IP-30

Pza 1.0000 125.00 125.00MACETERO PREFABRICADO EN FORMA DE "U"  DE

50X35X35cm e =3 cm BASE DE 4 cm CON FIERRO DE 3

ARMADO

131.05Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.7165 14.59 10.45AYUDANTE

Hrs 0.7165 20.41 14.62MAESTRO ALBAÑIL

71.18 17.84

14.94 6.41

49.32

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 18.28

7.00 14.08

3.09 6.65

2.47

18.28

14.08

6.65

2.47

221.85

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EV-O-JGO-001Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCACION DE RESBALIN GRANDE H= 4 Mts  L=5.5 m

13/11/2019 SIUnid

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 12.0000 15.17 182.04ANGULAR DE 1 1/2" x 1/8"

m 18.0000 7.96 143.28ANGULAR DE 3/4" x 1/8"

m3 0.2500 126.25 31.56ARENA CORRIENTE

kg 50.0000 1.03 51.50CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 4.0000 22.50 90.00ELECTRODO 6013

Lt 2.0000 3.74 7.48GASOLINA

m3 0.2500 150.00 37.50PIEDRA BRUTA

m 0.5000 8.07 4.04PLETINA DE 1 1/2" x 1/8"

m 12.0000 4.38 52.56PLETINA DE 3/4" x 1/8"

m 6.0000 36.00 216.00TUBERIA FG 1 1/2"

m 12.0000 26.66 319.92TUBERIA FG 1"

m 1.5000 65.00 97.50TUBERIA FG 2"

m 24.0000 18.33 439.92TUBERIA FG 3/4"

Lt 5.0000 41.41 207.05PINTURA AL OLEO DIFERENTES COLORES

m2 3.8000 100.82 383.12PLANCHA DE ACERO 1/16" e = 1.50 mm

2,263.47Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 5.0000 20.41 102.05MAESTRO ALBAÑIL

Hrs 20.0000 24.00 480.00SOLDADOR

Hrs 20.0000 14.59 291.80AYUDANTE DE TALLER

71.18 622.01

14.94 223.48

1,719.34

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 2.0000 100.00 0.00 15.00 30.00%AMOLADORA

Hrs 12.0000 100.00 0.00 11.50 138.00%ARCO DE SOLDADURA MONOFASICO

Hrs 1.0000 100.00 0.00 340.46 340.46%COMPRESORA

Hrs 2.0000 100.00 0.00 20.00 40.00%DOBLADORA

Hrs 3.0000 100.00 0.00 180.00 540.00%CAMION VOLQUETA
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5.00

10.00 515.72

7.00 397.11

3.09 187.57

85.97

515.72

397.11

187.57

1,174.43

6,257.64

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EV-O-JGO-031Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCACION COLUMPIO MAYORES 3 ASIENTOS

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 18.8000 3.91 73.51ACERO LISO 3/8"

m 2.1000 10.18 21.38ACERO LISO 5/8"

m3 0.1110 126.25 14.01ARENA CORRIENTE

kg 49.8960 1.03 51.39CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 2.0000 22.50 45.00ELECTRODO 6013

Lt 0.4420 3.74 1.65GASOLINA

m3 0.1390 128.00 17.79GRAVA COMUN

P2 4.1370 11.00 45.51MADERA DURA ALMENDRILLO

Pza 18.0000 2.80 50.40PERNO 2 1/2" x 3/8" CABEZA PLANA C/TUERCA

m3 0.0830 150.00 12.45PIEDRA BRUTA

Lt 0.8845 40.38 35.72PINTURA AL OLEO

m 1.3800 16.42 22.66PLETINA DE 1 1/2" x 1/4"

m 1.2000 8.07 9.68PLETINA DE 1 1/2" x 1/8"

m 19.5000 65.00 1,267.50TUBERIA FG 2"

1,668.65Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.1000 20.41 63.27MAESTRO ALBAÑIL

Hrs 3.1000 24.00 74.40SOLDADOR

Hrs 3.1000 14.59 45.23AYUDANTE DE TALLER

71.18 130.19

14.94 46.78

359.87

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 3.0000 100.00 0.00 11.50 34.50%ARCO DE SOLDADURA MONOFASICO

Hrs 2.0000 100.00 0.00 340.46 680.92%COMPRESORA

5.00

10.00 276.19

7.00 212.67

3.09 100.45

17.99

276.19

212.67

100.45

733.41

3,351.24

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
301

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JGO-061Codigo

Descripción del Items PROV. Y COLOC. DE RESBALIN PEQUEÑO h=2,15 m l=3,0 m

13/11/2019 SIUnid

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 6.0000 10.16 60.96ANGULAR DE 1" x 1/8"

m 12.0000 7.96 95.52ANGULAR DE 3/4" x 1/8"

m3 0.2500 126.25 31.56ARENA CORRIENTE

kg 25.0000 1.03 25.75CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 3.0000 22.50 67.50ELECTRODO 6013

Lt 3.0000 3.74 11.22GASOLINA

m3 0.2500 150.00 37.50PIEDRA BRUTA

Lt 5.0000 40.38 201.90PINTURA AL OLEO

m 3.0000 8.07 24.21PLETINA DE 1 1/2" x 1/8"

m 2.0000 4.38 8.76PLETINA DE 3/4" x 1/8"

m 6.0000 26.66 159.96TUBERIA FG 1"

m 18.0000 14.07 253.26TUBERIA FG 1/2"

m 12.0000 18.33 219.96TUBERIA FG 3/4"

m2 2.0000 100.82 201.64PLANCHA DE ACERO 1/16" e = 1.50 mm

1,399.70Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.0000 20.41 61.23MAESTRO ALBAÑIL

Hrs 16.0000 24.00 384.00SOLDADOR

Hrs 16.0000 14.59 233.44AYUDANTE DE TALLER

71.18 483.08

14.94 173.57

1,335.32

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 2.0000 100.00 0.00 15.00 30.00%AMOLADORA

Hrs 12.0000 100.00 0.00 11.50 138.00%ARCO DE SOLDADURA MONOFASICO

Hrs 2.0000 100.00 0.00 340.46 680.92%COMPRESORA

Hrs 2.0000 100.00 0.00 20.00 40.00%DOBLADORA

Hrs 1.5000 100.00 0.00 180.00 270.00%CAMION VOLQUETA
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5.00

10.00 396.07

7.00 304.97

3.09 144.05

66.77

396.07

304.97

144.05

1,225.69

4,805.80

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EV-O-JGO-068Codigo

Descripción del Items PROV. Y COLOC. DE ARCO PARA  CANCHA DE FUTBOL  CON TUBOS DE FG DE D =

4"   Y  D = 2" (2 ARCOS)

13/11/2019 SIGl

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 12.0000 1.47 17.64ACERO LISO 1/4"

m3 0.2500 126.25 31.56ARENA CORRIENTE

kg 50.0000 1.03 51.50CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 2.0000 22.50 45.00ELECTRODO 6013

Lt 4.0000 3.74 14.96GASOLINA

m3 0.2500 150.00 37.50PIEDRA BRUTA

m2 75.0000 12.00 900.00RED DE PITA

m 12.0000 65.00 780.00TUBERIA FG 2"

m 29.0000 109.00 3,161.00TUBERIA FG 4"

Lt 7.0000 46.67 326.69PINTURA AL OLEO BLANCA

5,365.85Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 4.0000 20.41 81.64MAESTRO ALBAÑIL

Hrs 6.0000 24.00 144.00SOLDADOR

Hrs 4.0000 14.59 58.36AYUDANTE DE TALLER

71.18 202.15

14.94 72.63

558.78

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 2.0000 100.00 0.00 15.00 30.00%AMOLADORA

Hrs 6.0000 100.00 0.00 11.50 69.00%ARCO DE SOLDADURA MONOFASICO

Hrs 4.0000 100.00 0.00 9.31 37.24%CORTADORA

5.00

10.00 608.88

7.00 468.84

3.09 221.45

27.94

608.88

468.84

221.45

164.18

7,387.98

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EV-O-JGO-073Codigo

Descripción del Items PROV DE BARRAS PARALELAS

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.2000 126.25 25.25ARENA CORRIENTE

kg 20.0000 1.03 20.60CEMENTO PORTLAND IP-30

Pza 6.0000 2.50 15.00GANCHOS DE ANCLAJE  FE  1/2"

m3 0.1000 128.00 12.80GRAVA COMUN

Lt 8.7500 40.38 353.33PINTURA AL OLEO

m 6.0000 26.66 159.96TUBERIA FG 1"

m 9.2000 65.00 598.00TUBERIA FG 2"

1,184.94Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 5.0000 14.59 72.95AYUDANTE

Hrs 5.0000 23.99 119.95ESPECIALISTA

Hrs 5.0000 20.41 102.05MAESTRO ALBAÑIL

71.18 209.95

14.94 75.43

580.33

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.1500 100.00 0.00 11.50 1.73%ARCO DE SOLDADURA MONOFASICO

Hrs 0.0700 100.00 0.00 20.00 1.40%MEZCLADORA DE HORMIGON

Hrs 0.0800 100.00 0.00 38.00 3.04%VIBRADORA DE CONCRETO 60 mm DE AGUJA

5.00

10.00 180.05

7.00 138.64

3.09 65.48

29.02

180.05

138.64

65.48

35.19

2,184.63

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EV-O-JGO-083Codigo

Descripción del Items REPOSICION DE COLUMPIO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 6.0000 3.91 23.46ACERO LISO 3/8"

m 0.5000 10.18 5.09ACERO LISO 5/8"

kg 0.5000 22.50 11.25ELECTRODO 6013

Lt 0.8000 3.74 2.99GASOLINA

P2 1.7000 11.00 18.70MADERA DURA ALMENDRILLO

Pza 6.0000 2.80 16.80PERNO 2 1/2" x 3/8" CABEZA PLANA C/TUERCA

Lt 1.0000 41.41 41.41PINTURA AL OLEO DIFERENTES COLORES

119.70Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.0000 24.00 72.00SOLDADOR

Hrs 3.0000 14.59 43.77AYUDANTE DE TALLER

71.18 82.41

14.94 29.61

227.79

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.5000 100.00 0.00 11.50 5.75%ARCO DE SOLDADURA MONOFASICO

Hrs 0.2000 100.00 0.00 340.46 68.09%COMPRESORA

Hrs 0.5000 100.00 0.00 9.31 4.66%CORTADORA

Hrs 0.4000 100.00 0.00 20.00 8.00%DOBLADORA

5.00

10.00 44.54

7.00 34.29

3.09 16.20

11.39

44.54

34.29

16.20

97.89

540.41

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Descripción del Items REPOSICION DE MADERA DE CONJUNTO DE MADERA

13/11/2019 SIP2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.0025 31.00 0.08CARPICOLA

kg 0.0020 10.00 0.02CLAVOS DE 2"

kg 0.0020 10.00 0.02CLAVOS DE 4"

Lt 0.0080 3.74 0.03GASOLINA

m 0.0020 8.50 0.02LIJA DE MADERA NRO 80

P2 1.0000 11.00 11.00MADERA DURA ALMENDRILLO

kg 0.0030 200.00 0.60PIGMENTO

Lt 0.4000 41.41 16.56PINTURA AL OLEO DIFERENTES COLORES

28.33Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0560 23.99 1.34ESPECIALISTA

Hrs 0.1920 14.59 2.80AYUDANTE DE TALLER

71.18 2.95

14.94 1.06

8.15

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.0075 100.00 0.00 10.00 0.08%CEPILLADORA

Hrs 0.0075 100.00 0.00 3.55 0.03%SIERRA CIRCULAR

Hrs 0.0055 100.00 0.00 25.00 0.14%TALADRO DE MESA

Hrs 0.0060 100.00 0.00 180.00 1.08%CAMION VOLQUETA

5.00

10.00 3.82

7.00 2.94

3.09 1.39

0.41

3.82

2.94

1.39

1.74

46.37

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EV-O-JGO-085Codigo

Descripción del Items REPOSICION DE SUBE Y BAJA

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.8000 22.50 18.00ELECTRODO 6013

Lt 1.0000 3.74 3.74GASOLINA

P2 2.4000 11.00 26.40MADERA DURA ALMENDRILLO

Pza 8.0000 2.80 22.40PERNO 2 1/2" x 3/8" CABEZA PLANA C/TUERCA

m2 0.0900 174.50 15.71PLANCHA DE ACERO DE 1/8"

m 0.5000 16.42 8.21PLETINA DE 1 1/2" x 1/4"

m 2.0000 36.00 72.00TUBERIA FG 1 1/2"

Lt 1.2000 41.41 49.69PINTURA AL OLEO DIFERENTES COLORES

216.15Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.0000 24.00 48.00SOLDADOR

Hrs 3.0000 14.59 43.77AYUDANTE DE TALLER

71.18 65.32

14.94 23.47

180.56

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 1.0000 100.00 0.00 11.50 11.50%ARCO DE SOLDADURA MONOFASICO

Hrs 0.2000 100.00 0.00 340.46 68.09%COMPRESORA

Hrs 0.2000 100.00 0.00 9.31 1.86%CORTADORA

Hrs 0.2000 100.00 0.00 20.00 4.00%DOBLADORA

5.00

10.00 49.12

7.00 37.82

3.09 17.86

9.03

49.12

37.82

17.86

94.48

595.99

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EV-O-JGO-094Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO EQUIPO TWIST TRIPLE

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0250 126.25 3.16ARENA CORRIENTE

kg 35.0000 1.03 36.05CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 1.5000 22.50 33.75ELECTRODO 6013

Lt 2.0000 3.74 7.48GASOLINA

m3 0.0250 150.00 3.75PIEDRA BRUTA

m2 0.2130 174.50 37.17PLANCHA DE ACERO DE 1/8"

m 2.8500 16.42 46.80PLETINA DE 1 1/2" x 1/4"

m 0.9400 5.67 5.33PLETINA DE 1" x 1/8"

m 3.0000 36.00 108.00TUBERIA FG 1 1/2"

m 5.1000 18.33 93.48TUBERIA FG 3/4"

m 1.7000 109.00 185.30TUBERIA FG 4"

Lt 1.0000 41.41 41.41PINTURA AL OLEO DIFERENTES COLORES

Pza 3.0000 3.08 9.24PERNO 5/8" X 4"

Pza 6.0000 66.00 396.00RODAMIENTO 15X42X13 MM

Pza 6.0000 15.00 90.00MANUBRIOS DE GOMA

m2 0.1300 364.28 47.36PLANCHA DE ACERO DE 1/4"

Pza 4.0000 27.00 108.00PERNO DE EXPANSION 3/4" X 3"

Pza 4.0000 2.66 10.64TUERCA 3/4"

1,262.92Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.2000 14.59 17.51AYUDANTE

Hrs 11.0000 23.99 263.89ESPECIALISTA

Hrs 2.8000 24.00 67.20PINTOR

Hrs 10.0000 24.00 240.00SOLDADOR

71.18 418.97

14.94 150.53

1,158.10

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 8.0000 100.00 0.00 15.00 120.00%AMOLADORA

Hrs 8.0000 100.00 0.00 11.50 92.00%ARCO DE SOLDADURA MONOFASICO

Hrs 1.1000 100.00 0.00 340.46 374.51%COMPRESORA

Hrs 8.0000 100.00 0.00 20.00 160.00%DOBLADORA

Hrs 4.0000 100.00 0.00 25.00 100.00%TALADRO DE MESA

Hrs 1.0000 100.00 0.00 180.00 180.00%CAMION VOLQUETA
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5.00

10.00 350.54

7.00 269.92

3.09 127.49

57.90

350.54

269.92

127.49

1,084.41

4,253.38

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE EQUIPO ELIPTICO MECANICO (CAMINADORA)

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 0.6000 10.18 6.11ACERO LISO 5/8"

m 2.0000 7.96 15.92ANGULAR DE 3/4" x 1/8"

m3 0.0250 126.25 3.16ARENA CORRIENTE

kg 35.0000 1.03 36.05CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 1.5000 22.50 33.75ELECTRODO 6013

Lt 4.0000 3.74 14.96GASOLINA

m3 0.0250 150.00 3.75PIEDRA BRUTA

m 0.4200 20.88 8.77PLETINA DE 2" x 1/4"

m 3.0000 4.38 13.14PLETINA DE 3/4" x 1/8"

m 2.0000 36.00 72.00TUBERIA FG 1 1/2"

m 1.5000 26.66 39.99TUBERIA FG 1"

m 1.7300 14.07 24.34TUBERIA FG 1/2"

m 0.0600 65.00 3.90TUBERIA FG 2"

m 0.4000 109.00 43.60TUBERIA FG 4"

Lt 1.0000 41.41 41.41PINTURA AL OLEO DIFERENTES COLORES

Pza 10.0000 66.00 660.00RODAMIENTO 15X42X13 MM

Pza 2.0000 15.00 30.00MANUBRIOS DE GOMA

Pza 12.0000 3.00 36.00VOLANDA 5/8" X 1 3/4"

Pza 2.0000 97.00 194.00RODAMIENTO 30X55X13 MM

m 1.7000 23.79 40.44TUBO CUADRADO 40X40X2 MM

m2 0.1300 364.28 47.36PLANCHA DE ACERO DE 1/4"

Pza 4.0000 27.00 108.00PERNO DE EXPANSION 3/4" X 3"

Pza 4.0000 2.66 10.64TUERCA 3/4"

1,487.29Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

Hrs 14.0000 23.99 335.86ESPECIALISTA

Hrs 3.0000 24.00 72.00PINTOR

Hrs 10.0000 24.00 240.00SOLDADOR

71.18 471.53

14.94 169.42

1,303.40

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 5.0000 100.00 0.00 15.00 75.00%AMOLADORA

Hrs 10.0000 100.00 0.00 11.50 115.00%ARCO DE SOLDADURA MONOFASICO

Hrs 3.0000 100.00 0.00 340.46 1,021.38%COMPRESORA

Hrs 5.0000 100.00 0.00 20.00 100.00%DOBLADORA

Hrs 4.0000 100.00 0.00 25.00 100.00%TALADRO DE MESA

Hrs 1.0000 100.00 0.00 180.00 180.00%CAMION VOLQUETA
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5.00

10.00 444.72

7.00 342.44

3.09 161.74

65.17

444.72

342.44

161.74

1,656.55

5,396.14

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EV-O-JGO-096Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE APARATO LEGPRESS DOBLE

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 0.2400 10.18 2.44ACERO LISO 5/8"

m3 0.0250 126.25 3.16ARENA CORRIENTE

kg 35.0000 1.03 36.05CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 1.8000 22.50 40.50ELECTRODO 6013

Lt 5.0000 3.74 18.70GASOLINA

m3 0.0250 150.00 3.75PIEDRA BRUTA

m 3.2000 8.07 25.82PLETINA DE 1 1/2" x 1/8"

m 0.3600 40.37 14.53PLETINA DE 2 1/2" x 3/8"

m 4.5000 36.00 162.00TUBERIA FG 1 1/2"

m 1.7500 109.00 190.75TUBERIA FG 4"

Lt 1.5000 41.41 62.12PINTURA AL OLEO DIFERENTES COLORES

Pza 4.0000 66.00 264.00RODAMIENTO 15X42X13 MM

Pza 4.0000 3.00 12.00VOLANDA 5/8" X 1 3/4"

m2 0.1300 364.28 47.36PLANCHA DE ACERO DE 1/4"

Pza 4.0000 27.00 108.00PERNO DE EXPANSION 3/4" X 3"

Pza 4.0000 2.66 10.64TUERCA 3/4"

m2 0.2640 100.82 26.62PLANCHA DE ACERO 1/16" e = 1.50 mm

1,028.44Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

Hrs 10.0000 23.99 239.90ESPECIALISTA

Hrs 3.0000 24.00 72.00PINTOR

Hrs 8.0000 24.00 192.00SOLDADOR

71.18 369.06

14.94 132.60

1,020.15

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 8.0000 100.00 0.00 15.00 120.00%AMOLADORA

Hrs 8.0000 100.00 0.00 11.50 92.00%ARCO DE SOLDADURA MONOFASICO

Hrs 3.0000 100.00 0.00 340.46 1,021.38%COMPRESORA

Hrs 6.0000 100.00 0.00 20.00 120.00%DOBLADORA

Hrs 6.0000 100.00 0.00 25.00 150.00%TALADRO DE MESA

Hrs 1.0000 100.00 0.00 180.00 180.00%CAMION VOLQUETA
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5.00

10.00 378.30

7.00 291.29

3.09 137.58

51.01

378.30

291.29

137.58

1,734.39

4,590.15

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE EQUIPO RUEDA DE HOMBROS

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0000 10.18 10.18ACERO LISO 5/8"

m3 0.0250 126.25 3.16ARENA CORRIENTE

kg 35.0000 1.03 36.05CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 1.5000 22.50 33.75ELECTRODO 6013

Lt 4.2000 3.74 15.71GASOLINA

m3 0.0250 150.00 3.75PIEDRA BRUTA

m 1.4000 36.00 50.40TUBERIA FG 1 1/2"

m 0.5000 18.33 9.17TUBERIA FG 3/4"

m 1.5000 109.00 163.50TUBERIA FG 4"

Lt 1.1000 41.41 45.55PINTURA AL OLEO DIFERENTES COLORES

Pza 8.0000 66.00 528.00RODAMIENTO 15X42X13 MM

Pza 4.0000 15.00 60.00MANUBRIOS DE GOMA

Pza 4.0000 3.00 12.00VOLANDA 5/8" X 1 3/4"

m 12.3600 9.16 113.22TUBO CUADRADO 20X20X1.5 MM

m2 0.1300 364.28 47.36PLANCHA DE ACERO DE 1/4"

Pza 4.0000 27.00 108.00PERNO DE EXPANSION 3/4" X 3"

Pza 4.0000 2.66 10.64TUERCA 3/4"

1,250.44Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

Hrs 16.0000 23.99 383.84ESPECIALISTA

Hrs 3.0000 24.00 72.00PINTOR

Hrs 10.0000 24.00 240.00SOLDADOR

71.18 505.68

14.94 181.69

1,397.80

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 6.0000 100.00 0.00 15.00 90.00%AMOLADORA

Hrs 10.0000 100.00 0.00 11.50 115.00%ARCO DE SOLDADURA MONOFASICO

Hrs 3.0000 100.00 0.00 340.46 1,021.38%COMPRESORA

Hrs 4.0000 100.00 0.00 20.00 80.00%DOBLADORA

Hrs 3.0000 100.00 0.00 25.00 75.00%TALADRO DE MESA

Hrs 1.0000 100.00 0.00 180.00 180.00%CAMION VOLQUETA
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5.00

10.00 427.95

7.00 329.52

3.09 155.64

69.89

427.95

329.52

155.64

1,631.27

5,192.62

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JGO-098Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE APARATO TWIST LATERAL

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 0.3000 10.18 3.05ACERO LISO 5/8"

m 3.6800 7.96 29.29ANGULAR DE 3/4" x 1/8"

m3 0.0250 126.25 3.16ARENA CORRIENTE

kg 35.0000 1.03 36.05CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 2.0000 22.50 45.00ELECTRODO 6013

Lt 4.0000 3.74 14.96GASOLINA

m3 0.0250 150.00 3.75PIEDRA BRUTA

m 1.2600 4.38 5.52PLETINA DE 3/4" x 1/8"

m 2.1000 36.00 75.60TUBERIA FG 1 1/2"

m 2.2000 26.66 58.65TUBERIA FG 1"

m 1.6400 65.00 106.60TUBERIA FG 2"

m 1.1000 109.00 119.90TUBERIA FG 4"

m 0.6200 44.36 27.50TUBO RECTANGULAR 100 X 50 X 2 MM

Lt 1.0000 41.41 41.41PINTURA AL OLEO DIFERENTES COLORES

Pza 4.0000 66.00 264.00RODAMIENTO 15X42X13 MM

Pza 4.0000 15.00 60.00MANUBRIOS DE GOMA

Pza 2.0000 3.00 6.00VOLANDA 5/8" X 1 3/4"

m2 0.5500 364.28 200.35PLANCHA DE ACERO DE 1/4"

m 1.3600 31.56 42.92ANGULAR DE 1 1/2" x 1/4"

Pza 4.0000 27.00 108.00PERNO DE EXPANSION 3/4" X 3"

Pza 4.0000 2.66 10.64TUERCA 3/4"

1,262.35Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

Hrs 16.0000 23.99 383.84ESPECIALISTA

Hrs 3.0000 24.00 72.00PINTOR

Hrs 10.0000 24.00 240.00SOLDADOR

71.18 505.68

14.94 181.69

1,397.80

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 8.0000 100.00 0.00 15.00 120.00%AMOLADORA

Hrs 10.0000 100.00 0.00 11.50 115.00%ARCO DE SOLDADURA MONOFASICO

Hrs 3.0000 100.00 0.00 340.46 1,021.38%COMPRESORA

Hrs 4.0000 100.00 0.00 9.31 37.24%CORTADORA

Hrs 4.0000 100.00 0.00 20.00 80.00%DOBLADORA

Hrs 5.0000 100.00 0.00 25.00 125.00%TALADRO DE MESA

Hrs 1.0000 100.00 0.00 180.00 180.00%CAMION VOLQUETA
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5.00

10.00 440.87

7.00 339.47

3.09 160.34

69.89

440.87

339.47

160.34

1,748.51

5,349.34

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JGO-102Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE JUEGO INCLUSIVO COLUMPIO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 12.0000 3.91 46.92ACERO LISO 3/8"

m3 0.1800 126.25 22.73ARENA CORRIENTE

Pza 2.0000 3.50 7.00BISAGRA 1/2"

kg 45.0000 1.03 46.35CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 3.0000 22.50 67.50ELECTRODO 6013

Lt 8.0000 3.74 29.92GASOLINA

m3 0.1800 150.00 27.00PIEDRA BRUTA

m 0.9600 8.07 7.75PLETINA DE 1 1/2" x 1/8"

m 8.7600 26.66 233.54TUBERIA FG 1"

m 1.9000 14.07 26.73TUBERIA FG 1/2"

m 15.0000 65.00 975.00TUBERIA FG 2"

Lt 4.0000 41.41 165.64PINTURA AL OLEO DIFERENTES COLORES

m 1.0000 31.56 31.56ANGULAR DE 1 1/2" x 1/4"

m 2.5000 13.42 33.55ANGULAR  T  1"X 1/8"

kg 0.1100 7.44 0.82ACERO CORRUGADO (3/8")

m2 1.5000 100.82 151.23PLANCHA DE ACERO 1/16" e = 1.50 mm

1,873.24Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 22.5000 14.59 328.28AYUDANTE

Hrs 3.0000 24.00 72.00PINTOR

Hrs 22.0000 24.00 528.00SOLDADOR

71.18 660.75

14.94 237.40

1,826.43

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 12.0000 100.00 0.00 15.00 180.00%AMOLADORA

Hrs 3.0000 100.00 0.00 340.46 1,021.38%COMPRESORA

Hrs 12.0000 100.00 0.00 20.00 240.00%DOBLADORA

Hrs 14.0000 100.00 0.00 7.75 108.50%SOLDADORA

Hrs 3.0000 100.00 0.00 25.00 75.00%TALADRO DE MESA

Hrs 1.0000 100.00 0.00 180.00 180.00%CAMION VOLQUETA
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5.00

10.00 559.59

7.00 430.88

3.09 203.52

91.32

559.59

430.88

203.52

1,896.20

6,789.86

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JGO-103Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE JUEGO INCLUSIVO SUBE Y BAJA

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.6000 3.91 6.26ACERO LISO 3/8"

m 1.0000 15.17 15.17ANGULAR DE 1 1/2" x 1/8"

m3 0.1800 126.25 22.73ARENA CORRIENTE

Pza 2.0000 3.50 7.00BISAGRA 1/2"

kg 45.0000 1.03 46.35CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 4.0000 22.50 90.00ELECTRODO 6013

Lt 5.0000 3.74 18.70GASOLINA

P2 0.7800 11.00 8.58MADERA DURA ALMENDRILLO

m3 0.1800 150.00 27.00PIEDRA BRUTA

m2 0.2100 174.50 36.65PLANCHA DE ACERO DE 1/8"

m 10.1400 26.66 270.33TUBERIA FG 1"

m 3.2000 65.00 208.00TUBERIA FG 2 1/2"

m 3.9500 75.00 296.25TUBERIA FG 3"

Lt 2.5000 41.41 103.53PINTURA AL OLEO DIFERENTES COLORES

m 1.4800 33.41 49.45PLETINA 3" X 1/4"

m2 1.2500 100.82 126.03PLANCHA DE ACERO 1/16" e = 1.50 mm

Pza 4.0000 11.20 44.80PERNO CARROCERO CABEZA PLANA 2 1/2" X 3/8"

C/TUERCA Y VOLANTE

1,376.83Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 21.5000 14.59 313.69AYUDANTE

Hrs 3.0000 24.00 72.00PINTOR

Hrs 16.0000 24.00 384.00SOLDADOR

71.18 547.87

14.94 196.84

1,514.40

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 12.0000 100.00 0.00 15.00 180.00%AMOLADORA

Hrs 3.0000 100.00 0.00 340.46 1,021.38%COMPRESORA

Hrs 8.0000 100.00 0.00 20.00 160.00%DOBLADORA

Hrs 12.0000 100.00 0.00 7.75 93.00%SOLDADORA

Hrs 4.0000 100.00 0.00 25.00 100.00%TALADRO DE MESA

Hrs 1.0000 100.00 0.00 180.00 180.00%CAMION VOLQUETA
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5.00

10.00 470.13

7.00 362.00

3.09 170.98

75.72

470.13

362.00

170.98

1,810.10

5,704.44

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JGO-104Codigo

Descripción del Items PROV. Y COLOC. DE JUEGO "EL HORMIGUERO"

13/11/2019 SIGl

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 1.0000 205.00 205.00AEROSIL

m 114.2000 20.88 2,384.50ANGULAR DE 2" x 1/8"

m3 2.6200 126.25 330.78ARENA CORRIENTE

kg 1.0000 60.00 60.00CATALIZADOR

kg 1179.0000 1.03 1,214.37CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 2.0000 32.00 64.00DESMOLDANTE

kg 50.0000 22.50 1,125.00ELECTRODO 6013

kg 25.0000 22.50 562.50FIBRA DE VIDRIO  Nro 375

Lt 30.0000 3.74 112.20GASOLINA

m3 3.2750 128.00 419.20GRAVA COMUN

P2 525.0000 11.00 5,775.00MADERA DURA ALMENDRILLO

Pza 820.0000 2.80 2,296.00PERNO 2 1/2" x 3/8" CABEZA PLANA C/TUERCA

m3 1.9650 150.00 294.75PIEDRA BRUTA

kg 1.0000 200.00 200.00PIGMENTO

Lt 54.0000 40.38 2,180.52PINTURA AL OLEO

m 15.6000 19.83 309.35PLATINO DE 2" x 1/4"

kg 70.0000 23.00 1,610.00RESINA

kg 5.0000 3.00 15.00TIZA  PARA MASILLA

m 111.4600 36.00 4,012.56TUBERIA FG 1 1/2"

m 241.6000 26.66 6,441.06TUBERIA FG 1"

m 132.0000 65.00 8,580.00TUBERIA FG 2 1/2"

m 2.4000 109.00 261.60TUBERIA FG 4"

Pza 60.0000 0.19 11.40VOLANDA 3/8"

m2 147.0000 43.00 6,321.00MALLA OLIMPICA GALVANIZADA Nº 12 CON ROMBOS DE

4 CM

Pza 30.0000 0.93 27.90PERNO 3/8" X 2" C/ TUERCA

m2 18.0000 38.26 688.68COBERTOR TIPO MALLA SEMISOMBRA

m 329.2000 1.68 553.06ACERO CORRUGADO 6 mm (1/4")

Hoja 7.0000 761.77 5,332.39PLANCHA PARA PISO E= 4MM (1.20X3.00 M)

51,387.82Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 90.0000 14.59 1,313.10AYUDANTE

Hrs 100.0000 23.99 2,399.00ESPECIALISTA

Hrs 86.0000 20.41 1,755.26MAESTRO ALBAÑIL

Hrs 30.0000 24.00 720.00PINTOR

Hrs 160.0000 24.00 3,840.00SOLDADOR

Hrs 70.0000 14.59 1,021.30AYUDANTE ENFIBRADOR

Hrs 80.0000 20.41 1,632.80MAESTRO CEPILLADOR

Hrs 280.0000 14.59 4,085.20AYUDANTE DE TALLER
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71.18 11,934.51

14.94 4,287.95

32,989.12

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 40.0000 100.00 0.00 15.00 600.00%AMOLADORA

Hrs 100.0000 100.00 0.00 11.50 1,150.00%ARCO DE SOLDADURA MONOFASICO

Hrs 24.0000 100.00 0.00 340.46 8,171.04%COMPRESORA

Hrs 72.0000 100.00 0.00 9.31 670.32%CORTADORA

Hrs 72.0000 100.00 0.00 20.00 1,440.00%DOBLADORA

Hrs 16.0000 100.00 0.00 25.00 400.00%TALADRO DE MESA

5.00

10.00 9,845.78

7.00 7,581.25

3.09 3,580.84

1,649.46

9,845.78

7,581.25

3,580.84

14,080.82

119,465.63

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EV-O-JGO-105Codigo

Descripción del Items PROV. Y COLOC. CONJUNTO DE MADERA CON 1 TECHO, RESBALIN DE FIBRA DE

VIDRIO Y COLUMPIO PARA MENORES ALTURA DE PLATAFORMA 1.40 m Y 1.60 m

13/11/2019 SIGl

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 24.0000 3.91 93.84ACERO LISO 3/8"

kg 0.1500 205.00 30.75AEROSIL

kg 6.0000 11.00 66.00ALQUITRAN

m3 0.9900 126.25 124.99ARENA CORRIENTE

Gal 0.1000 132.10 13.21BARNIZ COPAL BRILLOSO

Lt 3.7500 31.00 116.25CARPICOLA

kg 0.2500 60.00 15.00CATALIZADOR

kg 445.2800 1.03 458.64CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 1.0000 11.07 11.07CLAVOS DE 1"

kg 2.0000 10.00 20.00CLAVOS DE 2 1/2"

kg 3.0000 10.00 30.00CLAVOS DE 4"

kg 0.2500 32.00 8.00DESMOLDANTE

kg 1.6500 22.50 37.13ELECTRODO 6013

kg 10.0000 22.50 225.00FIBRA DE VIDRIO  Nro 375

Lt 12.5000 3.74 46.75GASOLINA

m3 1.3800 128.00 176.64GRAVA COMUN

m 1.0000 8.50 8.50LIJA DE MADERA NRO 80

m 2.5000 8.50 21.25LIJA DE MADERA NRO 60

Pza 8.0000 2.47 19.76PERNO 4" x 1/2" CABEZA PLANA C/TUERCA

kg 0.2500 200.00 50.00PIGMENTO

Lt 35.0000 40.38 1,413.30PINTURA AL OLEO

Lt 0.5000 42.25 21.13PINTURA SINTETICA

m 1.0000 16.42 16.42PLETINA DE 1 1/2" x 1/4"

m 6.0000 4.38 26.28PLETINA DE 3/4" x 1/8"

kg 25.0000 23.00 575.00RESINA

Pza 92.0000 0.91 83.72TIRAFONDO DE 2 1/2" x 1/4"

kg 2.0000 3.00 6.00TIZA  PARA MASILLA

m 10.3000 26.66 274.60TUBERIA FG 1"

m 3.8000 18.33 69.65TUBERIA FG 3/4"

m 1.6000 13.42 21.47ANGULAR  T  1"X 1/8"

m2 5.6000 120.00 672.00TABLERO DE PLASTIMADERA DE E =20 MM

kg 0.2500 52.00 13.00DIOXIDO

kg 0.0200 170.00 3.40COBALTO 6%

P2 632.6000 16.50 10,437.90MADERA DURA TIPO CUARTON

Pza 64.0000 11.20 716.80PERNO CARROCERO CABEZA PLANA 2 1/2" X 3/8"

C/TUERCA Y VOLANTE

15,923.45Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 396.0000 14.59 5,777.64AYUDANTE

Hrs 180.0000 23.99 4,318.20ESPECIALISTA

Hrs 12.0000 20.41 244.92MAESTRO ALBAÑIL

Hrs 6.0000 24.00 144.00SOLDADOR
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71.18 7,463.05

14.94 2,681.40

20,629.21

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 4.0000 100.00 0.00 15.00 60.00%AMOLADORA

Hrs 2.0000 100.00 0.00 10.00 20.00%CEPILLADORA

Hrs 4.0000 100.00 0.00 10.00 40.00%GROSEADORA

Hrs 2.0000 100.00 0.00 25.00 50.00%TALADRO DE MESA

5.00

10.00 3,775.41

7.00 2,907.07

3.09 1,373.09

1,031.46

3,775.41

2,907.07

1,373.09

1,201.46

45,809.69

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EV-O-JGO-106Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE CONJUNTO DE MADERA CON 2 TECHOS, 2 JUEGOS DE

FIBRA DE VIDRIO, COLUMPIO P/ MENORES Y 3 JUEGOS METALICOS ALTURA DE

PLATAFORMA 1.60 m

13/11/2019 SIGl

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 13.1700 3.91 51.49ACERO LISO 3/8"

m 1.4700 10.18 14.96ACERO LISO 5/8"

kg 1.2500 205.00 256.25AEROSIL

Lt 0.2800 14.50 4.06AGUARRAS

kg 12.0000 11.00 132.00ALQUITRAN

m3 1.3900 126.25 175.49ARENA CORRIENTE

Gal 0.2000 132.10 26.42BARNIZ COPAL BRILLOSO

Lt 6.0000 31.00 186.00CARPICOLA

kg 1.7500 60.00 105.00CATALIZADOR

kg 625.3700 1.03 644.13CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 0.1700 11.07 1.88CLAVOS DE 1"

kg 0.6300 10.00 6.30CLAVOS DE 2 1/2"

kg 1.9200 10.00 19.20CLAVOS DE 4"

kg 1.7500 32.00 56.00DESMOLDANTE

kg 7.0000 22.50 157.50ELECTRODO 6013

kg 55.0000 22.50 1,237.50FIBRA DE VIDRIO  Nro 375

m3 1.7400 128.00 222.72GRAVA COMUN

Hoja 5.0000 3.50 17.50LIJA DE AGUA Nro 220

m 3.5000 8.50 29.75LIJA DE MADERA NRO 80

m 6.0000 8.50 51.00LIJA DE MADERA NRO 60

Pza 306.0000 2.80 856.80PERNO 2 1/2" x 3/8" CABEZA PLANA C/TUERCA

m3 1.0400 150.00 156.00PIEDRA MANZANA

kg 1.4500 200.00 290.00PIGMENTO

Lt 28.1100 40.38 1,135.08PINTURA AL OLEO

Lt 8.7300 42.25 368.84PINTURA SINTETICA

m 3.1500 19.83 62.46PLATINO DE 2" x 1/4"

m 5.2100 16.42 85.55PLETINA DE 1 1/2" x 1/4"

m 4.5800 4.38 20.06PLETINA DE 3/4" x 1/8"

Pza 16.0000 1.10 17.60REMACHES

kg 142.0000 23.00 3,266.00RESINA

Pza 148.0000 0.91 134.68TIRAFONDO DE 2 1/2" x 1/4"

m 35.2900 36.00 1,270.44TUBERIA FG 1 1/2"

m 37.5300 26.66 1,000.55TUBERIA FG 1"

m 6.4900 65.00 421.85TUBERIA FG 2"

m 18.9300 18.33 346.99TUBERIA FG 3/4"

Pza 306.0000 0.19 58.14VOLANDA 3/8"

m2 0.2800 364.28 102.00PLANCHA DE ACERO DE 1/4"

m 5.2700 16.84 88.75ANGULAR T 1 1/2" X 1/8"

kg 7.0000 0.60 4.20ESTUCO

m2 10.0000 120.00 1,200.00TABLERO DE PLASTIMADERA DE E =20 MM

kg 0.5500 52.00 28.60DIOXIDO
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kg 0.1200 170.00 20.40COBALTO 6%

P2 1285.7400 16.50 21,214.71MADERA DURA TIPO CUARTON

Lt 15.4700 22.00 340.34THINNER

35,885.19Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 624.0000 14.59 9,104.16AYUDANTE

Hrs 250.0000 23.99 5,997.50ESPECIALISTA

Hrs 24.0000 20.41 489.84MAESTRO ALBAÑIL

Hrs 12.0000 24.00 288.00SOLDADOR

71.18 11,303.03

14.94 4,061.07

31,243.60

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 8.0000 100.00 0.00 15.00 120.00%AMOLADORA

Hrs 6.0000 100.00 0.00 10.00 60.00%CEPILLADORA

Hrs 4.0000 100.00 0.00 340.46 1,361.84%COMPRESORA

Hrs 6.0000 100.00 0.00 10.00 60.00%GROSEADORA

Hrs 4.0000 100.00 0.00 3.55 14.20%SIERRA CIRCULAR

Hrs 6.0000 100.00 0.00 25.00 150.00%TALADRO DE MESA

Hrs 6.0000 100.00 0.00 25.00 150.00%TUPY

5.00

10.00 7,060.70

7.00 5,436.74

3.09 2,567.93

1,562.18

7,060.70

5,436.74

2,567.93

3,478.22

85,672.38

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-JGO-107Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE CONJUNTO DE MADERA CON 3 TECHOS, 4 JUEGOS Y 2

CABEZAS DE FIBRA DE VIDRIO, COLUMPIO P/ MENORES Y 3 JUEGOS METALICOS

ALTURA DE PLATAFORMA 1.60 m Y 3,00 m

13/11/2019 SIGl

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 12.5500 3.91 49.07ACERO LISO 3/8"

m 1.4000 10.18 14.25ACERO LISO 5/8"

kg 3.2500 205.00 666.25AEROSIL

Lt 0.4200 14.50 6.09AGUARRAS

kg 2.0000 8.98 17.96ALAMBRE DE AMARRE

m2 200.0000 3.58 716.00ALAMBRE TEJIDO

kg 20.0000 11.00 220.00ALQUITRAN

m3 2.6400 126.25 333.30ARENA CORRIENTE

Gal 0.3000 132.10 39.63BARNIZ COPAL BRILLOSO

Lt 18.0000 31.00 558.00CARPICOLA

kg 6.7500 60.00 405.00CATALIZADOR

kg 1189.4900 1.03 1,225.17CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 0.5000 11.07 5.54CLAVOS DE 1"

kg 1.0000 10.00 10.00CLAVOS DE 2 1/2"

kg 1.9400 10.00 19.40CLAVOS DE 4"

kg 6.7500 32.00 216.00DESMOLDANTE

kg 7.7500 22.50 174.38ELECTRODO 6013

kg 215.0000 22.50 4,837.50FIBRA DE VIDRIO  Nro 375

m3 3.3000 128.00 422.40GRAVA COMUN

Hoja 21.0000 3.50 73.50LIJA DE AGUA Nro 220

m 6.0000 8.50 51.00LIJA DE MADERA NRO 80

m 17.5000 8.50 148.75LIJA DE MADERA NRO 60

Pza 554.0000 2.80 1,551.20PERNO 2 1/2" x 3/8" CABEZA PLANA C/TUERCA

Pza 120.0000 10.00 1,200.00PERNO 3/4" x 5" C/ TUERCA

m3 1.9800 150.00 297.00PIEDRA MANZANA

kg 6.4500 200.00 1,290.00PIGMENTO

Lt 58.0000 40.38 2,342.04PINTURA AL OLEO

Lt 18.0000 42.25 760.50PINTURA SINTETICA

m 3.6000 19.83 71.39PLATINO DE 2" x 1/4"

m 5.6800 16.42 93.27PLETINA DE 1 1/2" x 1/4"

m 4.3600 4.38 19.10PLETINA DE 3/4" x 1/8"

Pza 36.0000 1.10 39.60REMACHES

kg 522.0000 23.00 12,006.00RESINA

Pza 236.0000 0.91 214.76TIRAFONDO DE 2 1/2" x 1/4"

m 33.6100 36.00 1,209.96TUBERIA FG 1 1/2"

m 45.9200 26.66 1,224.23TUBERIA FG 1"

m 8.5800 65.00 557.70TUBERIA FG 2"

m 20.4300 18.33 374.48TUBERIA FG 3/4"

m 7.0000 46.37 324.59TUBERIA PVC 4" C-6

Pza 554.0000 0.19 105.26VOLANDA 3/8"

m 1.3600 27.00 36.72PERNO SIN FIN 5/8"
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m 7.4000 103.00 762.20CABLE DE ACERO 1"

m 13.3000 18.00 239.40CADENA 1/4"

Pza 10.0000 18.00 180.00GRAMPA 3/4"

Pza 16.0000 3.00 48.00VOLANDA 5/8" X 1 3/4"

m2 0.2700 364.28 98.36PLANCHA DE ACERO DE 1/4"

m 11.4200 16.84 192.31ANGULAR T 1 1/2" X 1/8"

kg 79.0000 0.60 47.40ESTUCO

m 72.0000 1.68 120.96ACERO CORRUGADO 6 mm (1/4")

m2 15.0000 120.00 1,800.00TABLERO DE PLASTIMADERA DE E =20 MM

kg 1.5500 52.00 80.60DIOXIDO

kg 0.3600 170.00 61.20COBALTO 6%

P2 2652.4300 16.50 43,765.10MADERA DURA TIPO CUARTON

Pza 16.0000 2.00 32.00CONTRATUERCA 5/8"

Pza 36.0000 0.55 19.80PERNO 1/4" X 1" CON VOLANDA DE PRESION Y TUERCA

Lt 31.9100 22.00 702.02THINNER

m 12.3200 50.00 616.00CADENA 3/8"

82,692.34Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1410.0000 14.59 20,571.90AYUDANTE

Hrs 480.0000 23.99 11,515.20ESPECIALISTA

Hrs 36.0000 20.41 734.76MAESTRO ALBAÑIL

Hrs 36.0000 24.00 864.00SOLDADOR

71.18 23,977.60

14.94 8,614.92

66,278.38

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 12.0000 100.00 0.00 15.00 180.00%AMOLADORA

Hrs 10.0000 100.00 0.00 10.00 100.00%CEPILLADORA

Hrs 6.0000 100.00 0.00 340.46 2,042.76%COMPRESORA

Hrs 8.6000 100.00 0.00 10.00 86.00%GROSEADORA

Hrs 6.0000 100.00 0.00 3.55 21.30%SIERRA CIRCULAR

Hrs 8.0000 100.00 0.00 25.00 200.00%TALADRO DE MESA

Hrs 8.0000 100.00 0.00 25.00 200.00%TUPY

5.00

10.00 15,511.47

7.00 11,943.83

3.09 5,641.41

3,313.92

15,511.47

11,943.83

5,641.41

6,143.98

188,211.41

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
330

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LET-008Codigo

Descripción del Items LETRERO DE OBRA DE 2X1 M (TIPO BANNER)

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.1626 8.98 1.46ALAMBRE DE AMARRE

kg 0.1515 10.00 1.52CLAVOS

m 6.0000 10.00 60.00LISTON DE 2" x 2"

Pza 1.0000 400.00 400.00BANNER 2 X 1M INCLUYE BASTIDOR

462.98Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.6000 14.59 8.75AYUDANTE

Hrs 0.6000 20.41 12.25MAESTRO ALBAÑIL

71.18 14.95

14.94 5.37

41.32

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 50.64

7.00 38.99

3.09 18.42

2.07

50.64

38.99

18.42

2.07

614.42

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EV-O-LET-009Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETRERO DE OBRA DE 3X2 M (EN BANNER PVC)

INCLUYE BASTIDOR Y 3 APOYOS-PARANTES METÁLICOS

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 0.6000 20.88 12.53ANGULAR DE 2" x 1/8"

m3 0.0940 126.25 11.87ARENA CORRIENTE

kg 65.8176 1.03 67.79CEMENTO PORTLAND IP-30

m3 0.0141 128.00 1.80GRAVA COMUN

kg 0.3465 22.50 7.80ELECTRODO 6010 2.5

m 0.7110 2.54 1.81ACERO CORRUGADO 8 mm

Pza 1.0000 1,200.00 1,200.00BANNER (3X2 M) FULL COLOR IMPRESO EN LONA PVC C

BASTIDOR DE TUBO DE METÁLICO

m 36.0000 23.54 847.44TUBO CUADRADO 50 X 50 X 1.6 MM

2,151.04Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.5000 14.59 21.89AYUDANTE

Hrs 0.5000 24.00 12.00SOLDADOR

71.18 24.12

14.94 8.67

66.68

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 222.11

7.00 171.02

3.09 80.78

3.33

222.11

171.02

80.78

3.33

2,694.96

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EV-O-LET-010Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 90 X 60 cm (NO

REFLECTIVA)

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0100 126.25 1.26ARENA CORRIENTE

kg 3.3046 1.03 3.40CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 0.2000 22.50 4.50ELECTRODO 6013

Lt 0.2000 40.38 8.08PINTURA AL OLEO

m 3.5000 65.00 227.50TUBERIA FG 2"

Pza 0.2000 7.00 1.40CINTA MASKIN DE 24mm x 40m

m 0.1500 5.72 0.86ACERO CORRUGADO 12 mm

m2 0.5400 100.82 54.44PLANCHA DE ACERO 1/16" e = 1.50 mm

Pza 0.2000 4.00 0.80CARTULINA

Pza 2.0000 1.72 3.44PERNO 3/8 x 4" CABEZA CON TUERCA Y ARANDELA

Lt 0.1200 22.00 2.64THINNER

308.32Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 4.5000 14.59 65.66AYUDANTE

Hrs 0.1667 24.00 4.00SOLDADOR

71.18 49.58

14.94 17.82

137.06

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.1667 100.00 0.00 11.50 1.92%ARCO DE SOLDADURA MONOFASICO

Hrs 0.1570 100.00 0.00 340.46 53.45%COMPRESORA

5.00

10.00 50.76

7.00 39.09

3.09 18.46

6.85

50.76

39.09

18.46

62.22

615.91

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LIM-003Codigo

Descripción del Items LIMPIEZA Y DESHIERBE

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0830 14.59 1.21AYUDANTE

71.18 0.86

14.94 0.31

2.38

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.25

7.00 0.19

3.09 0.09

0.12

0.25

0.19

0.09

0.12

3.03

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LIM-006Codigo

Descripción del Items LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.2000 14.59 32.10AYUDANTE

71.18 22.85

14.94 8.21

63.16

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.1000 100.00 0.00 180.00 18.00%CAMION VOLQUETA

5.00

10.00 8.43

7.00 6.49

3.09 3.07

3.16

8.43

6.49

3.07

21.16

102.31

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LIM-009Codigo

Descripción del Items LIMPIEZA DE AREA VERDE

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0050 14.59 0.07AYUDANTE JARDINERO

71.18 0.05

14.94 0.02

0.14

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.02

7.00 0.01

3.09 0.01

0.01

0.02

0.01

0.01

0.01

0.19

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LIM-010Codigo

Descripción del Items LIMPIEZA Y DESHIERBE CON HERBICIDA EN PISOS DE BALDOSA

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.0002 85.00 0.02ADHERENTE

Lt 0.0002 140.00 0.03HERBICIDA

0.05Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0500 14.59 0.73AYUDANTE JARDINERO

Hrs 0.0030 12.16 0.04JARDINERO

71.18 0.55

14.94 0.20

1.52

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.17

7.00 0.13

3.09 0.06

0.08

0.17

0.13

0.06

0.08

2.01

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LIM-011Codigo

Descripción del Items LIMPIEZA Y DESHIERBE EN  PENDIENTE

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3000 14.59 4.38AYUDANTE

71.18 3.12

14.94 1.12

8.62

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.91

7.00 0.70

3.09 0.33

0.43

0.91

0.70

0.33

0.43

10.99

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LIM-012Codigo

Descripción del Items LIMPIEZA DE VIDRIOS

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0500 14.59 0.73AYUDANTE

71.18 0.52

14.94 0.19

1.44

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.15

7.00 0.12

3.09 0.06

0.07

0.15

0.12

0.06

0.07

1.84

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LIM-013Codigo

Descripción del Items LIMPIEZA DE MORTEROS DE CAL

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.0000 14.59 43.77AYUDANTE

71.18 31.16

14.94 11.19

86.12

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 9.04

7.00 6.96

3.09 3.29

4.31

9.04

6.96

3.29

4.31

109.72

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LIM-014Codigo

Descripción del Items LIMPIEZA DE CANALES Y/O TORRENTERAS

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 5.0000 14.59 72.95AYUDANTE

71.18 51.93

14.94 18.66

143.54

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 15.07

7.00 11.61

3.09 5.48

7.18

15.07

11.61

5.48

7.18

182.88

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
341

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LOS-006Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC DE LOSA HUECA DE HORMIGON PREFABRICADO H=16 CM

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0100 126.25 1.26ARENA CORRIENTE

kg 2.8300 1.03 2.91CEMENTO PORTLAND IP-30

m2 0.9500 351.00 333.45LOSA HUECA PREFABRICADA PRETENSADA h = 16 cm

337.62Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.2000 14.59 17.51AYUDANTE

Hrs 0.7500 20.41 15.31MAESTRO ALBAÑIL

71.18 23.36

14.94 8.39

64.57

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.1500 100.00 0.00 215.00 32.25%CAMION GRUA

5.00

10.00 43.77

7.00 33.70

3.09 15.92

3.23

43.77

33.70

15.92

35.48

531.06

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LOS-008Codigo

Descripción del Items LOSA ALIVIANADA H= 20 cm CON VIGUETA PRETENSADA PARA CARGA VIVA MENOR

O IGUAL A 300 Kg/m2

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 1.9550 6.09 11.91ACERO CORRUGADO

kg 0.0410 8.98 0.37ALAMBRE DE AMARRE

m3 0.0370 126.25 4.67ARENA CORRIENTE

kg 25.5900 1.03 26.36CEMENTO PORTLAND IP-30

m3 0.0550 128.00 7.04GRAVA COMUN

kg 0.0390 10.00 0.39CLAVOS

P2 4.7870 6.50 31.12MADERA PARA CONSTRUCCION (3 USOS)

Pza 2.0400 15.10 30.80PLASTOFORMO (100 x 43 x 15 cm) Densidad = 10 Kg

m 2.0600 25.50 52.53VIGUETA PRETENSADA PARA VIGA MENOR O IGUAL A 30

Kg/m2

165.19Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2000 21.76 4.35ARMADOR

Hrs 1.0800 14.59 15.76AYUDANTE

Hrs 0.7000 20.41 14.29ENCOFRADOR

Hrs 0.7001 20.41 14.29MAESTRO ALBAÑIL

71.18 34.66

14.94 12.45

95.80

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.0264 100.00 0.00 45.00 1.19%GUINCHE

Hrs 0.3778 100.00 0.00 20.00 7.56%MEZCLADORA DE HORMIGON

Hrs 0.8000 100.00 0.00 18.75 15.00%VIBRADORA DE CONCRETO 35 mm DE AGUJA

5.00

10.00 28.95

7.00 22.29

3.09 10.53

4.79

28.95

22.29

10.53

28.54

351.30

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-010Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCACION DE INTERRUPTORES

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 20.23 20.23INTERRUPTOR SIMPLE

20.23Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3200 23.99 7.68ESPECIALISTA

71.18 5.47

14.94 1.96

15.11

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 3.61

7.00 2.78

3.09 1.31

0.76

3.61

2.78

1.31

0.76

43.80

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-021Codigo

Descripción del Items PROV E INST DE CABLE DE CU MONOPOLAR Nº 12 AWG THW (SOLO CABLE)

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0000 4.01 4.01CABLE DE CU MONOPOLAR NRO 12 AWG THW 7 HILOS

Pza 0.0200 12.50 0.25CINTA AISLANTE 20 YD

4.26Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0500 23.99 1.20ESPECIALISTA

Hrs 0.1000 14.59 1.46AYUDANTE DE INSTALACIONES

71.18 1.89

14.94 0.68

5.23

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.98

7.00 0.75

3.09 0.35

0.26

0.98

0.75

0.35

0.26

11.83

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-031Codigo

Descripción del Items PROV E INST SISTEMA PUESTA A TIERRA 3 JABALINAS C/CABLE DE Cu 1/0 AWG

13/11/2019 SIGl

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 25.0000 65.12 1,628.00CABLE DE Cu DESNUDO 1/0 AWG

Pza 3.0000 16.78 50.34CONECTOR PARALELO PARA JABALINA

m3 8.0000 300.00 2,400.00TIERRA VEGETAL

kg 21.0000 16.12 338.52GEO - GEL

Pza 3.0000 65.40 196.20JABALINA DE TIERRA 5/8"x2.4

4,613.06Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 5.0000 23.99 119.95ESPECIALISTA

Hrs 20.0000 14.59 291.80AYUDANTE DE INSTALACIONES

71.18 293.08

14.94 105.30

810.13

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 546.37

7.00 420.70

3.09 198.71

40.51

546.37

420.70

198.71

40.51

6,629.48

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-096Codigo

Descripción del Items PROV E INST DE TABLERO DE DISTRIBUCION 30 x 25 cm

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 5.0000 3.82 19.10CONECTOR OJAL Nro 2

Pza 3.0000 35.97 107.91TERMOMAGNETICO 1P 16A

Pza 2.0000 35.97 71.94TERMOMAGNETICO 1P 20A

Pza 2.0000 9.78 19.56BARRA DE CU 1/2" X 1/8" CM

Pza 1.0000 248.00 248.00TABLERO DE DISTRIBUCION 30 x 25 cm

466.51Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 23.99 23.99ESPECIALISTA

Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE DE INSTALACIONES

71.18 27.46

14.94 9.87

75.91

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 54.62

7.00 42.06

3.09 19.87

3.80

54.62

42.06

19.87

3.80

662.77

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-097Codigo

Descripción del Items PROV E INST DE CABLE DE Cu MONOPOLAR Nº 2 AWG

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0000 105.00 105.00CABLE DE Cu MONOPOLAR Nº 2 AWG

105.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 23.99 2.40ESPECIALISTA

Hrs 0.3000 14.59 4.38AYUDANTE DE INSTALACIONES

71.18 4.83

14.94 1.73

13.34

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 11.90

7.00 9.16

3.09 4.33

0.67

11.90

9.16

4.33

0.67

144.40

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
348

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-104Codigo

Descripción del Items PROV E INST DE CABLE DE CU MONOPOLAR Nº 8 AWG  7 HILOS

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.0053 12.50 0.07CINTA AISLANTE 20 YD

m 1.0000 15.00 15.00CABLE DE Cu MONOPOLAR Nº 8 AWG 7 HILOS

15.07Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0500 23.99 1.20ESPECIALISTA

Hrs 0.1000 14.59 1.46AYUDANTE DE INSTALACIONES

71.18 1.89

14.94 0.68

5.23

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.06

7.00 1.58

3.09 0.75

0.26

2.06

1.58

0.75

0.26

24.95

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-108Codigo

Descripción del Items PROV E INST DE LUMINARIAS FLUORESCENTES 2 x 40 W/ 54

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.0800 12.50 1.00CINTA AISLANTE 20 YD

Pza 1.0000 227.00 227.00LUMINARIA DE 2 x 40 W/54 FLUORESCENTE

228.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

Hrs 0.6000 14.59 8.75AYUDANTE DE INSTALACIONES

71.18 14.77

14.94 5.31

40.83

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 27.09

7.00 20.86

3.09 9.85

2.04

27.09

20.86

9.85

2.04

328.67

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-113Codigo

Descripción del Items PROV E INST DE TUBOS PARA INST ELECTRICA PVC 5/8"

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0000 1.76 1.76TUBO INSTALACION ELECTRICA PVC 5/8"

1.76Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 14.59 1.46AYUDANTE

Hrs 0.0500 23.99 1.20ESPECIALISTA

71.18 1.89

14.94 0.68

5.23

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.73

7.00 0.56

3.09 0.26

0.26

0.73

0.56

0.26

0.26

8.80

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-119Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE TERMOMAGNETICO 2 X 40 A

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 90.47 90.47TERMOMAGNETICO 2P 40A 4,5KA

90.47Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3000 23.99 7.20ESPECIALISTA

71.18 5.12

14.94 1.84

14.16

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 10.53

7.00 8.11

3.09 3.83

0.71

10.53

8.11

3.83

0.71

127.81

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-123Codigo

Descripción del Items PROVISION E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL, MANDO Y MEDICION

100X80X20

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 2,444.00 2,444.00TABLERO DE CONTROL MANDO Y MEDICION 100 x 80 x

2,444.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.0000 23.99 47.98ESPECIALISTA

Hrs 1.5000 14.59 21.89AYUDANTE DE INSTALACIONES

71.18 49.73

14.94 17.87

137.47

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 258.83

7.00 199.30

3.09 94.14

6.87

258.83

199.30

94.14

6.87

3,140.61

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-124Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 70X50X20 C/CHAPA

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 450.00 450.00TABLERO DE DISTRIBUCION 70x50x20 C/ CHAPA

450.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2000 23.99 4.80ESPECIALISTA

Hrs 0.7500 14.59 10.94AYUDANTE DE INSTALACIONES

71.18 11.20

14.94 4.03

30.97

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 48.25

7.00 37.15

3.09 17.55

1.55

48.25

37.15

17.55

1.55

585.47

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-144Codigo

Descripción del Items PROVISION E INSTALACION DE DUCTO DE PVC 1" PARA INSTALACION ELECTRICA

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0000 3.41 3.41TUBO INSTALACION ELECTRICA 1"

Lt 0.0042 45.00 0.19PEGAMENTO PARA PVC

3.60Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.7000 14.59 10.21AYUDANTE

71.18 7.27

14.94 2.61

20.09

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.47

7.00 1.90

3.09 0.90

1.00

2.47

1.90

0.90

1.00

29.96

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-152Codigo

Descripción del Items PROV E INST CAJA MODULAR DE MEDIDOR TRIFASICO B/T

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0840 126.25 10.61ARENA CORRIENTE

kg 4.0000 1.03 4.12CEMENTO PORTLAND IP-30

Pza 1.0000 355.00 355.00CAJA MODULAR DE MEDIDOR TRIFASICO B/T

369.73Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.0000 14.59 43.77AYUDANTE

Hrs 3.0000 23.99 71.97ESPECIALISTA

71.18 82.38

14.94 29.60

227.72

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 60.88

7.00 46.88

3.09 22.14

11.39

60.88

46.88

22.14

11.39

738.74

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-153Codigo

Descripción del Items PROV E INST CAJA DERIVACION METALICA 1.5mm 15X30X30cm

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 480.00 480.00CAJA DERIVACION 15 x 30 x 30 cm 1,5 mm

Pza 4.0000 0.60 2.40PERNO 3/16"x1 1/2"

482.40Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 14.59 7.30AYUDANTE

Hrs 0.3000 23.99 7.20ESPECIALISTA

71.18 10.32

14.94 3.71

28.53

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 51.24

7.00 39.45

3.09 18.63

1.43

51.24

39.45

18.63

1.43

621.68

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-154Codigo

Descripción del Items PROVISION E INSTALACION DE CABLES DE Cu MONOPOLAR Nº 6 AWG 7 Hilos

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0000 24.30 24.30CABLE DE Cu MONOPOLAR Nº 6 AWG 7 HILOS

24.30Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0650 14.59 0.95AYUDANTE

Hrs 0.0500 23.99 1.20ESPECIALISTA

71.18 1.53

14.94 0.55

4.23

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.87

7.00 2.21

3.09 1.05

0.21

2.87

2.21

1.05

0.21

34.87

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-157Codigo

Descripción del Items PROVISION E INSTALACION DE DUCTO FLEXIBLE CORRUGADO 20 mm

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0000 3.21 3.21DUCTO FLEXIBLE CORRUGADO 20 mm

3.21Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2000 14.59 2.92AYUDANTE

Hrs 0.1000 23.99 2.40ESPECIALISTA

Hrs 0.1000 20.41 2.04MAESTRO ALBAÑIL

71.18 5.24

14.94 1.88

14.48

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.84

7.00 1.42

3.09 0.67

0.72

1.84

1.42

0.67

0.72

22.34

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-166Codigo

Descripción del Items PROV E INST DE CABLE MONOPOLAR DE CU NRO 4 AWG - THW DE 7 HILOS -

ACOMETIDA ELECTRICA

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0000 32.57 32.57CABLE DE Cu MONOPOLAR Nro 4 AWG THW 7 HILOS

32.57Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0250 23.99 0.60ESPECIALISTA

Hrs 0.0200 14.59 0.29AYUDANTE DE INSTALACIONES

71.18 0.63

14.94 0.23

1.75

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 3.44

7.00 2.65

3.09 1.25

0.09

3.44

2.65

1.25

0.09

41.75

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-167Codigo

Descripción del Items PROV. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION,PROTECCION Y CONTROL P/ TRES

INT. TERMOMAGNETICO BIPOLAR ; PARA EMPOTRAR EN PARED

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 90.00 90.00TABLERO DE DISTRIBUCION Y CONTROL P/TRES

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS BIPOLARES PARA

EMPOTRAR EN PARED

90.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 23.99 23.99ESPECIALISTA

71.18 17.08

14.94 6.14

47.21

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 13.96

7.00 10.75

3.09 5.08

2.36

13.96

10.75

5.08

2.36

169.36

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Analisis de Precios Unitarios
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-175Codigo

Descripción del Items PROV. E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16A

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 87.86 87.86INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16A

87.86Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3000 23.99 7.20ESPECIALISTA

71.18 5.12

14.94 1.84

14.16

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 10.27

7.00 7.91

3.09 3.74

0.71

10.27

7.91

3.74

0.71

124.65

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Fecha:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-183Codigo

Descripción del Items PROV E INST DE INTERRUPTOR TERMICO BIPOLAR 63 AMP CON INST ELECTRICA

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 171.25 171.25TERMOMAGNETICO 2P 63A

171.25Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.4000 23.99 9.60ESPECIALISTA

71.18 6.83

14.94 2.46

18.89

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 19.11

7.00 14.71

3.09 6.95

0.94

19.11

14.71

6.95

0.94

231.85

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-184Codigo

Descripción del Items PROV DE TERMICO BIPOLAR 60 A

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 160.00 160.00TERMOMAGNETICO 2P 60A 230V IEC 898

160.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.4000 23.99 9.60ESPECIALISTA

71.18 6.83

14.94 2.46

18.89

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 17.98

7.00 13.85

3.09 6.54

0.94

17.98

13.85

6.54

0.94

218.20

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-186Codigo

Descripción del Items PROVISION E INST. FOCO AHORRADOR DE 36 W CON SOQUET

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 10.50 10.50LAMPARA FLUORECENTE 36W 230V

Pza 1.0000 6.50 6.50SOQUET METALICO

17.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2000 23.99 4.80ESPECIALISTA

Hrs 0.3000 14.59 4.38AYUDANTE DE INSTALACIONES

71.18 6.53

14.94 2.35

18.06

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 3.60

7.00 2.77

3.09 1.31

0.90

3.60

2.77

1.31

0.90

43.64

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-187Codigo

Descripción del Items PROV E INST DE CODO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARA INST ELECTRICA

DE 1"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 19.20 19.20CODO CONDUIT METALICO GALVANIZADO 1"

19.20Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 23.99 2.40ESPECIALISTA

Hrs 0.1000 14.59 1.46AYUDANTE DE INSTALACIONES

71.18 2.75

14.94 0.99

7.60

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.72

7.00 2.09

3.09 0.99

0.38

2.72

2.09

0.99

0.38

32.98

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-188Codigo

Descripción del Items PROV E INST DE UNION CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARA INST ELECTRICA

DE 1"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 10.20 10.20UNION CONDUIT METALICO GALVANIZADO DE 1"

10.20Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 23.99 2.40ESPECIALISTA

Hrs 0.1000 14.59 1.46AYUDANTE DE INSTALACIONES

71.18 2.75

14.94 0.99

7.60

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.82

7.00 1.40

3.09 0.66

0.38

1.82

1.40

0.66

0.38

22.06

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-190Codigo

Descripción del Items PROVISION E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20 A

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 87.88 87.88INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 20 A

87.88Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3000 23.99 7.20ESPECIALISTA

71.18 5.12

14.94 1.84

14.16

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 10.28

7.00 7.91

3.09 3.74

0.71

10.28

7.91

3.74

0.71

124.68

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-192Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC DE CAJA DE DISTRIBUCION 25X25X10 cm c/TAPA

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 32.00 32.00TAPA 27.5 X 7.5 CM CINCADO

Pza 4.0000 0.40 1.60PERNOS

Pza 1.0000 225.00 225.00CAJA DE DISTRIBUCION 25X25X10 cm DORADO

258.60Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 20.41 10.21MAESTRO ALBAÑIL

71.18 7.27

14.94 2.61

20.09

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 27.97

7.00 21.54

3.09 10.17

1.00

27.97

21.54

10.17

1.00

339.37

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-194Codigo

Descripción del Items PROV Y EMPLAZAMIENTO DE POSTE METALICO DE BRAZO SIMPLE H=7.5 m CON

BASE Y CANASTILLO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 1,750.00 1,750.00POSTE METALICO DE BRAZO SIMPLE H=7.5 M CON BASE

CANASTILLO, CON PINTURA ANTICORROSIVA

Jgo 1.0000 22.90 22.904 TUERCAS, 4 VOLANDAS DE PRESION, 4 VOLANDAS

PLANAS; P/3/4" DIAM

1,772.90Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

Hrs 0.7000 14.59 10.21AYUDANTE DE INSTALACIONES

71.18 15.81

14.94 5.68

43.70

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.5000 100.00 0.00 571.91 285.96%CARRO GRUA

5.00

10.00 210.47

7.00 162.06

3.09 76.55

2.18

210.47

162.06

76.55

288.14

2,553.82

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-195Codigo

Descripción del Items PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA VIARIA DE 70 W VNA IK08;IP65

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 890.00 890.00LUMINARIA DE 70 W VNA URBANA COMPLETA IK08;IP65

890.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 23.99 6.00ESPECIALISTA

71.18 4.27

14.94 1.53

11.80

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.2500 100.00 0.00 571.91 142.98%CARRO GRUA

5.00

10.00 104.54

7.00 80.49

3.09 38.02

0.59

104.54

80.49

38.02

143.57

1,268.42

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-196Codigo

Descripción del Items PROV E INST DE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARA INST ELECTRICA

DE 1"

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0000 14.00 14.00CONDUIT METALICO GALVANIZADO 1"

14.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 23.99 6.00ESPECIALISTA

Hrs 0.2500 14.59 3.65AYUDANTE DE INSTALACIONES

71.18 6.87

14.94 2.47

18.99

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 3.39

7.00 2.61

3.09 1.23

0.95

3.39

2.61

1.23

0.95

41.17

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-198Codigo

Descripción del Items PROVISION E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE CAJA MOLDEADA

TRIPOLAR REGULABLE 100 A - 125 A

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 986.04 986.04INTERRUPTOR AUTOMATICO DE CAJA MOLDEADA TRIPOLA

REGULABLE 100 A -125 A

986.04Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 8.54

14.94 3.07

23.61

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 101.08

7.00 77.83

3.09 36.76

1.18

101.08

77.83

36.76

1.18

1,226.50

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-199Codigo

Descripción del Items PROVISION Y EMPLAZAMIENTO DE POSTE METALICO DECORATIVO H=4m CON BASE Y

CANASTILLO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 1,550.00 1,550.00POSTE METALICO DECORATIVO H=4 M CON BASE Y

CANASTILLO, CON PINTURA ANTICORROSIVA

Jgo 1.0000 22.90 22.904 TUERCAS, 4 VOLANDAS DE PRESION, 4 VOLANDAS

PLANAS; P/3/4" DIAM

1,572.90Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3500 23.99 8.40ESPECIALISTA

Hrs 0.7000 14.59 10.21AYUDANTE DE INSTALACIONES

71.18 13.25

14.94 4.76

36.62

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 161.14

7.00 124.07

3.09 58.60

1.83

161.14

124.07

58.60

1.83

1,955.16

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-201Codigo

Descripción del Items PROVISION E INSTALACION CABLE DE CU MONOPOLAR Nº 4/0 AWG 19 HILOS

DESNUDO

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0100 110.00 111.10CABLE DE CU MONOPOLAR Nº 4/0 AWG 19 HILOS DESNU

111.10Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1500 23.99 3.60ESPECIALISTA

Hrs 0.2000 14.59 2.92AYUDANTE DE INSTALACIONES

71.18 4.64

14.94 1.67

12.83

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 12.46

7.00 9.59

3.09 4.53

0.64

12.46

9.59

4.53

0.64

151.15

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-210Codigo

Descripción del Items PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA DECORATIVA LED DE 60W IP 66

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 2,990.00 2,990.00LUMINARIA DECORATIVA LED DE 60 W IP66 MODELO RU

LED

2,990.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 23.99 6.00ESPECIALISTA

Hrs 0.2500 14.59 3.65AYUDANTE DE INSTALACIONES

71.18 6.87

14.94 2.47

18.99

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 300.99

7.00 231.77

3.09 109.47

0.95

300.99

231.77

109.47

0.95

3,652.17

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-211Codigo

Descripción del Items PROV E INST DE LUMINARIA SPOT PARA EMPOTRAR 2 x 26 W

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.0330 12.50 0.41CINTA AISLANTE 20 YD

Pza 1.0000 230.00 230.00LUMINARIA SPOT P/EMPOTRAR 2 x 26 W

230.41Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 14.59 7.30AYUDANTE

Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 13.74

14.94 4.94

37.98

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 27.03

7.00 20.81

3.09 9.83

1.90

27.03

20.81

9.83

1.90

327.96

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-212Codigo

Descripción del Items PROV E INST DE TOMACORRIENTES TIPO Sucko 30 A

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 50.53 50.53TOMA CORRIENTE TIPO Sucko 30 A

50.53Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 8.54

14.94 3.07

23.61

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 7.53

7.00 5.80

3.09 2.74

1.18

7.53

5.80

2.74

1.18

91.39

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-213Codigo

Descripción del Items PROVISION E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 150W IP 65

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 1,846.30 1,846.30REFLECTOR LED DE 150W IP65

1,846.30Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 14.59 7.30AYUDANTE

Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 13.74

14.94 4.94

37.98

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 188.62

7.00 145.24

3.09 68.60

1.90

188.62

145.24

68.60

1.90

2,288.64

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-214Codigo

Descripción del Items PROVISION Y EMPLAZAMIENTO DE POSTE METALICO SIN BRAZO H=9 m CON BASE Y

CANASTILLO, MAS TUERCAS Y VOLANDAS.

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 1,900.00 1,900.00POSTE METALICO TELESCOPICO H=9m CON CANASTILLO

BASE, MAS TUERCAS Y VOLANDAS, SIN BRAZO

1,900.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.7000 14.59 10.21AYUDANTE

Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 15.81

14.94 5.68

43.70

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.5000 100.00 0.00 215.00 107.50%CAMION GRUA

5.00

10.00 205.34

7.00 158.11

3.09 74.68

2.18

205.34

158.11

74.68

109.68

2,491.51

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-218Codigo

Descripción del Items PROV E INST DE CAJA OCTOGONAL METALICA

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 10.00 10.00CAJA OCTOGONAL METALICA

10.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1500 23.99 3.60ESPECIALISTA

71.18 2.56

14.94 0.92

7.08

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.74

7.00 1.34

3.09 0.63

0.35

1.74

1.34

0.63

0.35

21.14

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-222Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CINTA LED TIPO MANGUERA NEÓN RGB 10W/METRO

IP 65

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 2.0000 0.29 0.58RAMPLUG

Pza 2.0000 0.71 1.42TORNILLO DE SUJECION

m 1.0000 100.00 100.00CINTA LED TIPO MANGUERA NEON RGB 10W/METRO IP65

Pza 0.2500 1.49 0.37TAPA FINAL PARA CINTA NEON RGB

Pza 2.0000 2.38 4.76CLIP DE SUJECIÓN PARA CINTA LED

107.13Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 14.59 7.30AYUDANTE

Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 13.74

14.94 4.94

37.98

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 14.70

7.00 11.32

3.09 5.35

1.90

14.70

11.32

5.35

1.90

178.38

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-223Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN SPOT LED DE PISO 9 W IP65 TIPO VASO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 603.63 603.63SPOT LED DE PISO 9W IP65 TIPO VASO LUZ CALIDA

603.63Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.4000 23.99 9.60ESPECIALISTA

71.18 6.83

14.94 2.46

18.89

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 62.35

7.00 48.01

3.09 22.68

0.94

62.35

48.01

22.68

0.94

756.50

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-224Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PEDESTAL LED H=80 CM 10W

IP65

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 420.00 420.00LUMINARIA TIPO PEDESTAL LED H=80cm 10W

420.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 8.54

14.94 3.07

23.61

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 44.48

7.00 34.25

3.09 16.18

1.18

44.48

34.25

16.18

1.18

539.70

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-225Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PLANO 200W IP65

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 1,220.83 1,220.83REFLECTOR LED PLANO 200W IP 65

1,220.83Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.4500 14.59 6.57AYUDANTE

Hrs 0.4500 23.99 10.80ESPECIALISTA

71.18 12.36

14.94 4.44

34.17

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 125.67

7.00 96.77

3.09 45.71

1.71

125.67

96.77

45.71

1.71

1,524.86

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-226Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN SPOT DE EMPOTRAR LED 10 W

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 52.93 52.93SPOT DE EMPOTRAR LED 10W LUZ BLANCA

52.93Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.4000 23.99 9.60ESPECIALISTA

71.18 6.83

14.94 2.46

18.89

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 7.28

7.00 5.60

3.09 2.65

0.94

7.28

5.60

2.65

0.94

88.29

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-227Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR DE COLOR PARA CINTA LED NEON

RGB

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 349.97 349.97DIODO PARA CINTA RGB CON CONTROL DE TABLERO (HA

100m)

349.97Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.8700 23.99 44.86ESPECIALISTA

71.18 31.93

14.94 11.47

88.26

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 44.26

7.00 34.08

3.09 16.10

4.41

44.26

34.08

16.10

4.41

537.08

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-228Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DRIVER PARA WALLWASHER RGB (HASTA 5 PIEZAS)

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 438.52 438.52DRIVER PARA WALLWASHER RGB (HASTA 5 PIEZAS)

438.52Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.0000 23.99 47.98ESPECIALISTA

71.18 34.15

14.94 12.27

94.40

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 53.76

7.00 41.40

3.09 19.55

4.72

53.76

41.40

19.55

4.72

652.35

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Analisis de Precios Unitarios
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-229Codigo

Descripción del Items PROV. E INST. PANEL 30X120cm PARA COLGAR LED 48W, 3920 LUMEN

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.0330 12.50 0.41CINTA AISLANTE 20 YD

Pza 1.0000 420.00 420.00PANEL LED 30x120cm, 48W, 3920 LUMEN (PARA COLGA

CON ACCESORIOS)

420.41Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.5000 14.59 21.89AYUDANTE

Hrs 1.5000 23.99 35.99ESPECIALISTA

71.18 41.20

14.94 14.80

113.88

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 54.00

7.00 41.58

3.09 19.64

5.69

54.00

41.58

19.64

5.69

655.20

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Analisis de Precios Unitarios
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-230Codigo

Descripción del Items PROV. E INST. PERFIL PARA COLGAR DE 1m x 75 mm LED 21 W/m, 2000 LUMEN

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.0330 12.50 0.41CINTA AISLANTE 20 YD

Pza 1.0000 729.45 729.45PERFIL PARA COLGAR DE 1m, ANCHO 75 mm, CON CINT

DOBLE LED 21 W/m, 2000 LUMEN,CON DRIVER, CON

ACCESORIOS DE COLGAR

729.86Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.5000 14.59 21.89AYUDANTE

Hrs 1.5000 23.99 35.99ESPECIALISTA

71.18 41.20

14.94 14.80

113.88

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 84.94

7.00 65.41

3.09 30.89

5.69

84.94

65.41

30.89

5.69

1,030.67

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Analisis de Precios Unitarios
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-231Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 18 W 1650 Lumen

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.0150 12.50 0.19CINTA AISLANTE 20 YD

Pza 1.0000 600.00 600.00REFLECTOR LED 18 W 1650 Lumen

600.19Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 8.54

14.94 3.07

23.61

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 62.50

7.00 48.12

3.09 22.73

1.18

62.50

48.12

22.73

1.18

758.33

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-232Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 24 W 1850 Lumen

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.0150 12.50 0.19CINTA AISLANTE 20 YD

Pza 1.0000 640.00 640.00REFLECTOR LED 24 W 1850 Lumen

640.19Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 8.54

14.94 3.07

23.61

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 66.50

7.00 51.20

3.09 24.18

1.18

66.50

51.20

24.18

1.18

806.86

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Analisis de Precios Unitarios
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-233Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 40 W 3800 Lumen

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.0150 12.50 0.19CINTA AISLANTE 20 YD

Pza 1.0000 630.00 630.00REFLECTOR LED 40 W 3800 Lumen

630.19Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 8.54

14.94 3.07

23.61

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 65.50

7.00 50.43

3.09 23.82

1.18

65.50

50.43

23.82

1.18

794.73

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-234Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 50 W 4600 Lumen

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.0150 12.50 0.19CINTA AISLANTE 20 YD

Pza 1.0000 760.00 760.00REFLECTOR LED 50 W 4600 Lumen

760.19Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 8.54

14.94 3.07

23.61

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 78.50

7.00 60.44

3.09 28.55

1.18

78.50

60.44

28.55

1.18

952.47

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-235Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN FOCO PAR PP+FVV12 V CA / 35 W LED RGB

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 3,600.00 3,600.00FOCO PAR PP+FVV12 V CAV 35 W LED RGB

3,600.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 8.54

14.94 3.07

23.61

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 362.48

7.00 279.11

3.09 131.83

1.18

362.48

279.11

131.83

1.18

4,398.21

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-236Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN CORONA SEA 9 LEDs 12/24 V CC 27 W RGB 30°

(INCLUYE CABLE DE CONEXIÓN Y CONECTOR IP68)

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 4,700.00 4,700.00CORONA SEA 9 LEDs 12/24 V CC 27 W RGB 30° (INCL

CABLE DE CONEXIÓN Y CONECTOR IP68)

4,700.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 8.54

14.94 3.07

23.61

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 472.48

7.00 363.81

3.09 171.84

1.18

472.48

363.81

171.84

1.18

5,732.92

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-237Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN FOCO LED LAKE

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 2,800.00 2,800.00FOCO LED LAKE

2,800.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 8.54

14.94 3.07

23.61

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 282.48

7.00 217.51

3.09 102.74

1.18

282.48

217.51

102.74

1.18

3,427.52

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Analisis de Precios Unitarios
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-238Codigo

Descripción del Items INSTALACION DE PTO. DE LUMINARIA EN ALTURA

13/11/2019 SIPto

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 14.59 7.30AYUDANTE

Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 13.74

14.94 4.94

37.98

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 1.0000 100.00 0.00 15.00 15.00%ANDAMIAJE

Hrs 0.5000 100.00 0.00 6.20 3.10%TALADRO ELECTRICO

5.00

10.00 5.80

7.00 4.46

3.09 2.11

1.90

5.80

4.46

2.11

20.00

70.35

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Analisis de Precios Unitarios
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-239Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 120 W, 12000 LUM

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 1,934.00 1,934.00REFLECTOR LED 120W 12000 LUM COLOR BLANCO FRIO

1,934.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 14.59 7.30AYUDANTE

Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 13.74

14.94 4.94

37.98

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 197.39

7.00 151.99

3.09 71.79

1.90

197.39

151.99

71.79

1.90

2,395.05

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-240Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA WALL WASHER RGB DE 36 W

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 1,171.85 1,171.85LUMINARIA WALL WASHER RGB MOD. ZX 36W

1,171.85Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 14.59 7.30AYUDANTE

Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 13.74

14.94 4.94

37.98

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 121.17

7.00 93.30

3.09 44.07

1.90

121.17

93.30

44.07

1.90

1,470.27

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
400

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-241Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIARIA LED DE 120 W; IP 65; IK

08, INCLUYE DRIVER

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 2,300.00 2,300.00LUMINARIA VIARIA LED DE  120 W, IP 65, IK 08,

INCLUYE DRIVER

2,300.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 23.99 6.00ESPECIALISTA

71.18 4.27

14.94 1.53

11.80

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.5000 100.00 0.00 400.00 200.00%CARRO CANASTA

5.00

10.00 251.24

7.00 193.45

3.09 91.37

0.59

251.24

193.45

91.37

200.59

3,048.45

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Analisis de Precios Unitarios
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-242Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LUMINARIA TIPO 3

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.2000 8.98 1.80ALAMBRE DE AMARRE

Pza 1.0000 185.00 185.00BRAZO PARA LUMINARIA TIPO 3

186.80Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 8.54

14.94 3.07

23.61

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 21.16

7.00 16.29

3.09 7.70

1.18

21.16

16.29

7.70

1.18

256.74

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-243Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIARIA LED DE 50 W; IP 65; IK 08,

INCLUYE DRIVER

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 1,360.00 1,360.00LUMINARIA VIARIA LED DE 50 W, IP 65, IK 08,

INCLUYE DRIVER

1,360.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 23.99 6.00ESPECIALISTA

71.18 4.27

14.94 1.53

11.80

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.5000 100.00 0.00 400.00 200.00%CARRO CANASTA

5.00

10.00 157.24

7.00 121.07

3.09 57.19

0.59

157.24

121.07

57.19

200.59

1,907.89

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-244Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR DMX, PARA EQUIPOS DE

ILUMINACION LED RGB

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 1,200.00 1,200.00CONTROLADOR LED DMX ESTANDAR 384 CANALES PANTAL

LSD

1,200.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.0000 23.99 47.98ESPECIALISTA

71.18 34.15

14.94 12.27

94.40

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 129.91

7.00 100.03

3.09 47.25

4.72

129.91

100.03

47.25

4.72

1,576.31

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
404

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-245Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DECORATIVA LED DE 90W DRIVER

0.10kv

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 3,507.50 3,507.50LUMINARIA DECORATIVA LED DE 90W DRIVER 0,10kv

3,507.50Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 8.54

14.94 3.07

23.61

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 353.23

7.00 271.99

3.09 128.47

1.18

353.23

271.99

128.47

1.18

4,285.98

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-LUM-246Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BARRA WALL WASHER RGB LED 72W IP65

(CONEXIÓN DIRECTA A RED 230V) DE 1000X75X100mm

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 1,690.00 1,690.00BARRA LED RGB 72w IP 65 DE 1000X75X100 mm

1,690.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 8.54

14.94 3.07

23.61

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.5000 100.00 0.00 400.00 200.00%CARRO CANASTA

5.00

10.00 191.48

7.00 147.44

3.09 69.64

1.18

191.48

147.44

69.64

201.18

2,323.35

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-MAL-004Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC DE MALLA OLIMPICA Y TUBOS FG 2" c /2.5 m

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.4313 6.09 2.63ACERO CORRUGADO

kg 0.0156 11.13 0.17ALAMBRE GALVANIZADO Nro 10

m 0.5593 65.00 36.35TUBERIA FG 2"

kg 0.0021 22.50 0.05ELECTRODO 6010 2.5

m2 1.1000 41.76 45.94MALLA OLIMPICA ALAMBRE Nº 10 ABERTURA 5 x 5 cm

85.14Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.7500 14.59 10.94AYUDANTE

Hrs 0.7500 23.99 17.99ESPECIALISTA

Hrs 0.3500 20.41 7.14MAESTRO ALBAÑIL

71.18 25.67

14.94 9.22

70.96

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 15.97

7.00 12.29

3.09 5.81

3.55

15.97

12.29

5.81

3.55

193.72

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-MAL-008Codigo

Descripción del Items PROVISION  Y COLOCADO DE MALLA OLIMPICA (PARA ALTURAS ENTRE 4M A 6M)

C/ TUBO FG 3" y 2”

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.3100 6.09 1.89ACERO CORRUGADO

m3 0.0100 126.25 1.26ARENA CORRIENTE

kg 3.0000 1.03 3.09CEMENTO PORTLAND IP-30

m3 0.0100 145.00 1.45GRAVA DE 3/4"

m3 0.0100 150.00 1.50PIEDRA BRUTA

m 0.2000 36.00 7.20TUBERIA FG 1 1/2"

m 0.4000 65.00 26.00TUBERIA FG 2"

m 1.0500 75.00 78.75TUBERIA FG 3"

kg 0.7500 22.50 16.88ELECTRODO 6010 2.5

m2 1.0500 41.76 43.85MALLA OLIMPICA ALAMBRE Nº 10 ABERTURA 5 x 5 cm

181.87Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.5000 14.59 21.89AYUDANTE

Hrs 0.8000 23.99 19.19ESPECIALISTA

Hrs 1.1000 20.41 22.45MAESTRO ALBAÑIL

71.18 45.22

14.94 16.25

125.00

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 1.5000 100.00 0.00 7.75 11.63%SOLDADOR ELECTRICO HASTA 400 A

5.00

10.00 32.48

7.00 25.01

3.09 11.81

6.25

32.48

25.01

11.81

17.88

394.05

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-MAL-009Codigo

Descripción del Items TESADO Y SOLDADO DE MALLA OLIMPICA SIN PROVISION DE MALLA Y TUBO

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.2000 22.50 4.50ELECTRODO 6013

m 1.0000 1.68 1.68ACERO CORRUGADO 6 mm (1/4")

6.18Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3300 14.59 4.81AYUDANTE

Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 11.97

14.94 4.30

33.08

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 4.09

7.00 3.15

3.09 1.49

1.65

4.09

3.15

1.49

1.65

49.64

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
409

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-MAL-010Codigo

Descripción del Items BALLESTA DE ALAMBRE DE PUAS PERFIL ANGULAR DE 1 1/2"X1/8"

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 0.3000 15.17 4.55ANGULAR DE 1 1/2" x 1/8"

Lt 0.0700 49.57 3.47PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA

kg 0.0200 22.50 0.45ELECTRODO 6010 2.5

m 3.0000 0.52 1.56ALAMBRE CON PUAS GALVANIZADO DOBLE

10.03Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 14.59 1.46AYUDANTE

Hrs 0.1000 23.99 2.40ESPECIALISTA

71.18 2.75

14.94 0.99

7.60

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.80

7.00 1.39

3.09 0.66

0.38

1.80

1.39

0.66

0.38

21.86

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-MAL-011Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO DE MALLA RED NEGRO BAJO EL AGUA

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m2 1.0000 15.00 15.00MALLA RED NEGRO 1/2 CM RESISTENTE AL AGUA

15.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3000 14.59 4.38AYUDANTE

71.18 3.12

14.94 1.12

8.62

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.41

7.00 1.85

3.09 0.87

0.43

2.41

1.85

0.87

0.43

29.18

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-MAM-004Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO DE DIVISIÓN DE AGLOMERADO DE MELANINA PARA BAÑOS

CON MARCO METÁLICO

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.1000 22.50 2.25ELECTRODO 6013

m 7.0778 2.98 21.09PLATINO DE 1/2" x 1/8"

m 0.5302 16.42 8.71PLETINA DE 1 1/2" x 1/4"

Pza 5.0000 0.91 4.55TIRAFONDO DE 2 1/2" x 1/4"

m2 1.0776 71.15 76.67AGLOMERADO MELAMINA BLANCO AMBAS CARAS 15 mm

m 4.4137 10.39 45.86TUBO CUADRADO 25 X 1.5 mm

Gal 0.0041 176.76 0.72PINTURA ANTICORROSIVA (FOSFATO DE ZINC)

Lt 0.0029 22.00 0.06THINNER

159.91Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

Hrs 6.0000 23.99 143.94ESPECIALISTA

71.18 112.84

14.94 40.54

311.91

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 48.74

7.00 37.53

3.09 17.73

15.60

48.74

37.53

17.73

15.60

591.42

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-MAM-005Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO DE DIVISIÓN URINARIOS DE AGLOMERADO DE MELAMINA

PARA BAÑO DE 0,5X0,7m

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.0500 22.50 1.13ELECTRODO 6013

m 4.4800 2.98 13.35PLATINO DE 1/2" x 1/8"

m 0.2000 16.42 3.28PLETINA DE 1 1/2" x 1/4"

Pza 2.0000 0.91 1.82TIRAFONDO DE 2 1/2" x 1/4"

m2 0.2970 71.15 21.13AGLOMERADO MELAMINA BLANCO AMBAS CARAS 15 mm

m 2.4000 10.39 24.94TUBO CUADRADO 25 X 1.5 mm

Gal 0.0225 176.76 3.98PINTURA ANTICORROSIVA (FOSFATO DE ZINC)

Lt 0.0158 22.00 0.35THINNER

69.98Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

Hrs 5.0000 23.99 119.95ESPECIALISTA

71.18 95.77

14.94 34.41

264.72

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 34.79

7.00 26.79

3.09 12.65

13.24

34.79

26.79

12.65

13.24

422.17

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-MAM-006Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO DE PUERTA DE AGLOMERADO DE MELAMINA PARA BAÑO DE

0,65X1,45m

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 2.0000 4.50 9.00BISAGRA 5/8" TORNEADA

kg 0.0500 22.50 1.13ELECTRODO 6013

Pza 1.0000 25.00 25.00PICAPORTE DE 3"

m 8.0800 2.98 24.08PLATINO DE 1/2" x 1/8"

m2 0.8600 71.15 61.19AGLOMERADO MELAMINA BLANCO AMBAS CARAS 15 mm

m 4.2000 10.39 43.64TUBO CUADRADO 25 X 1.5 mm

Pza 1.0000 23.00 23.00JALADOR METALICO PARA MAMPARA L= 0.15m

Gal 0.0394 176.76 6.96PINTURA ANTICORROSIVA (FOSFATO DE ZINC)

Lt 0.0276 22.00 0.61THINNER

194.61Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

Hrs 8.0000 23.99 191.92ESPECIALISTA

71.18 146.99

14.94 52.81

406.31

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 62.12

7.00 47.84

3.09 22.59

20.32

62.12

47.84

22.59

20.32

753.79

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-MES-001Codigo

Descripción del Items MESON DE HORMIGON ARMADO REVESTIDO DE CERAMICA

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 17.2143 6.09 104.84ACERO CORRUGADO

kg 0.5673 8.98 5.09ALAMBRE DE AMARRE

m3 0.0581 126.25 7.34ARENA CORRIENTE

m3 0.0383 150.00 5.75ARENA FINA

kg 58.5359 1.03 60.29CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 0.1323 11.07 1.46CLAVOS DE 1"

Pza 50.0000 1.20 60.00LADRILLO GAMBOTE DE 18H 25 X 12 X 6,5 CM

m2 1.2850 40.00 51.40CERAMICA PEI II

P2 5.2719 6.50 34.27MADERA PARA CONSTRUCCION (3 USOS)

kg 6.4250 1.00 6.43CEMENTO ADHESIVO PARA CERAMICA

336.87Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 4.0000 14.59 58.36AYUDANTE

Hrs 4.0000 20.41 81.64MAESTRO ALBAÑIL

71.18 99.65

14.94 35.80

275.45

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 62.61

7.00 48.21

3.09 22.77

13.77

62.61

48.21

22.77

13.77

759.68

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-MET-008Codigo

Descripción del Items BASURERO METALICO-PUC

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.6300 6.09 3.84ACERO CORRUGADO

m 0.0420 10.18 0.43ACERO LISO 5/8"

m3 0.0160 126.25 2.02ARENA CORRIENTE

Pza 1.0000 23.00 23.00BISAGRA 4"

kg 11.1200 1.03 11.45CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 0.3000 22.50 6.75ELECTRODO 6013

m3 0.0320 128.00 4.10GRAVA COMUN

Lt 0.4686 50.40 23.62PINTURA ANTICORROSIVA COLOR PLATA

m 3.4400 36.00 123.84TUBERIA FG 1 1/2"

m2 0.9275 100.82 93.51PLANCHA DE ACERO 1/16" e = 1.50 mm

292.56Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 5.0000 23.99 119.95ESPECIALISTA

Hrs 4.0000 20.41 81.64MAESTRO ALBAÑIL

Hrs 5.0000 14.59 72.95AYUDANTE DE TALLER

71.18 195.42

14.94 70.21

540.17

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 1.5000 100.00 0.00 15.00 22.50%AMOLADORA

Hrs 4.5000 100.00 0.00 11.50 51.75%ARCO DE SOLDADURA MONOFASICO

5.00

10.00 93.40

7.00 71.92

3.09 33.97

27.01

93.40

71.92

33.97

101.26

1,133.28

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-MET-011Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCACION DE BOLARDO TIPO 1

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0150 126.25 1.89ARENA CORRIENTE

kg 10.0000 1.03 10.30CEMENTO PORTLAND IP-30

Lt 0.0500 3.74 0.19GASOLINA

m3 0.0200 128.00 2.56GRAVA COMUN

m2 0.0450 243.84 10.97PLANCHA DE ACERO DE 3/16"

m 0.2500 65.00 16.25TUBERIA FG 2 1/2"

m 1.2000 109.00 130.80TUBERIA FG 4"

kg 0.3500 22.50 7.88ELECTRODO 6010 2.5

m 2.5200 3.74 9.42ACERO CORRUGADO 10mm (3/8")

Gal 0.0500 176.76 8.84PINTURA ANTICORROSIVA (FOSFATO DE ZINC)

199.10Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.2000 14.59 32.10AYUDANTE

Hrs 0.8000 23.99 19.19ESPECIALISTA

Hrs 0.4000 20.41 8.16MAESTRO ALBAÑIL

Hrs 1.1000 24.00 26.40SOLDADOR

71.18 61.11

14.94 21.96

168.92

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.8000 100.00 0.00 15.00 12.00%AMOLADORA

Hrs 1.1000 100.00 0.00 11.50 12.65%ARCO DE SOLDADURA MONOFASICO

Hrs 0.4500 100.00 0.00 340.46 153.21%COMPRESORA

5.00

10.00 55.43

7.00 42.68

3.09 20.16

8.45

55.43

42.68

20.16

186.31

672.60

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-MET-014Codigo

Descripción del Items ESTRUCTURA METALICA PARA BALONCESTO Y FUTBOL DE SALON INCLUYE TABLERO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 5.0000 10.16 50.80ANGULAR DE 1" x 1/8"

m3 0.2300 126.25 29.04ARENA CORRIENTE

kg 40.0000 1.03 41.20CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 0.5000 10.00 5.00CLAVOS DE 2 1/2"

P2 11.5000 6.50 74.75MADERA DE CONSTRUCCION

m3 0.1500 150.00 22.50PIEDRA MANZANA

m 16.0000 65.00 1,040.00TUBERIA FG 2"

m 12.0000 75.00 900.00TUBERIA FG 3"

kg 3.0000 22.50 67.50ELECTRODO 6010 2.5

Pza 1.0000 100.00 100.00ARO DE BALONCESTO

Pza 12.0000 5.26 63.12PERNO 5 1/2" X 1/4"

2,393.91Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 30.0000 14.59 437.70AYUDANTE

Hrs 30.0000 23.99 719.70ESPECIALISTA

Hrs 4.0000 20.41 81.64MAESTRO ALBAÑIL

Hrs 6.0000 14.59 87.54AYUDANTE DE TALLER

71.18 944.26

14.94 339.26

2,610.10

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 513.45

7.00 395.36

3.09 186.74

130.51

513.45

395.36

186.74

130.51

6,230.07

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-MET-017Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE MARCOS DE ALUMINIO SERIE 20 (INCL VIDRIO DE

3MM)

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m2 1.0000 38.00 38.00VIDRIO PLANO INCOLORO 3 mm

Pza 12.0000 0.29 3.48RAMPLUG

Pza 2.0000 6.00 12.00RUEDAS

Pza 24.0000 0.32 7.68TORNILLO

m 3.8000 7.50 28.50BURLETE

Pza 1.0000 8.00 8.00SEGURO DE VENTANA

m 1.0000 1.00 1.00FELPAS DE PROTECCION

kg 5.5500 41.20 228.66ALUMINIO SERIE 20

327.32Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.6000 14.59 23.34AYUDANTE

Hrs 3.0000 23.99 71.97ESPECIALISTA

71.18 67.84

14.94 24.37

187.52

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 52.42

7.00 40.36

3.09 19.07

9.38

52.42

40.36

19.07

9.38

636.07

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-MET-020Codigo

Descripción del Items PROVISION E INSTALACION DE BEBEDERO METALICO URBANO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 53.50 53.50CAJA DE REGISTRO PVC 6" x 30 cm

kg 0.7500 22.50 16.88ELECTRODO 6013

Lt 1.0000 3.74 3.74GASOLINA

Pza 2.0000 255.00 510.00GRIFO P/ LAVAMANOS AUTOMATICO

Pza 1.0000 45.00 45.00LLAVE DE PASO CORTINA FG 1/2"

Pza 6.0000 2.47 14.82PERNO 4" x 1/2" CABEZA PLANA C/TUERCA

Lt 0.7000 48.67 34.07PINTURA ANTICORROSIVA

Pza 1.0000 3.70 3.70TEE PVC 1/2"

m 0.3000 109.00 32.70TUBERIA FG 4"

m 1.3000 9.81 12.75TUBERIA PVC 1/2" E-40     

m 1.1000 38.98 42.88TUBERIA PVC 2" E-40

Pza 2.0000 35.00 70.00SIFON PARA LAVAMANOS

Pza 3.0000 4.00 12.00CODO PVC 1/2"

Pza 1.0000 15.00 15.00YEE PVC 2" C-9

Pza 2.0000 296.54 593.08CODO 90º PVC 2" C-9

m2 1.8000 100.82 181.48PLANCHA DE ACERO 1/16" e = 1.50 mm

Pza 2.0000 21.23 42.46CHICOTILLO GALVANIZADO FLEXIBLE 30 cm

1,684.06Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 14.5000 23.99 347.86ESPECIALISTA

Hrs 0.3000 24.00 7.20PINTOR

Hrs 10.0000 14.59 145.90AYUDANTE DE TALLER

Hrs 6.5000 20.41 132.67PLOMERO

71.18 451.02

14.94 162.05

1,246.70

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 12.0000 100.00 0.00 15.00 180.00%AMOLADORA

Hrs 10.0000 100.00 0.00 11.50 115.00%ARCO DE SOLDADURA MONOFASICO

Hrs 0.3000 100.00 0.00 340.46 102.14%COMPRESORA
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5.00

10.00 339.02

7.00 261.05

3.09 123.30

62.33

339.02

261.05

123.30

459.47

4,113.60

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-MET-021Codigo

Descripción del Items PROV. E INST. DE BASURERO METALICO PARA DESECHOS DE PERRO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0180 126.25 2.27ARENA CORRIENTE

Pza 2.0000 23.00 46.00BISAGRA 4"

kg 8.1000 1.03 8.34CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 0.6000 22.50 13.50ELECTRODO 6013

Lt 1.0000 3.74 3.74GASOLINA

m3 0.0225 128.00 2.88GRAVA COMUN

m3 0.0135 150.00 2.03PIEDRA BRUTA

Lt 0.6000 48.67 29.20PINTURA ANTICORROSIVA

m 1.7000 44.36 75.41TUBO RECTANGULAR 100 X 50 X 2 MM

m2 0.8000 100.82 80.66PLANCHA DE ACERO 1/16" e = 1.50 mm

264.03Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.5000 14.59 36.48AYUDANTE

Hrs 1.0000 20.41 20.41MAESTRO ALBAÑIL

Hrs 0.5000 24.00 12.00PINTOR

Hrs 9.0000 24.00 216.00SOLDADOR

Hrs 9.0000 14.59 131.31AYUDANTE DE TALLER

71.18 296.25

14.94 106.44

818.89

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 4.0000 100.00 0.00 15.00 60.00%AMOLADORA

Hrs 6.0000 100.00 0.00 11.50 69.00%ARCO DE SOLDADURA MONOFASICO

Hrs 0.5000 100.00 0.00 340.46 170.23%COMPRESORA

Hrs 1.0000 100.00 0.00 25.00 25.00%TALADRO DE MESA

5.00

10.00 144.81

7.00 111.50

3.09 52.67

40.94

144.81

111.50

52.67

365.17

1,757.07

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-MET-022Codigo

Descripción del Items PROV. Y COLOC. DE BASURERO METALICO DOBLE ORNAMENTAL

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0216 126.25 2.73ARENA CORRIENTE

Pza 2.0000 23.00 46.00BISAGRA 4"

kg 9.7200 1.03 10.01CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 0.7500 22.50 16.88ELECTRODO 6013

Lt 1.0000 3.74 3.74GASOLINA

m3 0.0270 128.00 3.46GRAVA COMUN

m3 0.0162 150.00 2.43PIEDRA BRUTA

Lt 0.6000 48.67 29.20PINTURA ANTICORROSIVA

m 1.5000 44.36 66.54TUBO RECTANGULAR 100 X 50 X 2 MM

m2 2.7000 100.82 272.21PLANCHA DE ACERO 1/16" e = 1.50 mm

453.20Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.5000 14.59 36.48AYUDANTE

Hrs 19.0000 23.99 455.81ESPECIALISTA

Hrs 1.0000 20.41 20.41MAESTRO ALBAÑIL

Hrs 0.5000 24.00 12.00PINTOR

Hrs 20.0000 14.59 291.80AYUDANTE DE TALLER

71.18 581.18

14.94 208.81

1,606.49

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 12.0000 100.00 0.00 15.00 180.00%AMOLADORA

Hrs 14.0000 100.00 0.00 11.50 161.00%ARCO DE SOLDADURA MONOFASICO

Hrs 0.5000 100.00 0.00 340.46 170.23%COMPRESORA

Hrs 2.0000 100.00 0.00 25.00 50.00%TALADRO DE MESA

5.00

10.00 270.12

7.00 208.00

3.09 98.24

80.32

270.12

208.00

98.24

641.55

3,277.60

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EV-O-MET-023Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO ESTRUCTURA DE PERFILES COSTANEROS

13/11/2019 SIkg

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.1500 22.50 3.38ELECTRODO 6010 2.5

kg 1.1000 8.70 9.57PERFIL COSTANERA

Gal 0.0045 176.76 0.80PINTURA ANTICORROSIVA (FOSFATO DE ZINC)

Lt 0.0142 41.52 0.59PINTURA SINTETICA BRILLO

14.34Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1400 14.59 2.04AYUDANTE

Hrs 0.0900 23.99 2.16ESPECIALISTA

Hrs 0.1400 24.00 3.36SOLDADOR

71.18 5.38

14.94 1.93

14.87

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.0150 100.00 0.00 15.00 0.23%AMOLADORA

Hrs 0.0200 100.00 0.00 11.50 0.23%ARCO DE SOLDADURA MONOFASICO

Hrs 0.0230 100.00 0.00 340.46 7.83%COMPRESORA

Hrs 0.0170 100.00 0.00 0.26 0.00%TECLE

5.00

10.00 3.82

7.00 2.94

3.09 1.39

0.74

3.82

2.94

1.39

9.03

46.39

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
424

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-MET-024Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ACERO INOX. AISI 304

(2,50x0,20x0,35 m E PLANCHA =1.5 mm), PARA JARDÍN VERTICAL (INCLUYE

ACCESORIOS)CON COMPARTIMIENTO PARA PANEL DE CONTROL (0,5x0,2x0,35 m)

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 4,000.00 4,000.00TANQUE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304

(2,50x0,20x0,35m ESP DEPLANCHA=1.5mm )PARA JARD

VERTICAL (INCLUYE COMPARTIMIENTO PARA PANEL DE

CONTROL DIM=0.5X0.20X0.35m, PUERTA DE SEGURIDAD

ACCESORIOS)

Pza 6.0000 13.70 82.20PERNO DE EXPANSION 3"

4,082.20Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

Hrs 2.5000 23.99 59.98ESPECIALISTA

71.18 53.08

14.94 19.07

146.72

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 423.63

7.00 326.19

3.09 154.07

7.34

423.63

326.19

154.07

7.34

5,140.15

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-MET-025Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE COSTANERA GALVANIZADO 80x40x2 mm PARA

JARDIN VERTICAL SOBRE MURO PORTANTE

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 3.0000 5.50 16.50PERNO DE EXPANSION 3/8" X 2 1/2"

m 1.0000 26.16 26.16COSTANERA GALVANIZADO 80x40x2 mm

42.66Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2000 14.59 2.92AYUDANTE

Hrs 0.1400 23.99 3.36ESPECIALISTA

71.18 4.47

14.94 1.61

12.36

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 5.56

7.00 4.28

3.09 2.02

0.62

5.56

4.28

2.02

0.62

67.50

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-MOV-029Codigo

Descripción del Items MANTENIMIENTO Y PINTADO DE BANCOS

13/11/2019 SIUnid

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 1.0000 3.74 3.74GASOLINA

m 1.0000 8.50 8.50LIJA DE MADERA NRO 80

P2 14.0000 11.00 154.00MADERA DURA ALMENDRILLO

kg 0.2500 3.00 0.75TIZA  PARA MASILLA

Lt 1.0000 47.63 47.63PINTURA AL OLEO MATE

214.62Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 23.99 23.99ESPECIALISTA

Hrs 2.0000 14.59 29.18AYUDANTE DE TALLER

71.18 37.85

14.94 13.60

104.62

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 32.45

7.00 24.98

3.09 11.80

5.23

32.45

24.98

11.80

5.23

393.70

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios
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13:40:41
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-MUR-002Codigo

Descripción del Items MURO DE LADRILLO DE 6 HUECOS (24x18x12 cm)  E=0.12 M DOSIF:1:5

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0150 150.00 2.25ARENA FINA

kg 4.2034 1.03 4.33CEMENTO PORTLAND IP-30

Pza 22.0000 1.73 38.06LADRILLO DE 6H 24 x 18 x 12cm

44.64Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.7500 14.59 25.53AYUDANTE

Hrs 1.5000 20.41 30.62MAESTRO ALBAÑIL

71.18 39.97

14.94 14.36

110.48

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 16.06

7.00 12.37

3.09 5.84

5.52

16.06

12.37

5.84

5.52

194.91

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-MUR-004Codigo

Descripción del Items MURO DE LADRILLO GAMB. DE 18 HUECOS MORTERO 1:5 e=12 CM

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0387 150.00 5.81ARENA FINA

kg 10.8415 1.03 11.17CEMENTO PORTLAND IP-30

Pza 49.0000 1.20 58.80LADRILLO GAMBOTE DE 18H 25 X 12 X 6,5 CM

75.78Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.7000 14.59 39.39AYUDANTE

Hrs 2.3000 20.41 46.94MAESTRO ALBAÑIL

71.18 61.45

14.94 22.08

169.86

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 25.41

7.00 19.57

3.09 9.24

8.49

25.41

19.57

9.24

8.49

308.35

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-MUR-021Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO DE TABIQUE 1 CARA PLACA DE YESO DRYWALL

(RESISTENTE A LA HUMEDAD) DE 12,5 mm DE ESPESOR MONTADA EN PERFILERIA

ESTRUCTURAL DE 64 mm TIPO BASTIDOR (PIEZA DE DIM 3.60 x 3m)

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 2,650.00 2,650.00TABIQUE 1 CARA PLACA DE YESO DRYWALL (RESIST A

HUMEDAD) DE e=12,5 mm, MONTADA EN PERFILERIA

ESTRUC. DE 64 mm TIPO BASTIDOR QUE SOBRESALE 20

cm. CON CINTA TRAMADA EN JUNTA ESQ MET. (PIEZA

3.6x3m)

Pza 8.0000 5.50 44.00PERNO DE EXPANSION 3/8" X 2 1/2"

2,694.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.0000 14.59 29.18AYUDANTE

Hrs 1.0000 23.99 23.99ESPECIALISTA

71.18 37.85

14.94 13.60

104.62

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.6000 100.00 0.00 382.80 229.68%CARGADORA FRONTAL

5.00

10.00 303.35

7.00 233.58

3.09 110.33

5.23

303.35

233.58

110.33

234.91

3,680.79

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-MUR-022Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO DE PLACA DE MADERA OSB E=11.1 mm PARA JARDIN

VERTICAL

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 4.0000 0.32 1.28TORNILLO 1"

m2 1.0000 55.31 55.31PLACA DE MADERA OSB E= 11,1 mm

56.59Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 14.59 3.65AYUDANTE

Hrs 0.4000 23.99 9.60ESPECIALISTA

71.18 9.43

14.94 3.39

26.07

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 8.40

7.00 6.47

3.09 3.05

1.30

8.40

6.47

3.05

1.30

101.88

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-NIV-001Codigo

Descripción del Items NIVELACION TERRENO (MANUAL)

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.0000 14.59 43.77AYUDANTE

71.18 31.16

14.94 11.19

86.12

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 9.04

7.00 6.96

3.09 3.29

4.31

9.04

6.96

3.29

4.31

109.72

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-NIV-004Codigo

Descripción del Items PERFILADO Y NIVELADO DE PLATAFORMA

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0850 14.59 1.24AYUDANTE

71.18 0.88

14.94 0.32

2.44

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.0700 100.00 0.00 522.00 36.54%MOTONIVELADORA

5.00

10.00 3.91

7.00 3.01

3.09 1.42

0.12

3.91

3.01

1.42

36.66

47.44

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-NIV-005Codigo

Descripción del Items PERFILADO Y PEINADO DE TALUD

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3500 14.59 5.11AYUDANTE

71.18 3.64

14.94 1.31

10.06

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.06

7.00 0.81

3.09 0.38

0.50

1.06

0.81

0.38

0.50

12.81

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-PAS-001Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC DE CODO 90º, PVC 2 C-9

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 296.54 296.54CODO 90º PVC 2" C-9

296.54Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 14.59 3.65AYUDANTE

Hrs 0.3000 20.41 6.12PLOMERO

71.18 6.95

14.94 2.50

19.22

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 31.67

7.00 24.39

3.09 11.52

0.96

31.67

24.39

11.52

0.96

384.30

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-PIC-003Codigo

Descripción del Items PICADO DE PISOS DE CEMENTO

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.6000 14.59 23.34AYUDANTE

71.18 16.61

14.94 5.97

45.92

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 4.82

7.00 3.71

3.09 1.75

2.30

4.82

3.71

1.75

2.30

58.50

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-PIC-009Codigo

Descripción del Items PICADO DE REVOQUE DE CAL - CEMENTO - ARENA

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 14.59 7.30AYUDANTE

71.18 5.20

14.94 1.87

14.37

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.51

7.00 1.16

3.09 0.55

0.72

1.51

1.16

0.55

0.72

18.31

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-PIC-010Codigo

Descripción del Items PICADO DE CERAMICA EN PARED O MURO

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.7500 14.59 25.53AYUDANTE

71.18 18.17

14.94 6.53

50.23

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 5.27

7.00 4.06

3.09 1.92

2.51

5.27

4.06

1.92

2.51

63.99

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-PIC-011Codigo

Descripción del Items PICADO DE PARED DE CEMENTO

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.7000 14.59 10.21AYUDANTE

71.18 7.27

14.94 2.61

20.09

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.11

7.00 1.62

3.09 0.77

1.00

2.11

1.62

0.77

1.00

25.59

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
439

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-PIN-004Codigo

Descripción del Items PINTURA ANTICORROSIVA

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Gal 0.0476 176.76 8.41PINTURA ANTICORROSIVA (FOSFATO DE ZINC)

Hoja 0.1500 4.00 0.60LIJA

9.01Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.4000 14.59 5.84AYUDANTE

Hrs 0.4000 24.00 9.60PINTOR

71.18 10.99

14.94 3.95

30.38

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 4.09

7.00 3.15

3.09 1.49

1.52

4.09

3.15

1.49

1.52

49.64

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-PIN-006Codigo

Descripción del Items PINTURA EN EXTERIORES LATEX O SIMILAR (DOS MANOS)

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Gal 0.0100 69.39 0.69SELLADOR DE PAREDES BLANCO

Gal 0.0665 163.90 10.90PINTURA SUPERLATEX (COLOR PREPARADO)

Hoja 0.0900 4.00 0.36LIJA

11.95Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 14.59 7.30AYUDANTE

Hrs 0.5500 24.00 13.20PINTOR

71.18 14.59

14.94 5.24

40.33

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 5.43

7.00 4.18

3.09 1.97

2.02

5.43

4.18

1.97

2.02

65.88

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-PIN-007Codigo

Descripción del Items PINTURA EN INTERIORES LATEX O SIMILARES (DOS MANOS)

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Gal 0.0286 69.39 1.98SELLADOR DE PAREDES BLANCO

Hoja 0.1500 5.00 0.75LIJA Nº 80

Gal 0.0308 94.53 2.91PINTURA LATEX

5.64Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.4000 14.59 5.84AYUDANTE

Hrs 0.4000 24.00 9.60PINTOR

71.18 10.99

14.94 3.95

30.38

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 3.75

7.00 2.89

3.09 1.37

1.52

3.75

2.89

1.37

1.52

45.55

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-PIN-009Codigo

Descripción del Items PINTURA AL OLEO  SOBRE  METAL

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.1500 3.74 0.56GASOLINA

Hoja 0.3000 3.50 1.05LIJA DE AGUA Nro 220

Lt 0.3000 47.63 14.29PINTURA AL OLEO MATE

15.90Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.4400 14.59 21.01AYUDANTE

71.18 14.95

14.94 5.37

41.33

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 5.93

7.00 4.57

3.09 2.16

2.07

5.93

4.57

2.16

2.07

71.96

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-PIN-014Codigo

Descripción del Items PINTADO DE LINEAS CANCHA VOLIBOL

13/11/2019 SIGl

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Gal 0.4046 163.84 66.29PINTURA DEPORTIVA

66.29Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 4.0000 14.59 58.36AYUDANTE

Hrs 4.0000 24.00 96.00PINTOR

71.18 109.87

14.94 39.48

303.71

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 38.52

7.00 29.66

3.09 14.01

15.19

38.52

29.66

14.01

15.19

467.38

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-PIN-015Codigo

Descripción del Items PINTADO DE LINEAS CANCHA BALONCESTO

13/11/2019 SIGl

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Gal 1.0147 163.84 166.25PINTURA DEPORTIVA

166.25Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 8.2000 14.59 119.64AYUDANTE

Hrs 8.2000 24.00 196.80PINTOR

71.18 225.24

14.94 80.93

622.61

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 82.00

7.00 63.14

3.09 29.82

31.13

82.00

63.14

29.82

31.13

994.95

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-PIN-016Codigo

Descripción del Items PINTADO DE LINEAS CANCHA FUTBOL DE SALON

13/11/2019 SIGl

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Gal 0.9902 163.84 162.23PINTURA DEPORTIVA

162.23Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 8.0000 14.59 116.72AYUDANTE

Hrs 8.0000 24.00 192.00PINTOR

71.18 219.75

14.94 78.95

607.42

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 80.00

7.00 61.60

3.09 29.10

30.37

80.00

61.60

29.10

30.37

970.72

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19
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Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-PIN-019Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA POLIURETANO (INCLUYE CATALIZADOR Y

THINNER) 3 MANOS

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.1200 81.19 9.74ESMALTE POLIURETANO (BALDE DE 14,4 lt)

Lt 0.0600 141.42 8.49CATALIZADOR POLIURETANO (GALÓN DE 3,6lt)

Lt 0.1080 59.51 6.43THINNER PARA POLIURETANO (GALON DE 4lt)

24.66Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3000 14.59 4.38AYUDANTE

Hrs 0.5000 24.00 12.00PINTOR

71.18 11.66

14.94 4.19

32.23

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 5.85

7.00 4.50

3.09 2.13

1.61

5.85

4.50

2.13

1.61

70.98

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-PIN-020Codigo

Descripción del Items PINTURA ASFALTICA

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Gal 0.1000 201.50 20.15PINTURA ASFALTICA PARA TANQUE (IGOL DENSO)

20.15Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

Hrs 0.6000 23.99 14.39ESPECIALISTA

71.18 20.63

14.94 7.41

57.02

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 8.00

7.00 6.16

3.09 2.91

2.85

8.00

6.16

2.91

2.85

97.09

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Analisis de Precios Unitarios
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Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-PIN-021Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE BARNIZ VITROTANE (INCLUYE CATALIZADOR Y

THINNER- 4 MANOS)

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.2857 59.51 17.00THINNER PARA POLIURETANO (GALON DE 4lt)

Lt 0.3771 71.38 26.92BARNIZ VITROTANE - BRILLOSO

Lt 0.1886 103.29 19.48CATALIZADOR PARA BARNIZ VITROTANE

63.40Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 14.59 7.30AYUDANTE

Hrs 0.2800 23.99 6.72ESPECIALISTA

71.18 9.98

14.94 3.59

27.59

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 9.24

7.00 7.11

3.09 3.36

1.38

9.24

7.11

3.36

1.38

112.08

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Analisis de Precios Unitarios
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-PIS-003Codigo

Descripción del Items PISO DE CERAMICA CON COLOR SOBRE LOSA O PISO FROTACHADO

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0227 150.00 3.41ARENA FINA

kg 6.5570 1.03 6.75CEMENTO PORTLAND IP-30

m2 1.0800 52.50 56.70CERAMICA DE ALTO TRAFICO (PEI IV)

kg 0.0118 15.50 0.18OCRE NACIONAL

kg 5.0000 1.00 5.00CEMENTO ADHESIVO PARA CERAMICA

72.04Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.0000 14.59 29.18AYUDANTE

Hrs 2.0000 20.41 40.82MAESTRO ALBAÑIL

71.18 49.83

14.94 17.90

137.73

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 21.67

7.00 16.68

3.09 7.88

6.89

21.67

16.68

7.88

6.89

262.89

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-PIS-009Codigo

Descripción del Items CONTRAPISO DE CEMENTO SOBRE LOSA E=4 cm

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0548 150.00 8.22ARENA FINA

kg 25.5652 1.03 26.33CEMENTO PORTLAND IP-30

34.55Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.5000 14.59 21.89AYUDANTE

Hrs 1.5000 20.41 30.62MAESTRO ALBAÑIL

71.18 37.38

14.94 13.43

103.32

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 14.30

7.00 11.01

3.09 5.20

5.17

14.30

11.01

5.20

5.17

173.55

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios
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13:40:41
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-PIS-016Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC DE CESPED SINTETICO BICOLOR h= 50 a 55 mm

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0200 150.00 3.00ARENA FINA

kg 11.0000 6.00 66.00CAUCHO GRANULADO

m2 1.0000 125.00 125.00CESPED SINTETICO BICOLOR MONOFILAMENTO

H=50mm(+-5%), CALIBRE 5/8”, 140 PUNTOS/m, 100%

POLIETILENO ESTABILIZADO CON UV

m 0.2800 15.00 4.20CINTA DE UNION POLIPROPILENO DE 30cm DE ANCHO,

PARA CESPED SINTETICO

Lt 0.2600 45.00 11.70CLEFA

209.90Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 14.59 1.46AYUDANTE

Hrs 0.1000 20.41 2.04MAESTRO ALBAÑIL

71.18 2.49

14.94 0.90

6.89

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.0300 100.00 0.00 68.00 2.04%MAQUINA DESFIBRILIZADORA

5.00

10.00 21.92

7.00 16.88

3.09 7.97

0.34

21.92

16.88

7.97

2.38

265.94

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-PIS-017Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC DE PIEDRA PIZARRA MOLIDA EN AREAS INFANTILES

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 1.0000 50.00 50.00PIEDRA PIZARRA MOLIDA

50.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1500 14.59 2.19AYUDANTE

71.18 1.56

14.94 0.56

4.31

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 5.45

7.00 4.20

3.09 1.98

0.22

5.45

4.20

1.98

0.22

66.16

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-PIS-022Codigo

Descripción del Items PISO DE PARQUET

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m2 1.0800 68.00 73.44PARQUET TAJIBO

Gal 0.3000 75.00 22.50PEGAMENTO PARA PARKET

95.94Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.8000 14.59 26.26AYUDANTE

Hrs 1.5000 23.99 35.99ESPECIALISTA

71.18 44.31

14.94 15.92

122.48

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 22.45

7.00 17.29

3.09 8.17

6.12

22.45

17.29

8.17

6.12

272.45

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-PIS-023Codigo

Descripción del Items ENTABLONADO DE MADERA  DURA ALMENDRILLO

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.2000 10.00 2.00CLAVOS DE 2 1/2"

P2 11.0000 11.00 121.00MADERA DURA ALMENDRILLO

Pza 6.0000 1.20 7.20TORNILLO PARA MADERA 1 1/2" x 8 mm

130.20Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.0000 23.99 47.98ESPECIALISTA

Hrs 2.0000 14.59 29.18AYUDANTE DE TALLER

71.18 54.92

14.94 19.73

151.81

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 28.96

7.00 22.30

3.09 10.53

7.59

28.96

22.30

10.53

7.59

351.39

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-PIS-026Codigo

Descripción del Items PISO DE CEMENTO CON CONTRAPISO CARPETA DE Hº 1:3:4 e = 5 cm

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0324 126.25 4.09ARENA CORRIENTE

kg 15.1405 1.03 15.59CEMENTO PORTLAND IP-30

m3 0.0433 128.00 5.54GRAVA COMUN

m3 0.1264 150.00 18.96PIEDRA MANZANA

44.18Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

Hrs 1.0000 20.41 20.41MAESTRO ALBAÑIL

71.18 24.91

14.94 8.95

68.86

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 11.65

7.00 8.97

3.09 4.24

3.44

11.65

8.97

4.24

3.44

141.34

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Analisis de Precios Unitarios
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-PIS-028Codigo

Descripción del Items PISO PIEDRA HUEVILLO

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0500 126.25 6.31ARENA CORRIENTE

kg 15.5000 1.03 15.97CEMENTO PORTLAND IP-30

m3 0.0600 138.00 8.28PIEDRA HUEVILLO

30.56Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.7000 14.59 39.39AYUDANTE

Hrs 2.6000 20.41 53.07MAESTRO ALBAÑIL

71.18 65.81

14.94 23.65

181.92

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 22.16

7.00 17.06

3.09 8.06

9.10

22.16

17.06

8.06

9.10

268.86

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-PIS-032Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO PAVIMENTO CERAMICO

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0450 150.00 6.75ARENA FINA

Pza 50.0000 1.80 90.00PAVIMENTO CERAMICO DE ALTO TRAFICO 10x20x6.5cm

96.75Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.6000 14.59 8.75AYUDANTE

Hrs 0.5300 20.41 10.82MAESTRO ALBAÑIL

71.18 13.93

14.94 5.00

38.50

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.0600 100.00 0.00 180.00 10.80%CAMION VOLQUETA

5.00

10.00 14.80

7.00 11.39

3.09 5.38

1.93

14.80

11.39

5.38

12.73

179.55

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Fecha:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-PIS-036Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO DE BALDOSAS AMORTIGUANTE DE CAUCHO RECICLADO DE

49,5x49,5x2cm.

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 1.0000 37.00 37.00ADHESIVO DE POLIURETANO BICOMPONENTE (PARA BALD

AMORTIGUANTE)

Pza 4.1000 70.00 287.00BALDOSA AMORTIGUANTE DE 49,5x49,5x2cm - COLOR

(RESISTENTE A LLUVIA Y EXTERIOR)

324.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2000 14.59 2.92AYUDANTE

Hrs 0.2000 23.99 4.80ESPECIALISTA

71.18 5.50

14.94 1.97

15.19

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 34.00

7.00 26.18

3.09 12.36

0.76

34.00

26.18

12.36

0.76

412.49

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-PIS-037Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE ECOBALDOSA MP 3.5, ANTIDESLIZANTE DE ALTO

TRAFICO TEXTURIZADO CON PIEDRA NATURAL (0.50 x 0.50 x 0.06 m)

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0437 150.00 6.56ARENA FINA

kg 1.7170 1.03 1.77CEMENTO PORTLAND IP-30

m2 0.9970 90.00 89.73ECOBALDOSA MP 3.5, ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFI

TEXTURIZADO CON PIEDRA NATURAL (0.50 x 0.50 x 0

m)

98.06Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2620 14.59 3.82AYUDANTE

Hrs 0.2620 20.41 5.35MAESTRO ALBAÑIL

71.18 6.53

14.94 2.35

18.05

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 11.70

7.00 9.01

3.09 4.26

0.90

11.70

9.01

4.26

0.90

141.98

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Fecha:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-POS-001Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO DE CALLAPO DE 4" BAJO EL AGUA PARA SUJECIÓN DE

MALLA

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.1700 11.00 1.87ALQUITRAN

kg 0.0200 10.00 0.20CLAVOS DE 2"

m 1.0000 11.50 11.50CALLAPO DE 4"

m 1.2000 1.00 1.20PITA (SOGA) PERLON 5/32"

14.77Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 14.59 3.65AYUDANTE

Hrs 0.2500 23.99 6.00ESPECIALISTA

71.18 6.87

14.94 2.47

18.99

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 3.47

7.00 2.67

3.09 1.26

0.95

3.47

2.67

1.26

0.95

42.11

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-POS-002Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE POSTE TELESCOPICO DE TUBERIA FG DE 2 1/2" Y

2", H= 4m, DESMONTABLE, PARA MONTAJE DE CUBIERTA DE LONA

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.1200 3.91 4.38ACERO LISO 3/8"

kg 0.1146 22.50 2.58ELECTRODO 6013

m 2.0000 65.00 130.00TUBERIA FG 2 1/2"

m 2.0000 65.00 130.00TUBERIA FG 2"

266.96Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3000 14.59 4.38AYUDANTE

Hrs 0.3000 23.99 7.20ESPECIALISTA

71.18 8.24

14.94 2.96

22.78

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 29.09

7.00 22.40

3.09 10.58

1.14

29.09

22.40

10.58

1.14

352.95

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-POS-003Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE POSTE TELESCOPICO DE TUBERIA FG DE 2 1/2" Y

2", H= 5m, DESMONTABLE, PARA MONTAJE DE CUBIERTA DE LONA

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.1200 3.91 4.38ACERO LISO 3/8"

kg 0.1146 22.50 2.58ELECTRODO 6013

m 2.0000 65.00 130.00TUBERIA FG 2 1/2"

m 3.0000 65.00 195.00TUBERIA FG 2"

331.96Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3000 14.59 4.38AYUDANTE

Hrs 0.3000 23.99 7.20ESPECIALISTA

71.18 8.24

14.94 2.96

22.78

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 35.59

7.00 27.40

3.09 12.94

1.14

35.59

27.40

12.94

1.14

431.81

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-PRO-002Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE PROTECTOR DE ARBOL CON MALLA DE GALLINERO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.0500 31.00 1.55CARPICOLA

kg 0.1000 10.00 1.00CLAVOS DE 2"

P2 7.5300 6.50 48.95MADERA DE CONSTRUCCION

Lt 0.1400 40.38 5.65PINTURA AL OLEO

m2 1.6200 3.02 4.89MALLA DE GALLINERO

62.04Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.6500 14.59 9.48AYUDANTE

Hrs 0.2900 23.99 6.96ESPECIALISTA

71.18 11.70

14.94 4.20

32.34

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.1000 100.00 0.00 10.00 1.00%CEPILLADORA

Hrs 0.2000 100.00 0.00 3.55 0.71%SIERRA CIRCULAR

Hrs 0.1500 100.00 0.00 25.00 3.75%TALADRO DE MESA

5.00

10.00 10.15

7.00 7.81

3.09 3.69

1.62

10.15

7.81

3.69

7.08

123.11

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-PUE-008Codigo

Descripción del Items PUERTA METALICA CON MALLA OLIMPICA

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 1.0500 6.09 6.39ACERO CORRUGADO

kg 0.5000 22.50 11.25ELECTRODO 6013

Lt 0.2000 48.67 9.73PINTURA ANTICORROSIVA

m 1.8400 26.66 49.05TUBERIA FG 1"

m 2.9600 65.00 192.40TUBERIA FG 2"

m2 1.0500 52.20 54.81MALLA OLIMPICA GALVANIZADA Nº 10

Pza 1.3800 12.00 16.56BISAGRA "T"

340.19Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 6.0000 24.00 144.00SOLDADOR

Hrs 6.0000 14.59 87.54AYUDANTE DE TALLER

71.18 164.81

14.94 59.21

455.56

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 81.85

7.00 63.03

3.09 29.77

22.78

81.85

63.03

29.77

22.78

993.18

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
465

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-QIN-004Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CHAPA EXTERIOR DOBLE GOLPE

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 240.00 240.00CHAPA EXTERIOR DOBLE GOLPE

240.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 4.0000 23.99 95.96ESPECIALISTA

71.18 68.30

14.94 24.54

188.80

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 43.82

7.00 33.74

3.09 15.94

9.44

43.82

33.74

15.94

9.44

531.74

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
466

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-QIN-005Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC. DE PICAPORTES DE 3"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 22.50 22.50PICAPORTE METALICO DE 3"

22.50Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 8.54

14.94 3.07

23.61

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 4.73

7.00 3.64

3.09 1.72

1.18

4.73

3.64

1.72

1.18

57.38

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
467

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REE-001Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO DE TACHAS (OJOS DE GATO)

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 15.50 15.50TACHAS

kg 0.2000 40.00 8.00PEGAMENTO BITUMINOSO

23.50Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1600 14.59 2.33AYUDANTE

71.18 1.66

14.94 0.60

4.59

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.3500 100.00 0.00 125.00 43.75%MAQUINA CALENTADOR DE PEGAMENTO

5.00

10.00 7.21

7.00 5.55

3.09 2.62

0.23

7.21

5.55

2.62

43.98

87.45

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REJ-001Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCACION DE REJAS DE PROTECCION H=0.60

13/11/2019 SIml

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.1300 22.50 2.93ELECTRODO 6013

Lt 0.0382 3.74 0.14GASOLINA

Lt 0.0765 49.57 3.79PINTURA ANTICORROSIVA VERDE JUAN

m 9.2800 3.74 34.71ACERO CORRUGADO 10mm (3/8")

41.57Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3000 23.99 7.20ESPECIALISTA

Hrs 0.3500 24.00 8.40PINTOR

Hrs 0.4000 24.00 9.60SOLDADOR

Hrs 0.4000 14.59 5.84AYUDANTE DE TALLER

71.18 22.09

14.94 7.94

61.07

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 10.57

7.00 8.14

3.09 3.84

3.05

10.57

8.14

3.84

3.05

128.24

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REJ-002Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCACION DE REJAS DE PROTECCION H=0,30

13/11/2019 SIml

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.1000 22.50 2.25ELECTRODO 6013

Lt 0.1000 3.74 0.37GASOLINA

Lt 0.3000 49.57 14.87PINTURA ANTICORROSIVA VERDE JUAN

m 7.2000 3.74 26.93ACERO CORRUGADO 10mm (3/8")

44.42Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 23.99 6.00ESPECIALISTA

Hrs 0.2000 24.00 4.80PINTOR

Hrs 0.2500 24.00 6.00SOLDADOR

Hrs 0.2500 14.59 3.65AYUDANTE DE TALLER

71.18 14.56

14.94 5.23

40.24

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.0900 100.00 0.00 9.31 0.84%CORTADORA

Hrs 0.0900 100.00 0.00 20.00 1.80%DOBLADORA

Hrs 0.1300 100.00 0.00 7.75 1.01%SOLDADORA

Hrs 0.0200 100.00 0.00 180.00 3.60%CAMION VOLQUETA

5.00

10.00 9.39

7.00 7.23

3.09 3.42

2.01

9.39

7.23

3.42

9.26

113.96

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
470

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REJ-008Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCACION DE REJAS DE PROTECCION H= 0.40 m

13/11/2019 SIml

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.1100 22.50 2.48ELECTRODO 6013

Lt 0.0373 3.74 0.14GASOLINA

Lt 0.0745 49.57 3.69PINTURA ANTICORROSIVA VERDE JUAN

m 6.7740 3.74 25.33ACERO CORRUGADO 10mm (3/8")

31.64Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3000 14.59 4.38AYUDANTE

Hrs 0.3000 23.99 7.20ESPECIALISTA

Hrs 0.3000 24.00 7.20PINTOR

Hrs 0.3000 24.00 7.20SOLDADOR

71.18 18.49

14.94 6.64

51.11

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.1000 100.00 0.00 9.31 0.93%CORTADORA

Hrs 0.1000 100.00 0.00 20.00 2.00%DOBLADORA

Hrs 0.1500 100.00 0.00 7.75 1.16%SOLDADORA

Hrs 0.0300 100.00 0.00 180.00 5.40%CAMION VOLQUETA

5.00

10.00 9.48

7.00 7.30

3.09 3.45

2.56

9.48

7.30

3.45

12.05

115.03

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REJ-015Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC DE REJILLA GALVANIZADA PARA PISO 20x20 cm

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 150.00 150.00REJILLA GALVANIZADA 20 X 20 CM

150.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 14.59 7.30AYUDANTE DE TALLER

Hrs 0.5000 20.41 10.21PLOMERO

71.18 12.46

14.94 4.48

34.45

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 18.62

7.00 14.34

3.09 6.77

1.72

18.62

14.34

6.77

1.72

225.90

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REJ-020Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE REJA H= 1.25 m CON PIEZAS DE MADERA DE 6”x1” Y

ARRIOSTRE DE TUBO RECTANGULAR DE 50x30x2mm

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

P2 9.8400 11.00 108.24MADERA DURA ALMENDRILLO

Lt 0.0840 40.38 3.39PINTURA AL OLEO

m 2.8700 23.29 66.84TUBO RECTANGULAR 50 x 30 x 2 mm

Gal 0.0250 176.76 4.42PINTURA ANTICORROSIVA (FOSFATO DE ZINC)

Pza 20.0000 11.20 224.00PERNO CARROCERO CABEZA PLANA 2 1/2" X 3/8"

C/TUERCA Y VOLANTE

406.89Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 4.1500 14.59 60.55AYUDANTE

Hrs 3.8000 23.99 91.16ESPECIALISTA

Hrs 2.0000 24.00 48.00PINTOR

Hrs 0.1300 24.00 3.12SOLDADOR

71.18 144.37

14.94 51.87

399.07

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 82.59

7.00 63.60

3.09 30.04

19.95

82.59

63.60

30.04

19.95

1,002.14

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REJ-021Codigo

Descripción del Items PROVISION E INSTALACION DE REJA CON PUERTA METALICA S/DETALLE

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.1000 14.50 1.45AGUARRAS

Pza 0.3600 23.00 8.28BISAGRA 4"

Lt 2.8000 40.38 113.06PINTURA AL OLEO

Lt 0.1300 48.67 6.33PINTURA ANTICORROSIVA

m 2.3500 23.29 54.73TUBO RECTANGULAR 50 x 30 x 2 mm

kg 0.6400 22.50 14.40ELECTRODO 6010 2.5

m 5.9000 7.20 42.48TUBO CUADRADO 20x1mm

240.73Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.0000 14.59 29.18AYUDANTE

Hrs 2.0000 23.99 47.98ESPECIALISTA

Hrs 0.5000 20.41 10.21MAESTRO ALBAÑIL

71.18 62.19

14.94 22.34

171.90

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 42.12

7.00 32.43

3.09 15.32

8.60

42.12

32.43

15.32

8.60

511.10

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REJ-022Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE REJAS ORNAMENTALES H=0.5cm SUB ALCALDIA

MALLASA

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.2000 22.50 4.50ELECTRODO 6013

Lt 0.0640 49.57 3.17PINTURA ANTICORROSIVA VERDE JUAN

m 11.9600 3.74 44.73ACERO CORRUGADO 10mm (3/8")

m2 0.0137 100.82 1.38PLANCHA DE ACERO 1/16" e = 1.50 mm

Lt 0.0249 22.00 0.55THINNER

54.33Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.7500 14.59 10.94AYUDANTE

Hrs 0.3500 23.99 8.40ESPECIALISTA

Hrs 0.4500 24.00 10.80PINTOR

Hrs 0.7500 24.00 18.00SOLDADOR

71.18 34.27

14.94 12.31

94.72

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 15.38

7.00 11.84

3.09 5.59

4.74

15.38

11.84

5.59

4.74

186.60

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REL-003Codigo

Descripción del Items RELLENO Y COMPACTADO  CON MATERIAL SELECCIONADO COMP. MANUAL (C/ PROV

MAT)

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 1.1500 50.00 57.50TIERRA SELECCIONADA

57.50Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

71.18 10.39

14.94 3.73

28.71

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.4000 100.00 0.00 62.50 25.00%COMPACTADORA VIBRATORIO MANUAL

5.00

10.00 11.27

7.00 8.67

3.09 4.10

1.44

11.27

8.67

4.10

26.44

136.69

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REL-004Codigo

Descripción del Items RELLENO Y COMPACTADO  CON TIERRA COMUN (NO INCLUYE MATERIAL)

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

71.18 10.39

14.94 3.73

28.71

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.4000 100.00 0.00 62.50 25.00%COMPACTADORA VIBRATORIO MANUAL

5.00

10.00 5.52

7.00 4.25

3.09 2.01

1.44

5.52

4.25

2.01

26.44

66.93

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REL-006Codigo

Descripción del Items RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL COMPACTADOR MANUAL

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.4300 14.59 35.45AYUDANTE

71.18 25.23

14.94 9.07

69.75

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 7.32

7.00 5.64

3.09 2.66

3.49

7.32

5.64

2.66

3.49

88.86

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REL-007Codigo

Descripción del Items RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 1.0000 60.00 60.00TIERRA CERNIDA

60.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.6500 14.59 38.66AYUDANTE

71.18 27.52

14.94 9.89

76.07

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.1000 100.00 0.00 62.50 6.25%COMPACTADORA VIBRATORIO MANUAL

5.00

10.00 14.61

7.00 11.25

3.09 5.31

3.80

14.61

11.25

5.31

10.05

177.29

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REL-010Codigo

Descripción del Items CAMA DE ASIENTO PARA TUBERIA

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 1.0000 60.00 60.00TIERRA CERNIDA

60.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.2500 14.59 18.24AYUDANTE

71.18 12.98

14.94 4.66

35.88

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 9.77

7.00 7.52

3.09 3.55

1.79

9.77

7.52

3.55

1.79

118.51

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios
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Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REL-012Codigo

Descripción del Items PROV. Y COLOC. DE GRAVA DE D = 1 "

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 1.0500 140.00 147.00GRAVA DE 1"

147.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0200 14.59 0.29AYUDANTE

71.18 0.21

14.94 0.07

0.57

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.0900 100.00 0.00 222.50 20.03%RETROEXCAVADORA

5.00

10.00 16.76

7.00 12.91

3.09 6.10

0.03

16.76

12.91

6.10

20.06

203.40

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REL-018Codigo

Descripción del Items RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN (C/ PROV DE MATERIAL)

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 1.1500 38.00 43.70TIERRA COMUN

43.70Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

71.18 10.39

14.94 3.73

28.71

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.4000 100.00 0.00 62.50 25.00%COMPACTADORA VIBRATORIO MANUAL

5.00

10.00 9.89

7.00 7.61

3.09 3.60

1.44

9.89

7.61

3.60

26.44

119.95

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REL-019Codigo

Descripción del Items RELLENO DE ZANJA PARA ATERRAMIENTO C/TIERRA VEGETAL INCLUYE GEOGEL

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 1.5500 250.00 387.50ABONO VEGETAL (TURBA)

Blsa 0.3800 45.97 17.47GEO - GEL 7KG

404.97Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

Hrs 0.1000 23.99 2.40ESPECIALISTA

71.18 12.09

14.94 4.35

33.43

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.3000 100.00 0.00 76.08 22.82%COMPACTADORA DE PLACA

5.00

10.00 46.29

7.00 35.64

3.09 16.83

1.67

46.29

35.64

16.83

24.49

561.65

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Analisis de Precios Unitarios
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13:40:41
483

Fecha:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REM-011Codigo

Descripción del Items REMOCION DE CESPED SINTETICO

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.8000 14.59 11.67AYUDANTE

Hrs 0.5900 20.41 12.04MAESTRO ALBAÑIL

71.18 16.88

14.94 6.06

46.65

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 4.90

7.00 3.77

3.09 1.78

2.33

4.90

3.77

1.78

2.33

59.43

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19
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Fecha:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REM-012Codigo

Descripción del Items REMOCIÓN DE ADOQUIN

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 14.59 7.30AYUDANTE

Hrs 0.2000 20.41 4.08MAESTRO ALBAÑIL

71.18 8.10

14.94 2.91

22.39

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.35

7.00 1.81

3.09 0.86

1.12

2.35

1.81

0.86

1.12

28.53

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Analisis de Precios Unitarios
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REM-013Codigo

Descripción del Items REMOCION DE PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3700 14.59 5.40AYUDANTE

71.18 3.84

14.94 1.38

10.62

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.2500 100.00 0.00 15.00 3.75%AMOLADORA

Hrs 0.3000 100.00 0.00 7.78 2.33%ANDAMIO METALICO

5.00

10.00 1.72

7.00 1.33

3.09 0.63

0.53

1.72

1.33

0.63

6.61

20.91

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Analisis de Precios Unitarios
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REM-014Codigo

Descripción del Items REMOCIÓN  DE PINTURA CON REMOVEDOR EN GEL

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Hoja 0.3000 3.50 1.05LIJA DE AGUA Nro 220

Lt 0.1600 40.57 6.49REMOVEDOR EN GEL

7.54Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.9500 14.59 13.86AYUDANTE

71.18 9.87

14.94 3.54

27.27

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 3.62

7.00 2.79

3.09 1.32

1.36

3.62

2.79

1.32

1.36

43.90

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Analisis de Precios Unitarios
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REM-015Codigo

Descripción del Items REMOCION DE CUBIERTA

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

71.18 10.39

14.94 3.73

28.71

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 3.02

7.00 2.32

3.09 1.10

1.44

3.02

2.32

1.10

1.44

36.59

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REM-016Codigo

Descripción del Items REMOCION DE CIELO FALSO (YESO, MADERAMEN Y MALLA)

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 14.59 7.30AYUDANTE

71.18 5.20

14.94 1.87

14.37

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.51

7.00 1.16

3.09 0.55

0.72

1.51

1.16

0.55

0.72

18.31

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REM-017Codigo

Descripción del Items REMOCIÓN DE BARANDA DE METAL (PARANTE + MALLA OLIMPICA)

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3000 14.59 4.38AYUDANTE

Hrs 0.3500 20.41 7.14MAESTRO ALBAÑIL

71.18 8.20

14.94 2.95

22.67

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.38

7.00 1.83

3.09 0.87

1.13

2.38

1.83

0.87

1.13

28.88

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REP-008Codigo

Descripción del Items REPLANTEO Y TRAZADO DE TUBERIAS

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.0500 5.50 0.28ESTACAS DE MADERA

kg 0.0400 0.60 0.02ESTUCO

0.30Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0400 14.59 0.58ALARIFE

Hrs 0.0400 25.04 1.00TOPOGRAFO

71.18 1.12

14.94 0.40

3.10

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.0400 100.00 0.00 26.71 1.07%ESTACION TOTAL

5.00

10.00 0.46

7.00 0.36

3.09 0.17

0.16

0.46

0.36

0.17

1.23

5.62

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REP-010Codigo

Descripción del Items MANTENIMIENTO DE CESPED SINTETICO BICOLOR

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 10.0000 6.00 60.00CAUCHO GRANULADO

60.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

71.18 10.39

14.94 3.73

28.71

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.0500 100.00 0.00 68.00 3.40%MAQUINA DESFIBRILIZADORA

5.00

10.00 9.36

7.00 7.20

3.09 3.40

1.44

9.36

7.20

3.40

4.84

113.51

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-RET-004Codigo

Descripción del Items RETIRO DE PISOS DE CERAMICA

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 14.59 7.30AYUDANTE

71.18 5.20

14.94 1.87

14.37

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.51

7.00 1.16

3.09 0.55

0.72

1.51

1.16

0.55

0.72

18.31

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REV-003Codigo

Descripción del Items ENLUCIDO DE CEMENTO CON OCRE IMPORTADO SOBRE LOSA DE HORMIGON

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0500 150.00 7.50ARENA FINA

kg 18.0000 1.03 18.54CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 0.1400 25.00 3.50OCRE IMPORTADO

29.54Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.4000 14.59 5.84AYUDANTE

Hrs 0.4000 20.41 8.16MAESTRO ALBAÑIL

71.18 9.97

14.94 3.58

27.55

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 5.85

7.00 4.50

3.09 2.13

1.38

5.85

4.50

2.13

1.38

70.95

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REV-004Codigo

Descripción del Items ENLUCIDO DE CEMENTO MORTERO 1:3 E=0.5 CM

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0100 150.00 1.50ARENA FINA

kg 3.0000 1.03 3.09CEMENTO PORTLAND IP-30

4.59Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.7000 14.59 10.21AYUDANTE

Hrs 0.7000 20.41 14.29MAESTRO ALBAÑIL

71.18 17.44

14.94 6.27

48.21

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 5.52

7.00 4.25

3.09 2.01

2.41

5.52

4.25

2.01

2.41

66.99

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REV-011Codigo

Descripción del Items REVESTIMIENTO DE CERAMICA

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0100 150.00 1.50ARENA FINA

kg 0.2500 7.71 1.93CEMENTO BLANCO

kg 11.0000 1.03 11.33CEMENTO PORTLAND IP-30

m2 1.0500 52.00 54.60CERAMICA PEI III

69.36Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.5000 14.59 36.48AYUDANTE

Hrs 2.5000 20.41 51.03MAESTRO ALBAÑIL

71.18 62.29

14.94 22.38

172.18

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 25.02

7.00 19.26

3.09 9.10

8.61

25.02

19.26

9.10

8.61

303.53

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REV-017Codigo

Descripción del Items REVESTIMIENTO DE CERAMICA CON COLOR (INCLUYE REVOQUE DE PARED)

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0160 150.00 2.40ARENA FINA

kg 12.0000 1.03 12.36CEMENTO PORTLAND IP-30

m2 1.0500 52.00 54.60CERAMICA PEI III

kg 0.3000 15.50 4.65OCRE NACIONAL

74.01Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.3000 14.59 33.56AYUDANTE

Hrs 2.3000 20.41 46.94MAESTRO ALBAÑIL

71.18 57.30

14.94 20.59

158.39

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 24.03

7.00 18.50

3.09 8.74

7.92

24.03

18.50

8.74

7.92

291.59

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REV-018Codigo

Descripción del Items REVOQUE  E=3 cm CON PIRULEADO

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0411 150.00 6.17ARENA FINA

kg 19.1739 1.03 19.75CEMENTO PORTLAND IP-30

25.92Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.2000 14.59 32.10AYUDANTE

Hrs 2.2000 20.41 44.90MAESTRO ALBAÑIL

71.18 54.81

14.94 19.69

151.50

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 18.50

7.00 14.25

3.09 6.73

7.58

18.50

14.25

6.73

7.58

224.48

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REV-019Codigo

Descripción del Items REVESTIMIENTO DE CERAMICA PARA PERMANENTE EXPOSICION AL AGUA

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0150 150.00 2.25ARENA FINA

kg 0.3000 7.71 2.31CEMENTO BLANCO

kg 6.0000 1.03 6.18CEMENTO PORTLAND IP-30

kg 6.0000 33.20 199.20REVESTIMIENTO IMPERMEABLE A BASE DE CEMENTO

m2 1.0500 40.00 42.00CERAMICA PARA ALTA EXPOSICIÓN AL AGUA

251.94Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.5000 14.59 36.48AYUDANTE

Hrs 2.5000 20.41 51.03MAESTRO ALBAÑIL

71.18 62.29

14.94 22.38

172.18

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 43.27

7.00 33.32

3.09 15.74

8.61

43.27

33.32

15.74

8.61

525.06

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REV-023Codigo

Descripción del Items TEXTURA DECORATIVA DE BLOQUE CERAMICO CHANCADO (AREAS NO PEATONALES)

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0480 150.00 7.20ARENA FINA

kg 13.4400 1.03 13.84CEMENTO PORTLAND IP-30

Pza 50.0000 1.32 66.00BLOQUE CERAMICO PEATONAL 20X10X4 CM

87.04Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE

Hrs 0.5000 20.41 10.21MAESTRO ALBAÑIL

71.18 17.65

14.94 6.34

48.79

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.2000 100.00 0.00 28.40 5.68%CHANCADORA

5.00

10.00 14.40

7.00 11.08

3.09 5.24

2.44

14.40

11.08

5.24

8.12

174.67

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-REV-024Codigo

Descripción del Items REVESTIMIENTO DE PLACA DE ALUMINIO

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m2 0.0050 174.50 0.87PLANCHA DE ACERO DE 1/8"

m 4.0000 13.00 52.00CINTA DOBLE CONTACTO

Tubo 0.2500 55.00 13.75SILICONA ESTRUCTURAL

m 4.6200 14.64 67.64ANGULAR DE 1" x 3/16"

m 2.3100 22.50 51.98PERFIL DE ALUMINIO 60 x 30 mm

Pza 16.0000 0.80 12.80TORNILLO Y RAMPLUG DE 1 1/2" x 6mm

Pza 4.0000 0.50 2.00TORNILLO DE 1/2" x 6mm.

Pza 0.3359 445.00 149.48PLACA DE ALUMINIO 1,22 m.x2,44 m. e=4mm

m2 0.0027 112.50 0.30PLANCHA DE ALUMINIO e=2mm

350.82Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 7.0000 14.59 102.13AYUDANTE

Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 81.24

14.94 29.19

224.56

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 58.66

7.00 45.17

3.09 21.33

11.23

58.66

45.17

21.33

11.23

711.77

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-RIE-001Codigo

Descripción del Items CARGADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CARRO CISTERNA MAS

RIEGO CON BOMBA EN AREAS VERDES

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.1000 12.16 13.38JARDINERO

71.18 9.52

14.94 3.42

26.32

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.9500 100.00 0.00 100.00 95.00%BOMBA DE AGUA DE 4 HP

Hrs 0.1500 100.00 0.00 297.50 44.63%CAMION CISTERNA

5.00

10.00 16.73

7.00 12.88

3.09 6.08

1.32

16.73

12.88

6.08

140.95

202.96

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-RIE-002Codigo

Descripción del Items RIEGO CON CISTERNA PARA ÁREAS VERDES

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2100 12.16 2.55JARDINERO

71.18 1.82

14.94 0.65

5.02

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.2100 100.00 0.00 297.50 62.48%CAMION CISTERNA

5.00

10.00 6.78

7.00 5.22

3.09 2.46

0.25

6.78

5.22

2.46

62.73

82.21

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios
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13:40:41
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-RLL-001Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE REJILLA METALICA PLUVIAL ANCHO 0.20 M

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 2.0000 10.16 20.32ANGULAR DE 1" x 1/8"

kg 0.5000 22.50 11.25ELECTRODO 6013

Lt 0.2500 48.67 12.17PINTURA ANTICORROSIVA

m 7.5000 5.67 42.53PLETINA DE 1" x 1/8"

86.27Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.1000 14.59 30.64AYUDANTE

Hrs 2.1000 23.99 50.38ESPECIALISTA

71.18 57.67

14.94 20.72

159.41

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 1.0000 100.00 0.00 15.00 15.00%AMOLADORA

Hrs 2.5000 100.00 0.00 11.50 28.75%ARCO DE SOLDADURA MONOFASICO

5.00

10.00 29.74

7.00 22.90

3.09 10.82

7.97

29.74

22.90

10.82

51.72

360.86

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ROT-004Codigo

Descripción del Items ROTURA Y REMOSION DE PISO DE BALDOSAS DE HORMIGON

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.0000 14.59 29.18AYUDANTE

71.18 20.77

14.94 7.46

57.41

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 6.03

7.00 4.64

3.09 2.19

2.87

6.03

4.64

2.19

2.87

73.14

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-ROT-005Codigo

Descripción del Items ROTURA Y REPOSICION DE PISO DE CEMENTO e = 7 cm

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0300 126.25 3.79ARENA CORRIENTE

m3 0.0110 150.00 1.65ARENA FINA

kg 26.1500 1.03 26.93CEMENTO PORTLAND IP-30

m3 0.0462 128.00 5.91GRAVA COMUN

38.28Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.5000 14.59 21.89AYUDANTE

Hrs 1.5000 20.41 30.62MAESTRO ALBAÑIL

71.18 37.38

14.94 13.43

103.32

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 14.68

7.00 11.30

3.09 5.34

5.17

14.68

11.30

5.34

5.17

178.09

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-RVM-002Codigo

Descripción del Items REVESTIMIENTO DE PIEDRA LAJA

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0200 150.00 3.00ARENA FINA

kg 10.5000 1.03 10.82CEMENTO PORTLAND IP-30

m2 1.0500 35.00 36.75PIEDRA LAJA SIN CORTAR

50.57Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.7000 14.59 24.80AYUDANTE

Hrs 1.7000 20.41 34.70MAESTRO ALBAÑIL

71.18 42.35

14.94 15.22

117.07

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 17.35

7.00 13.36

3.09 6.31

5.85

17.35

13.36

6.31

5.85

210.51

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Fecha:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-RVQ-001Codigo

Descripción del Items REVOQUE DE E=3 cm. INCLUYE ENLUCIDO

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0411 150.00 6.17ARENA FINA

kg 19.1739 1.03 19.75CEMENTO PORTLAND IP-30

25.92Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.0000 14.59 29.18AYUDANTE

Hrs 2.0000 20.41 40.82MAESTRO ALBAÑIL

71.18 49.83

14.94 17.90

137.73

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 17.05

7.00 13.13

3.09 6.20

6.89

17.05

13.13

6.20

6.89

206.92

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-RVQ-003Codigo

Descripción del Items REVOQUE MORTERO CEMENTO E=3CM DOSIFICACION 1:5

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0400 150.00 6.00ARENA FINA

kg 10.0000 1.03 10.30CEMENTO PORTLAND IP-30

16.30Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.2000 14.59 17.51AYUDANTE

Hrs 1.2000 20.41 24.49MAESTRO ALBAÑIL

71.18 29.90

14.94 10.74

82.64

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 10.31

7.00 7.94

3.09 3.75

4.13

10.31

7.94

3.75

4.13

125.07

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Fecha:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-RVQ-006Codigo

Descripción del Items REVOQUE EXTERIOR C/CAL-CEMENTO-ARENA SOBRE LADRILLO

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0209 150.00 3.14ARENA FINA

kg 4.3225 1.20 5.19CAL

kg 4.8803 1.03 5.03CEMENTO PORTLAND IP-30

13.36Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.0000 14.59 29.18AYUDANTE

Hrs 2.0000 20.41 40.82MAESTRO ALBAÑIL

71.18 49.83

14.94 17.90

137.73

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 15.80

7.00 12.16

3.09 5.75

6.89

15.80

12.16

5.75

6.89

191.69

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-RVQ-008Codigo

Descripción del Items REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO SOBRE MURO DE LADRILLO

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 13.6500 0.60 8.19ESTUCO

8.19Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.4000 14.59 20.43AYUDANTE

Hrs 1.3000 20.41 26.53MAESTRO ALBAÑIL

71.18 33.43

14.94 12.01

92.40

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 10.52

7.00 8.10

3.09 3.83

4.62

10.52

8.10

3.83

4.62

127.66

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-SAN-021Codigo

Descripción del Items INSTALACION DE AGUA POTABLE 3/4" PVC E-40

13/11/2019 SIPto

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 65.00 65.00LLAVE DE PASO CORTINA FG 3/4"

Pza 1.0000 4.60 4.60REDUCCION FG 3/4" - 1/2"

Pza 2.0000 9.10 18.20TEE FG 3/4"

m 5.0000 10.59 52.95TUBERIA PVC 3/4" E-40

Pza 1.0000 20.70 20.70UNION UNIVERSAL FG 3/4"

Pza 2.0000 6.23 12.46CODO FG 3/4"

173.91Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.0000 14.59 29.18AYUDANTE DE INSTALACIONES

Hrs 3.0000 20.41 61.23PLOMERO

71.18 64.35

14.94 23.12

177.88

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 36.07

7.00 27.77

3.09 13.12

8.89

36.07

27.77

13.12

8.89

437.64

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-SAN-023Codigo

Descripción del Items INSTALACION DE PUNTO DE AGUA CON PROTECTOR DE HORMIGON

13/11/2019 SIUnid

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 4.4100 6.09 26.86ACERO CORRUGADO

kg 0.1500 8.98 1.35ALAMBRE DE AMARRE

m3 0.0400 126.25 5.05ARENA CORRIENTE

m3 0.0108 150.00 1.62ARENA FINA

kg 28.6800 1.03 29.54CEMENTO PORTLAND IP-30

m3 0.0410 128.00 5.25GRAVA COMUN

Pza 2.0000 6.23 12.46CODO FG 3/4"

Pza 1.0000 6.11 6.11COPLA FG 3/4"

Pza 1.0000 75.00 75.00LLAVE DE PASO FG 3/4"

Pza 1.0000 6.00 6.00NIPLE HEXAGONAL 3/4"

m 3.0000 9.16 27.48TUBERIA PVC 3/4"

m2 0.5200 3.02 1.57MALLA DE GALLINERO

198.29Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.0500 14.59 44.50AYUDANTE

Hrs 1.5000 20.41 30.62MAESTRO ALBAÑIL

Hrs 1.5000 20.41 30.62PLOMERO

71.18 75.27

14.94 27.04

208.05

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 41.67

7.00 32.09

3.09 15.16

10.40

41.67

32.09

15.16

10.40

505.66

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-SAN-024Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCACION LAVAMANOS PARA MESON CON GRIFO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Tubo 0.1000 27.00 2.70SILICONA

Pza 1.0000 35.00 35.00SIFON PARA LAVAMANOS

Pza 1.0000 430.00 430.00LAVAMANOS BLANCO PARA MESON

Pza 1.0000 70.00 70.00GRIFO CON PERILLA PARA LAVAMANOS

Pza 2.0000 21.23 42.46CHICOTILLO GALVANIZADO FLEXIBLE 30 cm

580.16Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.5000 14.59 36.48AYUDANTE

Hrs 2.0000 20.41 40.82PLOMERO

71.18 55.02

14.94 19.77

152.09

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 73.99

7.00 56.97

3.09 26.91

7.60

73.99

56.97

26.91

7.60

897.72

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-SUM-017Codigo

Descripción del Items SUMIDERO TIPO BOCA DE TORMENTA L=1,65 M X A=1M

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 9.2000 6.09 56.03ACERO CORRUGADO

kg 0.1400 8.98 1.26ALAMBRE DE AMARRE

m 3.3600 10.16 34.14ANGULAR DE 1" x 1/8"

m3 1.3800 126.25 174.23ARENA CORRIENTE

m3 0.0380 150.00 5.70ARENA FINA

kg 128.0000 1.03 131.84CEMENTO PORTLAND IP-30

m3 0.3400 128.00 43.52GRAVA COMUN

P2 36.0000 6.50 234.00MADERA DE CONSTRUCCION

m3 0.3400 150.00 51.00PIEDRA BRUTA

kg 0.1600 10.00 1.60CLAVOS

733.32Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 12.4000 14.59 180.92AYUDANTE

Hrs 10.0000 20.41 204.10MAESTRO ALBAÑIL

71.18 274.06

14.94 98.47

757.55

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 1.0000 100.00 0.00 20.00 20.00%MEZCLADORA DE HORMIGON

Hrs 1.0000 100.00 0.00 38.00 38.00%VIBRADORA DE CONCRETO 60 mm DE AGUJA

5.00

10.00 158.68

7.00 122.18

3.09 57.71

37.88

158.68

122.18

57.71

95.88

1,925.32

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TAP-004Codigo

Descripción del Items TAPA CAMARA DE Hº Aº e = 7 cm DOSIF 1:2:4

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 16.6726 6.09 101.54ACERO CORRUGADO

kg 0.1000 8.98 0.90ALAMBRE DE AMARRE

m3 0.0170 126.25 2.15ARENA CORRIENTE

kg 11.8764 1.03 12.23CEMENTO PORTLAND IP-30

m3 0.0339 128.00 4.34GRAVA COMUN

kg 0.0813 10.00 0.81CLAVOS

P2 0.1264 6.50 0.82MADERA PARA CONSTRUCCION (3 USOS)

122.79Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.5200 14.59 36.77AYUDANTE

Hrs 3.0000 20.41 61.23MAESTRO ALBAÑIL

71.18 69.76

14.94 25.06

192.82

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 32.53

7.00 25.04

3.09 11.83

9.64

32.53

25.04

11.83

9.64

394.65

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
516

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TRA-001Codigo

Descripción del Items TRATAMIENTO FITOSANITARIO CON FUNGICIDA E INSECTICIDA

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.0020 85.00 0.17ADHERENTE

Lt 0.0010 135.00 0.14INSECTICIDA

Lt 0.0010 263.50 0.26FUNGICIDA

0.57Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0140 12.16 0.17JARDINERO

71.18 0.12

14.94 0.04

0.33

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.09

7.00 0.07

3.09 0.03

0.02

0.09

0.07

0.03

0.02

1.11

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
517

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TRN-017Codigo

Descripción del Items ACARREO EN CARRETILLA DE BALDOSA AMORTIGUANTE DE 300 A 450 M DE

DISTANCIA EN SECTORES SIN ACCESO VEHICULAR

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0570 14.59 0.83AYUDANTE

71.18 0.59

14.94 0.21

1.63

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.17

7.00 0.13

3.09 0.06

0.08

0.17

0.13

0.06

0.08

2.07

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
518

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TRN-018Codigo

Descripción del Items ACARREO EN CARRETILLA DE BALDOSAS PREFABRICADAS DE 300 A 450 M DE

DISTANCIA EN SECTORES SIN ACCESO VEHICULAR

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3433 14.59 5.01AYUDANTE

71.18 3.57

14.94 1.28

9.86

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.04

7.00 0.80

3.09 0.38

0.49

1.04

0.80

0.38

0.49

12.57

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
519

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TRN-019Codigo

Descripción del Items LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS C/VOLQUETA Y RETROEXCAVADORA INCLUYE

ACARREO MANUAL EN CARRETILLA DE 300 A 450 m EN SECTORES SIN ACCESO

VEHICULAR

13/11/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.1200 14.59 30.93AYUDANTE

71.18 22.02

14.94 7.91

60.86

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Hrs 0.0086 100.00 0.00 222.50 1.91%RETROEXCAVADORA

Hrs 0.3000 100.00 0.00 180.00 54.00%CAMION VOLQUETA

5.00

10.00 11.98

7.00 9.23

3.09 4.36

3.04

11.98

9.23

4.36

58.95

145.38

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
520

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-007Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC DE  TUBERIA PVC 4" C-6

13/11/2019 SIml

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.2000 46.00 9.20LIMPIADOR PARA PVC

m 1.0300 46.37 47.76TUBERIA PVC 4" C-6

Lt 0.2000 45.00 9.00PEGAMENTO PARA PVC

65.96Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0200 14.59 0.29AYUDANTE DE INSTALACIONES

Hrs 0.0200 20.41 0.41PLOMERO

71.18 0.50

14.94 0.18

1.38

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 6.74

7.00 5.19

3.09 2.45

0.07

6.74

5.19

2.45

0.07

81.79

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
521

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-073Codigo

Descripción del Items PROV Y TEND TUBERIA PVC C- 6, D= 6"

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.0200 46.00 0.92LIMPIADOR PARA PVC

m 1.1000 89.31 98.24TUBERIA PVC 6" C-6

Lt 0.0200 45.00 0.90PEGAMENTO PARA PVC

100.06Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0500 14.59 0.73AYUDANTE DE INSTALACIONES

Hrs 0.0500 20.41 1.02PLOMERO

71.18 1.25

14.94 0.45

3.45

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 10.37

7.00 7.98

3.09 3.77

0.17

10.37

7.98

3.77

0.17

125.80

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
522

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-097Codigo

Descripción del Items PROV Y TENDIDO DE POLITUBO DE 1" ALTA DENSIDAD

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0100 10.00 10.10POLITUBO ALTA RESISTENCIA 1"

10.10Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3000 14.59 4.38AYUDANTE DE INSTALACIONES

71.18 3.12

14.94 1.12

8.62

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.92

7.00 1.47

3.09 0.70

0.43

1.92

1.47

0.70

0.43

23.24

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
523

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-098Codigo

Descripción del Items PROV E INST DE POLITUBO 1 1/2" ALTA DENSIDAD

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.1000 15.00 16.50POLITUBO DE 1 1/2" ALTA DENSIDAD

16.50Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0400 14.59 0.58AYUDANTE DE INSTALACIONES

71.18 0.41

14.94 0.15

1.14

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.77

7.00 1.36

3.09 0.64

0.06

1.77

1.36

0.64

0.06

21.47

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
524

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-100Codigo

Descripción del Items PROV Y TENDIDO TUBERIA PVC, C-6 D=3" CON PERFORACIONES

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0300 50.00 1.50TIERRA SELECCIONADA

Lt 0.0300 45.00 1.35PEGAMENTO PARA PVC

Pza 1.1000 31.54 34.69TUBERIA PVC CLASE-6 D= 3" PERFORADA

37.54Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.6500 14.59 9.48AYUDANTE DE INSTALACIONES

Hrs 0.2500 20.41 5.10PLOMERO

71.18 10.38

14.94 3.73

28.69

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 6.77

7.00 5.21

3.09 2.46

1.43

6.77

5.21

2.46

1.43

82.10

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
525

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-101Codigo

Descripción del Items PROV Y TEND TUBERIA PVC, C-6 D=4" CON PERFORACIONES

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0200 50.00 1.00TIERRA SELECCIONADA

Lt 0.0200 45.00 0.90PEGAMENTO PARA PVC

m 1.0500 47.04 49.39TUBERIA PVC C-6 D=4" PERFORADA

51.29Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.6000 14.59 8.75AYUDANTE DE INSTALACIONES

Hrs 0.2500 20.41 5.10PLOMERO

71.18 9.86

14.94 3.54

27.25

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 7.99

7.00 6.15

3.09 2.91

1.36

7.99

6.15

2.91

1.36

96.95

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
526

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-102Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC DE TAPON 4" PARA DRENAJE CANCHAS DE PASTO SINTETICO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 35.00 35.00TAPON PVC 4" C-6

Lt 0.0130 45.00 0.59PEGAMENTO PARA PVC

35.59Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2000 14.59 2.92AYUDANTE DE INSTALACIONES

Hrs 0.0200 20.41 0.41PLOMERO

71.18 2.37

14.94 0.85

6.55

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 4.25

7.00 3.27

3.09 1.54

0.33

4.25

3.27

1.54

0.33

51.53

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
527

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-103Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOCADO DE TAPON 3" PARA DRENAJE CANCHAS DE PASTO SINTETICO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 28.00 28.00TAPON PVC 3" C-6

Lt 0.0100 45.00 0.45PEGAMENTO PARA PVC

28.45Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2000 14.59 2.92AYUDANTE DE INSTALACIONES

Hrs 0.0400 20.41 0.82PLOMERO

71.18 2.66

14.94 0.96

7.36

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 3.62

7.00 2.79

3.09 1.32

0.37

3.62

2.79

1.32

0.37

43.91

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
528

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-104Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC YEE 4", 3", 3" 30º, PARA DRENAJE CANCHAS DE PASTO

SINTETICO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.0100 45.00 0.45PEGAMENTO PARA PVC

Pza 1.0000 59.00 59.00YEE TRIPLE PVC C-6  D=4" (4"x3"X3” 30º) ACCESOR

ESTRUCTURADO NO FABRICADO POR INYECCIÓN)

59.45Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 14.59 1.46AYUDANTE

Hrs 0.0800 20.41 1.63PLOMERO

71.18 2.20

14.94 0.79

6.08

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 6.58

7.00 5.07

3.09 2.39

0.30

6.58

5.07

2.39

0.30

79.87

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
529

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-105Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC YEE 4", 3", 3" 90º, PARA DRENAJE CANCHAS DE PASTO

SINTETICO

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 115.00 115.00YEE CODO TRIPLE PVC C-6 D= 4" (4",3",3" 90º)

Lt 0.0200 45.00 0.90PEGAMENTO PARA PVC

115.90Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 14.59 3.65AYUDANTE DE INSTALACIONES

Hrs 0.1000 20.41 2.04PLOMERO

71.18 4.05

14.94 1.46

11.20

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 12.77

7.00 9.83

3.09 4.64

0.56

12.77

9.83

4.64

0.56

154.90

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
530

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-107Codigo

Descripción del Items PROVISION Y TENDIDO DE POLITUBO DE 2 1/2"ALTA DENSIDAD

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0500 39.60 41.58POLITUBO DE 2 1/2" ALTA DENSIDAD

41.58Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 14.59 1.46AYUDANTE DE INSTALACIONES

Hrs 0.1000 20.41 2.04PLOMERO

71.18 2.49

14.94 0.90

6.89

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 4.88

7.00 3.76

3.09 1.78

0.34

4.88

3.76

1.78

0.34

59.23

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
531

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-134Codigo

Descripción del Items PROVISION Y TENDIDO DE POLITUBO DE 2"ALTA DENSIDAD

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0500 20.00 21.00POLITUBO DE 2" ALTA DENSIDAD

21.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 14.59 1.46AYUDANTE DE INSTALACIONES

Hrs 0.1000 20.41 2.04PLOMERO

71.18 2.49

14.94 0.90

6.89

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.82

7.00 2.17

3.09 1.03

0.34

2.82

2.17

1.03

0.34

34.25

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
532

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-141Codigo

Descripción del Items PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 1" E-40

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.0040 46.00 0.18LIMPIADOR PARA PVC

m 1.0062 18.08 18.19TUBERIA PVC 1" E-40

Lt 0.0041 45.00 0.18PEGAMENTO PARA PVC

18.55Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0500 14.59 0.73AYUDANTE

Hrs 0.0500 20.41 1.02PLOMERO

71.18 1.25

14.94 0.45

3.45

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.22

7.00 1.71

3.09 0.81

0.17

2.22

1.71

0.81

0.17

26.91

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
533

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-143Codigo

Descripción del Items PROVISION Y TENDIDO DE POLITUBO DE 3/4" ALTA DENSIDAD

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0000 6.80 6.80POLITUBO DE 3/4" ALTA DENSIDAD

6.80Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0500 14.59 0.73AYUDANTE DE INSTALACIONES

Hrs 0.0560 20.41 1.14PLOMERO

71.18 1.33

14.94 0.48

3.68

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.07

7.00 0.82

3.09 0.39

0.18

1.07

0.82

0.39

0.18

12.94

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
534

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-147Codigo

Descripción del Items PROVISION Y TENDIDO TUBERIA PVC E-40  D=3" (SIN ACCESORIOS)

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.0100 70.00 0.70LUBRICANTE PARA PVC

m 1.1000 55.95 61.55TUBERIA PVC 3" E-40

62.25Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0800 14.59 1.17AYUDANTE

Hrs 0.0800 20.41 1.63PLOMERO

71.18 1.99

14.94 0.72

5.51

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 6.80

7.00 5.24

3.09 2.47

0.28

6.80

5.24

2.47

0.28

82.55

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
535

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-152Codigo

Descripción del Items PROV Y TEND TUBERIA PVC C- 9  D=4" (SIN ACCESORIOS)

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0127 58.85 59.60TUBERIA PVC 4" C-9

kg 0.0008 70.00 0.06LUBRICANTE PVC (UNION JUNTA FLEXIBLE

59.66Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0200 14.59 0.29AYUDANTE DE INSTALACIONES

Hrs 0.0200 20.41 0.41PLOMERO

71.18 0.50

14.94 0.18

1.38

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 6.11

7.00 4.71

3.09 2.22

0.07

6.11

4.71

2.22

0.07

74.15

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
536

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-161Codigo

Descripción del Items PROV Y TEND TUBERIA PVC C-9 D=6" (SIN ACCESORIOS)

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.0200 70.00 1.40LUBRICANTE PARA PVC

m 1.1000 133.18 146.50TUBERIA PVC 6" C-9

147.90Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0600 14.59 0.88AYUDANTE DE INSTALACIONES

Hrs 0.0600 20.41 1.22PLOMERO

71.18 1.49

14.94 0.54

4.13

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 15.22

7.00 11.72

3.09 5.54

0.21

15.22

11.72

5.54

0.21

184.72

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
537

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-163Codigo

Descripción del Items PROV Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 8" SDR 41 ANILLO DE GOMA

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0166 131.77 133.96TUBERIA PVC 8" SDR-41

kg 0.0029 70.00 0.20LUBRICANTE PVC (UNION JUNTA FLEXIBLE

134.16Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0500 14.59 0.73AYUDANTE DE INSTALACIONES

Hrs 0.0500 20.41 1.02PLOMERO

71.18 1.25

14.94 0.45

3.45

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 13.78

7.00 10.61

3.09 5.01

0.17

13.78

10.61

5.01

0.17

167.18

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
538

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-164Codigo

Descripción del Items PROV Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 6" SDR 41 ANILLO DE GOMA

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0147 68.00 69.00TUBERIA PVC 6" SDR-41

kg 0.0019 70.00 0.13LUBRICANTE PVC (UNION JUNTA FLEXIBLE

69.13Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0500 14.59 0.73AYUDANTE

Hrs 0.0500 20.41 1.02PLOMERO

71.18 1.25

14.94 0.45

3.45

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 7.28

7.00 5.60

3.09 2.65

0.17

7.28

5.60

2.65

0.17

88.28

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
539

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-171Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO BAJANTE DE PVC 4" (TUBERIA DE DESAGÜE)

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.0391 46.00 1.80LIMPIADOR PARA PVC

m 0.3551 9.37 3.33PLETINA DE 1" x 3/16"

Pza 2.0000 1.00 2.00TORNILLO Y RAMPLUG DE 2" x 6 mm

m 1.0228 24.74 25.30TUBERIA PVC 4" DESAGUE

Lt 0.0407 45.00 1.83PEGAMENTO PARA PVC

34.26Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2000 14.59 2.92AYUDANTE DE INSTALACIONES

Hrs 0.2000 20.41 4.08PLOMERO

71.18 4.98

14.94 1.79

13.77

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 4.87

7.00 3.75

3.09 1.77

0.69

4.87

3.75

1.77

0.69

59.11

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
540

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-175Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC LLAVE DE PASO CORTINA DE 1"

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 75.00 75.00LLAVE DE PASO CORTINA FG 1"

Pza 0.0750 2.00 0.15TEFLON 3/4"

75.15Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 14.59 14.59AYUDANTE DE INSTALACIONES

Hrs 0.2500 20.41 5.10PLOMERO

71.18 14.02

14.94 5.04

38.75

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 11.58

7.00 8.92

3.09 4.21

1.94

11.58

8.92

4.21

1.94

140.55

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-180Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC DE BARBACANAS DE PVC

13/11/2019 SIml

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0000 24.74 24.74TUBERIA PVC 4" DESAGUE

24.74Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 14.59 3.65AYUDANTE

71.18 2.60

14.94 0.93

7.18

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 3.23

7.00 2.49

3.09 1.17

0.36

3.23

2.49

1.17

0.36

39.17

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-182Codigo

Descripción del Items PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 6" C-9 PERFORADA

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0147 133.18 135.14TUBERIA PVC 6" C-9

kg 0.0019 70.00 0.13LUBRICANTE PVC (UNION JUNTA FLEXIBLE

135.27Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2000 14.59 2.92AYUDANTE DE INSTALACIONES

Hrs 0.3000 20.41 6.12PLOMERO

71.18 6.43

14.94 2.31

17.78

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 15.39

7.00 11.85

3.09 5.60

0.89

15.39

11.85

5.60

0.89

186.78

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
543

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-183Codigo

Descripción del Items PROV Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 3/4" E-40

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.0030 46.00 0.14LIMPIADOR PARA PVC

m 1.0054 10.59 10.65TUBERIA PVC 3/4" E-40

Lt 0.0031 45.00 0.14PEGAMENTO PARA PVC

10.93Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0500 14.59 0.73AYUDANTE DE INSTALACIONES

Hrs 0.0500 20.41 1.02PLOMERO

71.18 1.25

14.94 0.45

3.45

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.46

7.00 1.12

3.09 0.53

0.17

1.46

1.12

0.53

0.17

17.66

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
544

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-189Codigo

Descripción del Items PROV Y TENDIDO DE TUBERIA DE DESAGUE PVC 2"

13/11/2019 SIml

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0500 10.45 10.97TUBERIA PVC 2" DESAGUE

Lt 0.0100 45.00 0.45PEGAMENTO PARA PVC

11.42Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1500 14.59 2.19AYUDANTE DE INSTALACIONES

Hrs 0.1500 20.41 3.06PLOMERO

71.18 3.74

14.94 1.34

10.33

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 2.23

7.00 1.72

3.09 0.81

0.52

2.23

1.72

0.81

0.52

27.03

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-192Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE POSTE FG D=3"

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0000 75.00 75.00TUBERIA FG 3"

75.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2000 14.59 2.92AYUDANTE

71.18 2.08

14.94 0.75

5.75

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 8.10

7.00 6.24

3.09 2.95

0.29

8.10

6.24

2.95

0.29

98.33

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-193Codigo

Descripción del Items PROV Y TENDIDO DE TUBERIA DE DESAGUE PVC 4"

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0300 24.74 25.48TUBERIA PVC 4" DESAGUE

Lt 0.0100 45.00 0.45PEGAMENTO PARA PVC

25.93Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1500 14.59 2.19AYUDANTE DE INSTALACIONES

Hrs 0.1500 20.41 3.06PLOMERO

71.18 3.74

14.94 1.34

10.33

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 3.68

7.00 2.83

3.09 1.34

0.52

3.68

2.83

1.34

0.52

44.63

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-194Codigo

Descripción del Items PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 1 1/2" E-40

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.0100 45.00 0.45PEGAMENTO PARA PVC

m 1.0000 29.05 29.05TUBERIA PVC 1 1/2" E-40

29.50Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0500 14.59 0.73AYUDANTE

Hrs 0.0500 20.41 1.02PLOMERO

71.18 1.25

14.94 0.45

3.45

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 3.31

7.00 2.55

3.09 1.20

0.17

3.31

2.55

1.20

0.17

40.18

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-196Codigo

Descripción del Items TENDIDO Y PROVISION DE TUBERIA DE PVC DE 4" SDR 35

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.0150 70.00 1.05LUBRICANTE PARA PVC

m 1.0000 35.05 35.05TUBERIA PVC 4" SDR-35

36.10Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0200 14.59 0.29AYUDANTE

Hrs 0.0200 20.41 0.41PLOMERO

71.18 0.50

14.94 0.18

1.38

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 3.76

7.00 2.89

3.09 1.37

0.07

3.76

2.89

1.37

0.07

45.57

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Analisis de Precios Unitarios
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-197Codigo

Descripción del Items PROVISION E INSTALACION DE POLITUBO 1½"

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0500 8.00 8.40POLITUBO 1 1/2"

8.40Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0200 14.59 0.29AYUDANTE

Hrs 0.0200 20.41 0.41MAESTRO ALBAÑIL

71.18 0.50

14.94 0.18

1.38

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.99

7.00 0.76

3.09 0.36

0.07

0.99

0.76

0.36

0.07

11.96

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Analisis de Precios Unitarios
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-198Codigo

Descripción del Items PROV Y TENDIDO DE TUBERÍA PVC 4" E-40

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0127 94.09 95.28TUBERIA PVC 4" E-40

kg 0.0080 70.00 0.56LUBRICANTE PVC (UNION JUNTA FLEXIBLE

95.84Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0200 14.59 0.29AYUDANTE

Hrs 0.0200 20.41 0.41PLOMERO

71.18 0.50

14.94 0.18

1.38

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 9.73

7.00 7.49

3.09 3.54

0.07

9.73

7.49

3.54

0.07

118.05

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Analisis de Precios Unitarios
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-199Codigo

Descripción del Items PROV Y TENDIDO DE TUBERÍA PVC 2" E-40

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.0149 46.00 0.69LIMPIADOR PARA PVC

m 1.0091 38.98 39.33TUBERIA PVC 2" E-40

Lt 0.0155 45.00 0.70PEGAMENTO PARA PVC

40.72Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0800 14.59 1.17AYUDANTE

Hrs 0.0800 20.41 1.63PLOMERO

71.18 1.99

14.94 0.72

5.51

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 4.65

7.00 3.58

3.09 1.69

0.28

4.65

3.58

1.69

0.28

56.43

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-200Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE TUBERIA FG DE 3", EMPOTRADA EN H°C° H=0.8 m,

INCLUYE TAPA

13/11/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 3.50 3.50BISAGRA 1/2"

kg 0.0400 22.50 0.90ELECTRODO 6013

m2 0.0100 91.80 0.92PLANCHA DE ACERO DE 1/16"

m 0.8000 75.00 60.00TUBERIA FG 3"

m 0.9000 3.74 3.37ACERO CORRUGADO 10mm (3/8")

68.69Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 14.59 3.65AYUDANTE

Hrs 0.1000 20.41 2.04MAESTRO ALBAÑIL

Hrs 0.1500 24.00 3.60SOLDADOR

71.18 6.61

14.94 2.38

18.28

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 8.79

7.00 6.77

3.09 3.20

0.91

8.79

6.77

3.20

0.91

106.64

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Analisis de Precios Unitarios
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Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-201Codigo

Descripción del Items PROV Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 2" E-40

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.0149 46.00 0.69LIMPIADOR PARA PVC

m 1.0091 38.98 39.33TUBERIA PVC 2" E-40

Lt 0.0155 45.00 0.70PEGAMENTO PARA PVC

40.72Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0800 14.59 1.17AYUDANTE

Hrs 0.0800 20.41 1.63PLOMERO

71.18 1.99

14.94 0.72

5.51

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 4.65

7.00 3.58

3.09 1.69

0.28

4.65

3.58

1.69

0.28

56.43

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Analisis de Precios Unitarios
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-202Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE POLITUBO DE ALTA PRESIÓN E. PARED=0,9mm Y

D=16 mm

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0000 3.20 3.20POLITUBO DE ALTA PRESION, ESPESOR DE PARED DE 0

mm Y DN=16 mm

3.20Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2500 20.41 5.10PLOMERO

71.18 3.63

14.94 1.30

10.03

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 1.37

7.00 1.06

3.09 0.50

0.50

1.37

1.06

0.50

0.50

16.66

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Analisis de Precios Unitarios
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-TUB-203Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MICROTUBO DE 6 mm

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0000 2.30 2.30MICROTUBO DE 6 mm

2.30Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 20.41 2.04PLOMERO

71.18 1.45

14.94 0.52

4.01

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 0.65

7.00 0.50

3.09 0.24

0.20

0.65

0.50

0.24

0.20

7.90

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-VEN-007Codigo

Descripción del Items VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO INCLUYE VIDRIO

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m2 1.0000 320.00 320.00VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA SEGÚN DISEÑO INCL

VIDRIO DE 4mm

320.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.5000 14.59 21.89AYUDANTE

Hrs 1.5000 23.99 35.99ESPECIALISTA

71.18 41.20

14.94 14.80

113.88

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 43.96

7.00 33.85

3.09 15.99

5.69

43.96

33.85

15.99

5.69

533.37

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-VEN-008Codigo

Descripción del Items REJAS METALICAS PARA VENTANA

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 4.0000 10.16 40.64ANGULAR DE 1" x 1/8"

kg 0.0142 22.50 0.32ELECTRODO 6010 2.5

m 11.0000 7.20 79.20TUBO CUADRADO 20x1mm

Gal 0.0528 176.76 9.33PINTURA ANTICORROSIVA (FOSFATO DE ZINC)

129.49Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.5000 23.99 83.97ESPECIALISTA

Hrs 1.0000 20.41 20.41MAESTRO ALBAÑIL

Hrs 3.5000 14.59 51.07AYUDANTE DE TALLER

71.18 110.65

14.94 39.76

305.86

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 45.06

7.00 34.70

3.09 16.39

15.29

45.06

34.70

16.39

15.29

546.79

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-VID-003Codigo

Descripción del Items VIDRIOS TRANSPARENTES DOBLES PROV Y COLOCACION

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Tubo 0.2667 27.00 7.20SILICONA

m2 1.0000 38.00 38.00VIDRIO PLANO INCOLORO 3 mm

45.20Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 14.59 7.30AYUDANTE

Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 13.74

14.94 4.94

37.98

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 8.51

7.00 6.55

3.09 3.09

1.90

8.51

6.55

3.09

1.90

103.23

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

13/11/19

13:40:41
559

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-VID-007Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC DE VIDRIO TEMPLADO (10 mm)

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Tubo 0.1700 55.00 9.35SILICONA ESTRUCTURAL

Pza 0.5000 216.00 108.00HERRAJES DE BRONCE (SUP E INF)

m2 1.0200 250.00 255.00VIDRIO TEMPLADO 10 mm

372.35Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 4.5000 14.59 65.66AYUDANTE

Hrs 4.5000 22.73 102.29VIDRIERO

71.18 119.55

14.94 42.95

330.45

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 71.93

7.00 55.39

3.09 26.16

16.52

71.93

55.39

26.16

16.52

872.80

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-VID-008Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC DE VIDRIOS TRANSPARENTES TRIPLES

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Tubo 0.1700 27.00 4.59SILICONA

m2 1.0500 98.00 102.90VIDRIO PLANO 6 mm INCOLORO

107.49Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5000 14.59 7.30AYUDANTE

Hrs 0.5000 23.99 12.00ESPECIALISTA

71.18 13.74

14.94 4.94

37.98

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 14.74

7.00 11.35

3.09 5.36

1.90

14.74

11.35

5.36

1.90

178.82

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-VID-009Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO DE FILM ESMERILADO

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m2 1.0000 140.00 140.00FILM ESMERILADO CON IMPRESIÓN SEGÚN DISEÑO

140.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1500 14.59 2.19AYUDANTE

Hrs 0.2800 23.99 6.72ESPECIALISTA

71.18 6.34

14.94 2.28

17.53

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 15.84

7.00 12.20

3.09 5.76

0.88

15.84

12.20

5.76

0.88

192.21

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EV-O-VID-010Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO DE ADHESIVO MICRO PERFORADO INCLUYE IMPRESIÓN

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m2 1.0000 150.00 150.00ADHESIVO MICRO PERFORADO CON IMPRESIÓN SEGÚN

DISEÑO

150.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1500 14.59 2.19AYUDANTE

Hrs 0.2800 23.99 6.72ESPECIALISTA

71.18 6.34

14.94 2.28

17.53

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 16.84

7.00 12.97

3.09 6.12

0.88

16.84

12.97

6.12

0.88

204.34

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Descripción del Items ZOCALO DE CEMENTO - ARENA

13/11/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0190 126.25 2.40ARENA CORRIENTE

kg 8.8522 1.03 9.12CEMENTO PORTLAND IP-30

11.52Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.7500 14.59 25.53AYUDANTE

Hrs 1.5000 20.41 30.62MAESTRO ALBAÑIL

71.18 39.97

14.94 14.36

110.48

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 12.75

7.00 9.82

3.09 4.64

5.52

12.75

9.82

4.64

5.52

154.73

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Descripción del Items ZOCALO DE CERAMICA

13/11/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.2763 7.71 2.13CEMENTO BLANCO

m2 0.0735 52.00 3.82CERAMICA PEI III

kg 0.3500 1.00 0.35CEMENTO ADHESIVO PARA CERAMICA

6.30Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.4800 14.59 7.00AYUDANTE

Hrs 0.4600 20.41 9.39MAESTRO ALBAÑIL

71.18 11.67

14.94 4.19

32.25

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA
5.00

10.00 4.02

7.00 3.09

3.09 1.46

1.61

4.02

3.09

1.46

1.61

48.73

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario


