ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1: LETRERO DE OBRA DE 2X1 M (TIPO BANNER)
UNIDAD: Pza
CODIGO:  GM-O-LET-081

1. DESCRIPCION

Este item se refiere a la provision y colocacion del letrero de identificacion a la
construccion de obras de acuerdo al disefio establecido en los planos de detalle, el que
debera ser instalado en el lugar que sea definido por el Supervisor de Obra.

El letrero debera permanecer durante todo el tiempo que dure la obra y sera de exclusiva
responsabilidad del Contratista el resguardar, mantener y reponer en caso de deterioro y
sustraccion del mismo.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Lista de Materiales

ALAMBRE DE AMARRE

CLAVOS

LISTON DE 2" X 2"

BANNER 2 X 1M INCLUYE BASTIDOR

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en
cuanto a la provision de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional
necesario para la correcta ejecuciéon y culminaciéon de los trabajos. En todo caso, el
empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que resultasen
necesarios durante el periodo de ejecucién de la obra, correran por cuenta del Contratista
a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera
adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra, aclarando que este aspecto no
implicard en ningun caso un costo adicional para la Entidad.

Los materiales deberan ser nuevos y de buena calidad, para que puedan resistir
inclemencias de tiempo durante la duracidon de la obra.

3. FORMA DE EJECUCION

El letrero banner (incluido el bastidor metalico) sera fijado mediante clavos y alambre a los
listones de madera de 2"x2”, las mismas que luego seran empotradas en el suelo, de tal
manera que queden perfectamente firmes y verticales.

4. MEDICION



El letrero sera medido por pieza (Pza) instalada, debidamente aprobada por el Supervisor
de Obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del item se hara de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye
la compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo
empleado y demas incidencias determinadas por ley.

6. DETALLE CONSTRUCTIVO

Mem

Gobierno Autonomo Municipal de La Paz

GESTION 20189

Obra:
Monto de la obra:
Financiamiento:
Fecha de inicio:
B Supervision:
&
Fiscalizacion:
Empresa constructora:
M - -
LaPaz 7225 LuisRevilla
LaPaz
b e cucanoeccers  ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ
M Aojo Pantong 1797 Cyan: 0/ Magenta: 100/ Amarillo: 99/ Negro: 4 W Guindo Pantone 7621 C Cyan: 0/ Magenta: 100/ Amardlo: 100/ Negro: 30
W verde Pantone 276-1 Cyan: 100/ Magenta: 20/ Amarillo; 100/ Negro; 4 W Rojo 2 Fantone 185G Cyan: 0/ Magenta: 100/ Amarillo: 30 ¢ Negro: 0
Amarilky Panfone 116 G Cyan: 0/ Magenta: 16 / Amarilio: 100 / Negro: 0
Amarilly Pantone 803 C Cyan: 0/ Magenta: O / Amarilla: 100 / Negro: 0



