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ESPECIFICACIONES TECNICAS

 

EQUIPO:

CAMIONETA 

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en

cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional

necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el

empleo de insumos adicionales a los señalados en la presente especificación y que

resultasen necesarios durante el período de ejecución de los trabajos correrán por cuenta

del proveedor del servicio a fin que se garantice que los trabajos sean ejecutados y

culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión, aclarando que este

aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.
 

 

Las piezas a ser consideradas en este ítem se encuentran descritas en el detalle adjunto.

Previamente el contratista a través del técnico restaurador realizará la codificación de las

piezas, los cuales serán verificados por el supervisor y luego se procederá con su

embalaje.  

El técnico restaurador coordinara el proceso de desmontaje y traslado de las piezas el

cual debe emitir un informe técnico al supervisor con un historial fotográfico y con un

contenido mínimo del estado previo y posterior al desmontaje y traslado de las piezas.

ITEM 1: DESMONTAJE Y TRASLADO DE PIEZAS LITICAS MENORES  A
50CM DE ALTURA (PLAZA TEJADA SORZANO (STADIUM) - AV.
ZABALETA)

UNIDAD: Pza
CODIGO: GM-O-ARC-038

 1. DESCRIPCION

Este ítem comprende el embalaje, transporte, y depósito de las piezas líticas
consideradas menores, desde la Plaza Tejada Sorzano (Stadium) a los terrenos del
GAMLP en la Av. Zabaleta. La actividad se señala en el proyecto, formulario de
presentación de propuestas y/o por el supervisor de obra.
Entiéndase por piezas menores aquellas piezas talladas que se encuentran en las
jardineras del templete cuyas dimensiones promedio son de 0,50 x 0,40 x 0,30 y que
principalmente permiten que una o dos personas pueden manipularlas y trasladarlas.

 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

 3. FORMA DE EJECUCIÓN
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Primero se embalaran las piezas con colchonetas o camas de paja si fuera necesario, o si

lo viera pertinente el supervisor. El costo de estos insumos correrá por cuenta del

contratista.  

Debido al tamaño de las piezas que pueden ser fácilmente manipuladas, estas pueden

ser trasladas en una camioneta. El manipuleo lo deben realizar entre dos personas y no

se permitirá que las piezas se coloquen una encima de otra. 

Las piezas se trasladaran al depósito temporal de la Av. Zabaleta y se acomodaran donde

señale el supervisor.
 

  6. DETALLE CONSTRUCTIVO

 4. MEDICIÓN

Este Ítem será medido por PIEZA (Pza) retirada del templete y trasladada al depósito
temporal y acomodada en el sitio que el supervisor instruya.

 5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye
la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo
empleado y demás incidencias determinadas por ley.
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