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ESPECIFICACIONES TECNICAS

 

El contratista será responsable de cancelar todo el costo que establezca la empresa

YPFB por la:

VARIANTE DE RED SECUNDARIA YPFB - RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA

CON TIERRA COMÚN - PLAZA TEJADA SORZANO 

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en

cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo

adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso,

el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que

resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del

Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de

manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto

no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.
 

 

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN

Los trabajos de relleno y compactado de zanja serán autorizados por el SUPERVISOR,

siempre y cuando se verifique en zanja lo siguiente:

La zanja deberá estar perfilada, libre de cualquier escombro o cualquier otro elemento que

ITEM 1: VARIANTE DE RED SECUNDARIA YPFB - RELLENO Y
COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN - PLAZA
TEJADA SORZANO

UNIDAD: m3
CODIGO: GM-O-CID-031

 1. DESCRIPCION

El ítem comprende el relleno y compactado de zanja con tierra común para ejecutar la
Variante en Red Secundaria de GN (obras civiles), en las vías:
•Calle Manuel Loza.
•Calle Díaz Romero.
•Av. Saavedra.
•Av. Illimani
La actividad debe ser realizada de acuerdo a planos e instrucciones del supervisor de
obra.

 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

 3. FORMA DE EJECUCIÓN
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pueda dañar la tubería.

A partir de la capa de relleno con tierra cernida, se colocará material de relleno (tierra

común), en una altura de 55 centímetros en aceras y 65 centímetros en calzada.

En caso de presentarse daños en los servicios básicos existentes, el CONTRATISTA

deberá realizar las reparaciones necesarias o las gestiones necesarias con la entidad

correspondiente si el daño así lo amerita.

El equipo de compactación a ser empleado será una Compactadora mecánica. En caso

de no estar especificado el SUPERVISOR aprobará por escrito el equipo a ser empleado.

En ambos casos se exigirá el cumplimiento de la densidad de compactación especificada.

El material de relleno deberá colocarse en capas no mayores a 20 cm., con un contenido

óptimo de humedad, procediéndose al compactado. A requerimiento del SUPERVISOR

DE OBRA, se efectuarán pruebas de densidad y/o calicatas en sitio, corriendo por cuenta

del CONTRATISTA los gastos que demanden estas pruebas. Asimismo, en caso de no

satisfacer el grado de compactación requerido en más de tres puntos, el CONTRATISTA

deberá repetir el trabajo por su cuenta, costo y riesgo.

El grado de compactación para vías con tráfico vehicular deberá ser de 95% del Proctor

modificado. Y en el caso de veredas deberá ser del orden del 90% mínimo del Proctor

modificado.

El Supervisor de Obra exigirá la ejecución de pruebas de densidad y/o calicatas en sitio a

diferentes niveles del relleno, como mínimo cada 200 metros por capa, y lo que instruya el

supervisor de obra, por lo cual el CONTRATISTA deberá tener a disposición en obra los

equipos de ensayos correspondientes y en cantidad suficiente. Las pruebas de

compactación serán llevadas a cabo por un laboratorio especializado, quedando a cargo

del CONTRATISTA el costo de las mismas. En caso de no haber alcanzado el porcentaje

requerido, el CONTRATISTA deberá repetir el trabajo por su cuenta y riesgo.

Las pruebas de laboratorio de suelos serán llevados a cabo por un laboratorio

especializado, quedando a cargo del CONTRATISTA el costo de los mismos

En caso de ser necesaria la utilización de agua para la compactación del suelo, la

operación deberá ser previamente autorizada por la Supervisión.

La tierra sobrante del relleno de zanjas, deberá ser retirada de inmediato, tan pronto como

haya sido repuesto el contrapiso de la vereda o la base de la calzada.

En caso que por efecto de las lluvias, rotura de tuberías de agua o cualquier otra causa,

que haya afectado las zanjas rellenadas o sin rellenar, si la cantidad de tierra para el

relleno fuera insuficiente, el CONTRATISTA deberá remover todo el material afectado y

proveer el material de relleno con el contenido de humedad requerido líneas arriba,

procediendo según las presentes especificaciones. Este trabajo será ejecutado por cuenta

y riesgo del CONTRATISTA.
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1.

2.

3.

4.

5.

La cinta de señalización debe ser ubicada 30 cm antes del nivel superior de la zanja

indicando la palabra "PRECAUCIÓN YPFB LÍNEA DE GAS", esta cinta de señalización

para la zanja será otorgada por YPFB.

Todas las áreas comprendidas en el trabajo deberán nivelarse en forma uniforme. La

superficie final deberá entregarse libre de irregularidades.

En todo momento los bordes de la zanja deberán tener un espacio libre de 20 cm; para

evitar que el material excavado u otros elementos perjudiciales caigan a la zanja.

Tan pronto como se haya culminado con el relleno y compactado, el CONTRATISTA una

vez finalizada esta actividad deberá proceder al:

Retiro de todos los escombros y materiales en exceso o rechazados. 

Restauración de la configuración original del terreno, después de la compactación

mediante la reposición de aceras, calzadas, vías de circulación pública y privada,

especialmente en las áreas con más casas o residencias. 

Limpieza y retiro de todos los escombros incluyendo rocas de gran tamaño, que serán

llevados a sitios autorizados. 

Restaurar todas las construcciones, hasta dejarlas en condiciones mejores a las

iniciales, cualquier observación de las autoridades municipales, implicará que el

CONTRATISTA resolverá los problemas y asumirá el costo. 

Excepto cuando se estableciera lo contrario, deben ser eliminados o removidos todos

los accesos, puentes (ramplas), alcantarillas, geotextiles, maderas y otras instalaciones

provisionales (eventuales que surgen durante la construcción de la obra), utilizadas en

los trabajos. 

Las pruebas de laboratorio de suelos serán realizadas por un tercero y a criterio del

supervisor se podrá pedir otro respaldo.

El Contratista deberá coordinar con YPFB para la ejecución del presente ítem, toda vez

que esta es la única entidad autorizada para la ejecución de este tipo se trabajos, de esta

forma se puede asegurar de contar con el personal calificado, materiales, equipos y

herramientas

Además de ello YPFB deberá contar con la autorización correspondiente de la autoridad

competente del sector de trabajo (Gobernación, Municipio, Empresas del Estado) para

poder ejecutar los trabajos.

Para retirar las líneas de transmisión de energía eléctrica, teléfonos, agua potable,

drenajes pluviales, alcantarillas, sistemas de riego, etc. el Contratista deberá coordinar

con las empresas de servicios para evitar ocasionar deterioros o daños, de ocurrir esto los

costos que emanen correrán por cuenta de la empresa Contratista.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente
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(tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las

alteraciones que se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia

de la contaminación, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en

cumplimiento de la ley 1333.

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para

mantener la salud y la seguridad del Personal del Contratista.
 

 4. MEDICIÓN

La unidad de medida para el presente ítem será por METRO CUBICO (m3), rellenado y
compactado correctamente y aprobado por el supervisor de obra.

 5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este
costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra,
herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.
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