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ESPECIFICACIONES TECNICAS

 

EQUIPO Y MAQUINARIA.- Para la ejecución de esta actividad se requiere:

COMPRESORA 

MARTILLO NEUMÁTICO 

 Sin embargo, el equipo precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en

cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional

necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el

empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen

necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del Contratista a

fin que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada

y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en

ningún caso un costo adicional para la Entidad.
 

 

Una vez determinadas con el Supervisor de Obra las partes a demolerse, el Contratista

procederá a realizar un relevamiento fotográfico y planos de las áreas indicadas y

efectuara la demolición.

 El Contratista cuidará de no afectar la estabilidad de la estructura existente al efectuar las

demoliciones, siendo responsable por cualquier daño que este ocasionará.

 Cualquier defecto producido por la demolición en las partes existentes deberá ser

subsanado por el Contratista a su entero costo.

El contratista deberá fragmentar los escombros en piezas manejables y retirarlas al lugar

de acopio.

 No se permitirá utilizar materiales provenientes de la demolición en trabajos de la nueva

edificación, salvo expresa autorización escrita del Supervisor de Obra

 Los materiales desechables serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por

ITEM 1: DEMOLICION DE HORMIGON CICLOPEO
UNIDAD: m3
CODIGO: GM-O-DEM-015

 1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la demolición de estructuras de hormigón ciclópeo que debe
ejecutarse antes de iniciar los trabajos. Los sectores o partes a demolerse estarán
contemplados en los planos y/o de acuerdo a instrucción escrita del supervisor de obras.

 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

 3. FORMA DE EJECUCIÓN
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el Supervisor de Obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos para el

efecto por las autoridades locales.

 El retiro de escombros deberá efectuarse antes de iniciarse la nueva construcción, el cual

no será remunerado en este ítem si no en uno aparte y específico para esta tarea.
 

 4. MEDICIÓN

La ejecución de este ítem se medirá en metros cúbicos (m3) considerando únicamente el
volumen neto ejecutado por el contratista y aprobado por el supervisor de obra.

 5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye
la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo
empleado y demás incidencias determinadas por ley.
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