
ESPECIFICACIONES TECNICAS

 

MAQUINARIA Y EQUIPO:  

- RETROEXCAVADORA 

- GRUPO ELECTROGENO 150 KVA 

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en

cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional

necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el

empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen

necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista

a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera

adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no

implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.
 

 

El Contratista deberá notificar al Supervisor de Obra con 48 horas de anticipación el

comienzo de cualquier excavación, a objeto de que éste pueda verificar perfiles y efectuar

las mediciones del terreno natural. 

Autorizadas las excavaciones, éstas se efectuarán a cielo abierto y de acuerdo con los

lineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos del proyecto y según el

replanteo autorizado por el Supervisor de Obra. 

Todos los materiales perjudiciales que se encuentren en el área de excavación deberán

ser retirados. 

Durante el trabajo de excavación el Supervisor de Obra podrá introducir las

modificaciones que considere necesarias. 

Las dimensiones de la excavación serán las necesarias y convenientes para cada caso y
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 1. DESCRIPCION

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación de zanjas para la colocación y
tendido de tuberías, en diferentes clases de terreno de Vías Urbanas, en horarios
nocturnos, hasta las profundidades establecidas en los planos correspondientes,
formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.
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se las realizarán con los lados aproximadamente verticales. 

A modo de referencia se presenta más adelante un cuadro sobre anchos de zanja, en

función del diámetro y profundidad de la excavación. Sin embargo se ejecutará con los

anchos establecidos en el proyecto y/o indicaciones del Supervisor de Obra. 

Las excavaciones se efectuarán a mano en tramos complejos y donde así lo permita se

utilizará maquinaria. El material extraído será apilado a un lado de la zanja de manera que

no produzca demasiadas presiones en el lado o pared respectiva, quedando el otro lado

libre para la manipulación de los tubos u otros materiales. 

El terreno cuando sea excavado a máquina, será removido hasta 10 cm. por encima de la

solera del tubo a instalarse. Luego esta altura de 10 cm. será excavada a mano sin alterar

el terreno de fundación. 

En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos o indicados

por el Supervisor de Obra, el Contratista rellenará el exceso a su cuenta y riesgo, relleno

que deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra. 

Al realizar la excavación de zanjas, podrán dejarse puentes, los mismos que deberán ser

removidos antes de efectuar la compactación. 

Durante todo el proceso de excavación, el Contratista resguardará las estructuras que se

hallen próximas al lugar de trabajo y tomará las medidas más aconsejables para mantener

en forma ininterrumpida los servicios existentes, de agua potable, alcantarillado, energía

eléctrica, teléfonos, gas, etc. 

El Contratista deberá proteger por su cuenta los árboles, edificaciones y otros que por

efecto del trabajo pudieran verse en peligro. 

Durante todo el proceso de excavación el Contratista pondrá el máximo cuidado para

evitar daños a estructuras y/o edificaciones que se hallen en sitios adyacentes a la

excavación y tomará las medidas apropiadas para evitar interrumpir todos los servicios

existentes, tales como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y otros; en caso de

daño a las mismas el Contratista deberá correr con los gastos de reparación que

demande la empresa proveedora del servicio, a este fin el contratista comunicara

inmediatamente ocurrido el evento al supervisor de obra. 

Durante los trabajos de excavación se evitarán obstrucciones e incomodidades al tránsito

peatonal o vehicular, debiendo para ello mantener en buenas condiciones las entradas a

garajes, casas o edificios y se colocarán señalizaciones, cercas, barreras y luces para

seguridad del público. 

ANCHOS REFERENCIAL DE ZANJA EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO Y LA

PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN

-

DIÁMETRO

TUBERÍA
PROFUNDIDAD ANCHO DE ZANJA ANCHO DE ZANJA
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Para diámetros menores y a profundidades de excavación hasta 1.5 metros, el ancho de

la zanja no deberá ser menor de 0.40 m. (conexiones domiciliarias) 

Preparación del fondo de las zanjas 

El fondo de la zanja deberá ser afinado y terminado a mano, preferiblemente poco antes

de realizarse el tendido de las tuberías. 

Se deberá asegurar de que dicho fondo se encuentre nivelado drenado si hubiese agua y

firme en todos los conceptos aceptables como fundación para !a estructura o tubería que

vaya a soportar. 

Si se encontrase material muy húmedo o con presencia de agua el mismo deberá ser

removido y retirado para que en el proceso de rellenado sea remplazado por material

seco para su compactación. 

No se deberán dejar huecos o zanjas escavadas que pongan en riesgo a peatones y

vehículos. 

El Contratista debe elaborar un parte de trabajo nocturno en el que se indique el horario

en el que se ha desarrollado este ítem, el cual debe ser firmado por el Supervisor. Este

documento debe formar parte de los documentos para fines de pago.
 

Plg. mts.
Con entib. Continuo

o discontinuo (mts.)

Sin entibamiento

(mts.)

6

0-2

2-4

4-6

0.75

0.85

1.05

0.65

0.75

0.85

8

0-2

2-4

4-6

0.80

0.90

1.10

0.70

0.80

0.90

10

0-2

2-4

4-6

0.85

0.95

1.15

0.75

0.85

0.95

12

0-2

2-4

4-6

0.90

1.00

1.20

0.80

0.90

1.00

14

0-2

2-4

4-6

1.05

1.25

1.45

0.85

0.95

1.05

 4. MEDICIÓN
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  6. DETALLE CONSTRUCTIVO

Las excavaciones se medirán por METRO CUBICO (m3), tomando en cuenta
únicamente los volúmenes netos ejecutados, de acuerdo a los anchos y profundidades
establecidas en los planos y autorizadas por el Supervisor de Obra.

 5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye
la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo
empleado y demás incidencias determinadas por ley.
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