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EI-O-ACC-044Codigo

Descripción del Items TACHONES DE RESINA CON REFLECTIVOS

17/10/2018 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 1.5659 32.50 50.89PEGAMENTO BITUMINOSO

Pza 1.0000 128.00 128.00TACHONES

178.89Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1509 17.73 2.68OBRERO II

Hrs 1.1513 12.66 14.58OBRERO V

71.18 12.29

14.94 4.41

71.18

14.94

33.96

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 1.3000 100.00 0.00 120.00 156.00%MAQUINA CALENTADORA DE PEGAMENTO

Hrs 0.9059 100.00 0.00 6.20 5.62%TALADRO

5.00

18.33 68.95

7.00 31.16

3.09 14.72

1.70

68.95

31.16

14.72

163.32

491.00

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-ACE-004Codigo

Descripción del Items ACERA DE CONCRETO e = 4 cm DOSIF 1:2:4 C/ EMPEDRADO

18/10/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0259 118.00 3.06ARENA CORRIENTE

m3 0.0027 120.00 0.32ARENA FINA

kg 13.3907 1.11 14.86CEMENTO

P2 1.1490 7.50 8.62MADERA DE CONSTRUCCION

m3 0.1264 130.00 16.43PIEDRA MANZANA

m2 0.0900 2.60 0.23PLASTOFORMO E=1 cm

m3 0.0347 120.00 4.16GRAVA

47.68Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3450 19.71 6.80OBRERO I

Hrs 1.0000 15.19 15.19OBRERO IV

71.18 15.65

14.94 5.62

71.18

14.94

43.26

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.0800 100.00 0.00 25.00 2.00%MEZCLADORA

5.00

18.33 17.43

7.00 7.88

3.09 3.72

2.16

17.43

7.88

3.72

4.16

124.13

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-AGR-001Codigo

Descripción del Items PROV. Y COLOC. DE GRAVA DE D = 3/4 "

26/07/2016 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 1.0500 127.00 133.35GRAVA 3/4"

133.35Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0150 15.19 0.23OBRERO IV

71.18 0.16

14.94 0.06

71.18

14.94

0.45

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.0714 100.00 0.00 240.10 17.14%RETROEXCAVADORA

5.00

18.33 27.67

7.00 12.50

3.09 5.91

0.02

27.67

12.50

5.91

17.16

197.04

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-ARB-007Codigo

Descripción del Items RIEGO CON CISTERNA

18/10/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0765 12.66 0.97OBRERO V

71.18 0.69

14.94 0.25

71.18

14.94

1.91

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.0100 100.00 0.00 417.68 4.18%CAMION CISTERNA

5.00

18.33 1.13

7.00 0.51

3.09 0.24

0.10

1.13

0.51

0.24

4.28

8.07

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EI-O-ASF-011Codigo

Descripción del Items RECAPEO MANUAL CON CARPETA ASFALTICA E = 3 CM (PRODUCCIÓN,

IMPRIMACIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN) CON PROVISIÓN DE CEMENTO

ASFÁLTICO

21/02/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Tn 0.0060 8,500.00 51.00CEMENTO ASFALTICO

Lt 1.4025 3.72 5.22DIESEL

m3 0.0113 127.00 1.44GRAVA 3/4"

Lt 1.2000 11.09 13.31IMPRIMANTE RC 250

m3 0.0338 125.00 4.23GRAVILLA 1/2"-200

m3 0.0113 120.00 1.36ARENA CHANCADA

76.56Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1200 19.71 2.37OBRERO I

Hrs 0.1194 19.71 2.35OBRERO I

Hrs 0.1000 17.73 1.77OBRERO II

Hrs 0.1338 15.19 2.03OBRERO III

Hrs 0.0030 21.19 0.06OPERADOR I

Hrs 0.0014 17.73 0.02OPERADOR II

Hrs 0.0066 17.73 0.12OPERADOR II

71.18 6.21

14.94 2.23

71.18

14.94

17.16

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.0014 100.00 0.00 293.33 0.41%CARGADOR FRONTAL  W 130

Hrs 0.0066 100.00 0.00 82.14 0.54%COMPACTADOR  MANUAL RODILLO LISO

Hrs 0.0017 100.00 0.00 3,905.15 6.64%PLANTA DE ASFALTOS

Hrs 0.0108 100.00 0.00 180.00 1.94%CAMION VOLQUETA 8 M3 C/CHOFER

5.00

18.33 19.08

7.00 8.62

3.09 4.07

0.86

19.08

8.62

4.07

10.39

135.88

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EI-O-ASF-019Codigo

Descripción del Items RECAPAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA E=5CM (PRODUC, IMPRIMAC, TRANSPORTE

Y COLOCACION) CON PROVISION DE CEMENTO ASFALTICO

21/02/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Tn 0.0088 8,500.00 74.80CEMENTO ASFALTICO

Lt 2.0757 3.72 7.72DIESEL

m3 0.0167 127.00 2.12GRAVA 3/4"

Lt 1.2000 11.09 13.31IMPRIMANTE RC 250

m3 0.0500 125.00 6.25GRAVILLA 1/2" - 200

m3 0.0167 120.00 2.00ARENA CHANCADA

106.20Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0024 15.19 0.04CHOFER I

Hrs 0.0040 19.71 0.08OBRERO I

Hrs 0.0050 17.73 0.09OBRERO II

Hrs 0.1315 17.73 2.33OBRERO II

Hrs 0.1549 15.19 2.35OBRERO III

Hrs 0.0036 21.19 0.08OPERADOR I

Hrs 0.0030 21.19 0.06OPERADOR I

Hrs 0.0020 17.73 0.04OPERADOR II

Hrs 0.0302 17.73 0.54OPERADOR II

71.18 3.99

14.94 1.43

71.18

14.94

11.03

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.0020 100.00 0.00 293.33 0.59%CARGADOR FRONTAL  W 130

Hrs 0.0024 100.00 0.00 186.60 0.45%CARRO IMPRIMADOR

Hrs 0.0151 100.00 0.00 266.34 4.02%COMPACTADOR NEUMATICOS

Hrs 0.0151 100.00 0.00 233.22 3.52%COMPACTADOR RODILLO LISO

Hrs 0.0024 100.00 0.00 3,905.15 9.37%PLANTA DE ASFALTOS

Hrs 0.0030 100.00 0.00 292.70 0.88%TERMINADORA DE ASFALTOS

Hrs 0.0009 100.00 0.00 346.22 0.31%TRACTO CAMION CON REMOLQUE

Hrs 0.0183 100.00 0.00 180.00 3.29%CAMION VOLQUETA 8 M3 C/CHOFER
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5.00

18.33 25.70

7.00 11.61

3.09 5.49

0.55

25.70

11.61

5.49

22.98

183.01

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-ASF-020Codigo

Descripción del Items CARPETA ASFALTICA (E = 5 cm) C/ PROVISIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO E

IMPRIMACIÓN SOBRE CAPA BASE PARA VÍAS URBANAS

14/03/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Tn 0.0087 8,500.00 73.95CEMENTO ASFALTICO

Lt 2.2440 3.72 8.35DIESEL

m3 0.0138 127.00 1.75GRAVA 3/4"

Lt 0.4532 2.72 1.23KEROSENE

m3 0.0275 125.00 3.44GRAVILLA 1/2"-200

m3 0.0138 120.00 1.66ARENA CHANCADA

90.38Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0125 15.19 0.19CHOFER I

Hrs 0.0382 19.71 0.75OBRERO I

Hrs 0.0741 17.73 1.31OBRERO II

Hrs 0.0270 17.73 0.48OBRERO II

Hrs 0.0211 15.19 0.32OBRERO III

Hrs 0.0067 21.19 0.14OPERADOR I

Hrs 0.0064 21.19 0.14OPERADOR I

Hrs 0.0058 17.73 0.10OPERADOR II

Hrs 0.0472 17.73 0.84OPERADOR II

71.18 3.04

14.94 1.09

71.18

14.94

8.40

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.0046 100.00 0.00 293.33 1.35%CARGADOR FRONTAL  W 130

Hrs 0.0099 100.00 0.00 186.60 1.85%CARRO IMPRIMADOR

Hrs 0.0091 100.00 0.00 75.60 0.69%COMPACTADOR DE PLACA

Hrs 0.0204 100.00 0.00 266.34 5.43%COMPACTADOR NEUMATICOS

Hrs 0.0177 100.00 0.00 233.22 4.13%COMPACTADOR RODILLO LISO

Hrs 0.0031 100.00 0.00 3,905.15 12.11%PLANTA DE ASFALTOS

Hrs 0.0064 100.00 0.00 292.70 1.87%TERMINADORA DE ASFALTOS

Hrs 0.0036 100.00 0.00 346.22 1.25%TRACTO CAMION CON REMOLQUE

Hrs 0.0238 100.00 0.00 180.00 4.28%CAMION VOLQUETA 8 M3 C/CHOFER
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5.00

18.33 24.22

7.00 10.95

3.09 5.17

0.42

24.22

10.95

5.17

33.38

172.50

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EI-O-ASF-021Codigo

Descripción del Items CARPETA ASFALTICA (Emin = 5cm) C/PROVISIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO E

IMPRIMACIÓN SOBRE VIAS EMPEDRADAS, INCLUYE EL UNIFORMAR LOS

INTERSTICIOS DEL EMPEDRADO

14/03/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Tn 0.0087 8,500.00 73.95CEMENTO ASFALTICO

Tn 0.0014 8,500.00 11.90CEMENTO ASFALTICO

Lt 2.5205 3.72 9.38DIESEL

m3 0.0138 127.00 1.75GRAVA 3/4"

m3 0.0022 127.00 0.28GRAVA 3/4"

Lt 0.4532 2.72 1.23KEROSENE

m3 0.0275 125.00 3.44GRAVILLA 1/2"-200

m3 0.0044 125.00 0.55GRAVILLA 1/2"-200

m3 0.0138 120.00 1.66ARENA CHANCADA

m3 0.0022 120.00 0.26ARENA CHANCADA

104.40Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0128 15.19 0.19CHOFER I

Hrs 0.0398 19.71 0.78OBRERO I

Hrs 0.0762 17.73 1.35OBRERO II

Hrs 0.0285 17.73 0.51OBRERO II

Hrs 0.0218 15.19 0.33OBRERO III

Hrs 0.0075 21.19 0.16OPERADOR I

Hrs 0.0067 21.19 0.14OPERADOR I

Hrs 0.0067 17.73 0.12OPERADOR II

Hrs 0.0398 17.73 0.71OPERADOR II

71.18 3.05

14.94 1.10

71.18

14.94

8.44

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.0052 100.00 0.00 293.33 1.53%CARGADOR FRONTAL  W 130

Hrs 0.0099 100.00 0.00 186.60 1.85%CARRO IMPRIMADOR

Hrs 0.0213 100.00 0.00 266.34 5.67%COMPACTADOR NEUMATICOS

Hrs 0.0185 100.00 0.00 233.22 4.31%COMPACTADOR RODILLO LISO

Hrs 0.0036 100.00 0.00 3,905.15 14.06%PLANTA DE ASFALTOS

Hrs 0.0067 100.00 0.00 292.70 1.96%TERMINADORA DE ASFALTOS

Hrs 0.0036 100.00 0.00 346.22 1.25%TRACTO CAMION CON REMOLQUE

Hrs 0.0263 100.00 0.00 180.00 4.73%CAMION VOLQUETA 8 M3 C/CHOFER
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5.00

18.33 27.24

7.00 12.31

3.09 5.81

0.42

27.24

12.31

5.81

35.78

193.98

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EI-O-ASF-022Codigo

Descripción del Items CARPETA ASFALTICA (E = 7 cm) C/ PROVISIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO E

IMPRIMACIÓN SOBRE CAPA BASE PARA VÍAS URBANAS

14/03/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Tn 0.0113 8,500.00 96.05CEMENTO ASFALTICO

Lt 2.8050 3.72 10.43DIESEL

m3 0.0193 127.00 2.45GRAVA 3/4"

Lt 0.4532 2.72 1.23KEROSENE

m3 0.0385 125.00 4.81GRAVILLA 1/2"-200

m3 0.0193 120.00 2.32ARENA CHANCADA

117.29Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0130 15.19 0.20CHOFER I

Hrs 0.0408 19.71 0.80OBRERO I

Hrs 0.0770 17.73 1.37OBRERO II

Hrs 0.0298 17.73 0.53OBRERO II

Hrs 0.0222 15.19 0.34OBRERO III

Hrs 0.0086 21.19 0.18OPERADOR I

Hrs 0.0071 21.19 0.15OPERADOR I

Hrs 0.0077 17.73 0.14OPERADOR II

Hrs 0.0409 17.73 0.73OPERADOR II

71.18 3.16

14.94 1.14

71.18

14.94

8.74

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.0059 100.00 0.00 293.33 1.73%CARGADOR FRONTAL  W 130

Hrs 0.0099 100.00 0.00 186.60 1.85%CARRO IMPRIMADOR

Hrs 0.0217 100.00 0.00 266.34 5.78%COMPACTADOR NEUMATICOS

Hrs 0.0192 100.00 0.00 233.22 4.48%COMPACTADOR RODILLO LISO

Hrs 0.0044 100.00 0.00 3,905.15 17.18%PLANTA DE ASFALTOS

Hrs 0.0071 100.00 0.00 292.70 2.08%TERMINADORA DE ASFALTOS

Hrs 0.0036 100.00 0.00 346.22 1.25%TRACTO CAMION CON REMOLQUE

Hrs 0.0281 100.00 0.00 180.00 5.06%CAMION VOLQUETA 8 M3 C/CHOFER
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5.00

18.33 30.41

7.00 13.74

3.09 6.49

0.44

30.41

13.74

6.49

39.85

216.52

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EI-O-BAC-005Codigo

Descripción del Items BACHEO MANUAL (PRODUCCIÓN, IMPRIMACIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN) CON

PROVISIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO

21/02/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Tn 0.0082 8,500.00 69.70CEMENTO ASFALTICO

Lt 1.9345 3.72 7.20DIESEL

Lt 1.2000 11.09 13.31IMPRIMANTE RC 250

m3 0.0466 125.00 5.83GRAVILLA 1/2"-200

m3 0.0310 120.00 3.72ARENA CHANCADA

99.76Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0090 19.71 0.18OBRERO I

Hrs 0.0040 19.71 0.08OBRERO I

Hrs 0.1111 17.73 1.97OBRERO II

Hrs 0.0700 17.73 1.24OBRERO II

Hrs 0.0800 15.19 1.22OBRERO III

Hrs 0.0015 21.19 0.03OPERADOR I

Hrs 0.0014 17.73 0.02OPERADOR II

Hrs 0.0066 17.73 0.12OPERADOR II

Hrs 0.0420 15.19 0.64OPERADOR III

71.18 3.91

14.94 1.41

71.18

14.94

10.82

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.0014 100.00 0.00 293.33 0.41%CARGADOR FRONTAL  W 130

Hrs 0.0066 100.00 0.00 75.60 0.50%COMPACTADOR DE PLACA

Hrs 0.0420 100.00 0.00 17.13 0.72%CORTADORA DE ASFALTOS

Hrs 0.0022 100.00 0.00 3,905.15 8.59%PLANTA DE ASFALTOS

Hrs 0.0053 100.00 0.00 180.00 0.95%CAMION VOLQUETA 8 M3 C/CHOFER
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5.00

18.33 22.42

7.00 10.13

3.09 4.78

0.54

22.42

10.13

4.78

11.71

159.62

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EI-O-BAR-003Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE GUARDAVIAS (FLEX BEAM) DE 4 m CON DOBLE POSTE

C DE 1.5 m POR VIGA, CON DOS SEPARADORES Y DOS CAPTAFAROS INCLUYE

PINTADO

17/10/2018 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0400 118.00 4.72ARENA CORRIENTE

kg 27.0000 1.11 29.97CEMENTO

Lt 0.6330 28.00 17.72PINTURA AL ACEITE

Lt 0.0823 26.00 2.14TINER

Pza 1.0000 1,410.00 1,410.00GUARDAVIAS (FLEX BEAM) DE 4 m CON DOBLE POSTE C

1.5 m POR VIGA, CON DOS SEPARADORES, DOS JUEGOS

PERNOS Y DOS CAPTAFAROS (BLANCO/AMARILLO)

1,464.55Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.3500 17.73 41.67OBRERO II

Hrs 4.0000 12.66 50.64OBRERO V

71.18 65.71

14.94 23.61

71.18

14.94

181.63

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

5.00

18.33 303.41

7.00 137.11

3.09 64.76

9.08

303.41

137.11

64.76

9.08

2,160.54

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EI-O-BAS-001Codigo

Descripción del Items CONFORMACION Y NIVELADO CAPA BASE SUELO CEMENTO e=30 cm CON PROVISION

DE CAPA BASE  PARA BACHES PROFUNDOS

18/10/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 4.0000 1.11 4.44CEMENTO

m3 0.3600 120.00 43.20CAPA BASE

47.64Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0987 12.66 1.25CHOFER II

Hrs 0.0900 19.71 1.77OBRERO I

Hrs 0.3419 12.66 4.33OBRERO V

71.18 5.23

14.94 1.88

71.18

14.94

14.46

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.0987 100.00 0.00 67.11 6.62%CAMIONETA DOBLE CABINA

Hrs 0.1000 100.00 0.00 38.00 3.80%VIBROAPISONADOR

Hrs 0.0953 100.00 0.00 180.00 17.15%CAMION VOLQUETA 8 M3 C/CHOFER

5.00

18.33 16.57

7.00 7.49

3.09 3.54

0.72

16.57

7.49

3.54

28.29

117.99

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EI-O-BAS-002Codigo

Descripción del Items CONFORMACION Y NIVELADO CAPA BASE CON PROVISION DE CAPA BASE PARA

BACHES PROFUNDOS ESPESOR 30 CM

21/02/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.3600 120.00 43.20CAPA BASE

43.20Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 12.66 1.27CHOFER II

Hrs 0.0400 19.71 0.79OBRERO I

Hrs 0.2267 12.66 2.87OBRERO V

71.18 3.51

14.94 1.26

71.18

14.94

9.70

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.1000 100.00 0.00 67.11 6.71%CAMIONETA DOBLE CABINA

Hrs 0.1000 100.00 0.00 38.00 3.80%VIBROAPISONADOR

Hrs 0.1125 100.00 0.00 180.00 20.25%CAMION VOLQUETA 8 M3 C/CHOFER

5.00

18.33 15.42

7.00 6.97

3.09 3.29

0.48

15.42

6.97

3.29

31.24

109.82

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EI-O-BBC-002Codigo

Descripción del Items PROV. Y COLOC. DE BARBACANAS DE PVC

10/03/2017 SIml

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0000 20.30 20.30TUBERIA PVC 4" DESAGUE 4m

20.30Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2319 15.19 3.52OBRERO IV

71.18 2.51

14.94 0.90

71.18

14.94

6.93

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

5.00

18.33 5.06

7.00 2.28

3.09 1.08

0.35

5.06

2.28

1.08

0.35

36.00

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EI-O-BOR-012Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE BORDILLO DE Hº PREFABRICADO 100X35X18X14 CM

26/07/2016 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0122 118.00 1.44ARENA CORRIENTE

kg 8.1000 1.11 8.99CEMENTO

m3 0.0243 127.00 3.09GRAVA 3/4"

Pza 1.0000 80.40 80.40BORDILLO PREFABRICADO 100X35X18X14

93.92Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0140 15.19 0.21CHOFER I

Hrs 0.5000 17.73 8.87OBRERO II

Hrs 0.5000 12.66 6.33OBRERO V

71.18 10.97

14.94 3.94

71.18

14.94

30.32

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.0140 100.00 0.00 288.59 4.04%CAMION VOLQUETA 12 M3

5.00

18.33 23.79

7.00 10.75

3.09 5.08

1.52

23.79

10.75

5.08

5.56

169.42

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EI-O-CAM-033Codigo

Descripción del Items ELEVACIÓN DE CÁMARA CON HORMIGÓN SIMPLE H-21

17/10/2018 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.5000 118.00 59.00ARENA CORRIENTE

kg 357.5000 1.11 396.83CEMENTO

kg 1.8000 8.50 15.30CLAVOS

P2 87.3000 7.50 654.75MADERA DE CONSTRUCCION

m3 0.7700 120.00 92.40GRAVA

1,218.28Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.7400 17.73 66.31OBRERO II

Hrs 6.5000 15.19 98.74OBRERO IV

71.18 117.48

14.94 42.21

71.18

14.94

324.74

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

5.00

18.33 285.81

7.00 129.15

3.09 61.00

16.24

285.81

129.15

61.00

16.24

2,035.22

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EI-O-CAM-035Codigo

Descripción del Items ELEVACION DE CAMARA Y CORTE DE ASFALTO INCLUYE TAPA METALICA CON MARCO

CIRCULAR D=60 CM

01/07/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.2000 118.00 23.60ARENA CORRIENTE

kg 38.0000 1.11 42.18CEMENTO

m3 0.1500 120.00 18.00GRAVA

Pza 1.0000 2,350.00 2,350.00TAPA DE FIERRO FUNDIDO CON ESTRUCTURA

2,433.78Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5670 19.71 11.18OBRERO I

Hrs 0.9000 12.66 11.39OBRERO V

Hrs 0.6473 15.19 9.83OPERADOR III

71.18 23.06

14.94 8.29

71.18

14.94

63.75

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.6473 100.00 0.00 17.13 11.09%CORTADORA DE ASFALTOS

5.00

18.33 460.41

7.00 208.06

3.09 98.27

3.19

460.41

208.06

98.27

14.28

3,278.55

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EI-O-COR-001Codigo

Descripción del Items CORTADO DE CARPETA ASFALTICA

01/07/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0453 15.19 0.69OBRERO IV

Hrs 0.0132 15.19 0.20OPERADOR III

71.18 0.63

14.94 0.23

71.18

14.94

1.75

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.0106 100.00 0.00 17.13 0.18%CORTADORA DE ASFALTOS

5.00

18.33 0.37

7.00 0.17

3.09 0.08

0.09

0.37

0.17

0.08

0.27

2.64

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EI-O-COR-005Codigo

Descripción del Items CORDON DE CONCRETO DE 20X35 CM

18/10/2019 SIml

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0406 118.00 4.79ARENA CORRIENTE

m3 0.0020 120.00 0.24ARENA FINA

kg 29.8513 1.11 33.13CEMENTO

kg 0.1057 8.50 0.90CLAVOS

P2 1.6748 7.50 12.56MADERA DE CONSTRUCCION

m3 0.0312 130.00 4.06PIEDRA MANZANA

m2 0.0350 2.60 0.09PLASTOFORMO E=1 cm

m3 0.0609 120.00 7.31GRAVA

63.08Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.5762 19.71 31.07OBRERO I

Hrs 1.0644 15.19 16.17OBRERO IV

Hrs 1.0149 12.66 12.85OBRERO V

71.18 42.77

14.94 15.37

71.18

14.94

118.23

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.3900 100.00 0.00 67.11 26.17%CAMIONETA DOBLE CABINA

Hrs 0.0300 100.00 0.00 25.00 0.75%MEZCLADORA

Hrs 0.0600 100.00 0.00 18.00 1.08%VIBRADORA

5.00

18.33 39.45

7.00 17.83

3.09 8.42

5.91

39.45

17.83

8.42

33.91

280.92

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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EI-O-CUN-006Codigo

Descripción del Items CUNETA DE PIEDRA CON REVESTIMIENTO DOSIF:1:2:3 E=4 CM

18/10/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0232 118.00 2.74ARENA CORRIENTE

kg 16.2513 1.11 18.04CEMENTO

m3 0.0349 120.00 4.19GRAVA

m3 0.2600 130.00 33.80PIEDRA BRUTA

kg 0.0112 15.00 0.17ALQUITRAN

m2 0.1450 2.40 0.35PLASTOFORMO  E=0.5 CM

59.29Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.1252 15.19 32.28OBRERO III

Hrs 2.7000 12.66 34.18OBRERO V

71.18 47.31

14.94 17.00

71.18

14.94

130.77

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.5000 100.00 0.00 25.00 12.50%MEZCLADORA

5.00

18.33 38.33

7.00 17.32

3.09 8.18

6.54

38.33

17.32

8.18

19.04

272.93

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

18/10/19

18:48:48
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-DEM-015Codigo

Descripción del Items DEMOLICION DE HORMIGON CICLOPEO

26/07/2016 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 15.19 15.19OBRERO IV

71.18 10.81

14.94 3.88

71.18

14.94

29.88

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.5000 100.00 0.00 30.00 15.00%MARTILLO NEUMATICO

Hrs 0.5000 100.00 0.00 307.69 153.85%COMPRESOR DE AIRE - CAD

5.00

18.33 36.70

7.00 16.58

3.09 7.83

1.49

36.70

16.58

7.83

170.34

261.33

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

18/10/19

18:48:48
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-DEM-027Codigo

Descripción del Items DEMOLICION DE CORDON DE ACERA

26/07/2016 SIml

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.6797 12.66 8.61OBRERO V

71.18 6.13

14.94 2.20

71.18

14.94

16.94

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

5.00

18.33 3.26

7.00 1.47

3.09 0.70

0.85

3.26

1.47

0.70

0.85

23.22

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

18/10/19

18:48:48
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-ENL-001Codigo

Descripción del Items ENLUCIDO DE CEMENTO MORT 1:3 e = 0.5 cm

26/07/2016 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0100 120.00 1.20ARENA FINA

kg 3.0000 1.11 3.33CEMENTO

4.53Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.6200 19.71 12.22OBRERO I

Hrs 0.6504 12.66 8.23OBRERO V

71.18 14.56

14.94 5.23

71.18

14.94

40.24

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

5.00

18.33 8.57

7.00 3.87

3.09 1.83

2.01

8.57

3.87

1.83

2.01

61.05

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

18/10/19

18:48:48
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-ENS-027Codigo

Descripción del Items MEDICION ACUSTICA

26/07/2016 SIPto

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.7500 26.58 99.68ESPECIALISTA MEDIOAMBIENTAL

71.18 70.95

14.94 25.49

71.18

14.94

196.12

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 3.7500 100.00 0.00 62.66 234.98%SONOMETRO

5.00

18.33 80.82

7.00 36.52

3.09 17.25

9.81

80.82

36.52

17.25

244.79

575.50

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

18/10/19

18:48:48
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-ENS-028Codigo

Descripción del Items MEDICION DE PARTICULAS SUSPENDIDAS

01/07/2019 SIPto

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 44.00 44.00PUNTAL ROLLIZO DE 2,5"

44.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.2397 26.58 86.11ESPECIALISTA MEDIOAMBIENTAL

71.18 61.29

14.94 22.02

71.18

14.94

169.42

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 24.0000 100.00 0.00 17.25 414.00%MONITOR DE ALTO VOLUMEN

5.00

18.33 116.56

7.00 52.67

3.09 24.88

8.47

116.56

52.67

24.88

422.47

830.00

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

18/10/19

18:48:48
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-ENS-029Codigo

Descripción del Items ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR T-180-D

18/10/2019 SIEnsayo

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Ensayo 1.0000 132.30 132.30ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR T-180-D

132.30Total Material

2. MANO DE OBRA
71.18 0.00

14.94 0.00

71.18

14.94

0.00

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.4990 100.00 0.00 67.11 33.49%CAMIONETA DOBLE CABINA

5.00

18.33 30.39

7.00 13.73

3.09 6.49

0.00

30.39

13.73

6.49

33.49

216.40

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

18/10/19

18:48:48
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-EXC-007Codigo

Descripción del Items EXCAVACION DE 0 A 1 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO

                                                                      

                                                                      

       

26/07/2016 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.4242 12.66 30.69OBRERO V

71.18 21.85

14.94 7.85

71.18

14.94

60.39

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

5.00

18.33 11.62

7.00 5.25

3.09 2.48

3.02

11.62

5.25

2.48

3.02

82.76

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

18/10/19

18:48:48
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-EXC-019Codigo

Descripción del Items EXCAVACION 0 - 2 m S/ AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO

26/07/2016 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.4242 15.19 36.82OBRERO IV

71.18 26.21

14.94 9.42

71.18

14.94

72.45

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

5.00

18.33 13.94

7.00 6.30

3.09 2.98

3.62

13.94

6.30

2.98

3.62

99.29

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

18/10/19

18:48:48
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-EXC-026Codigo

Descripción del Items EXCAVACION DE 1 A 2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO

26/07/2016 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.4242 12.66 30.69OBRERO V

71.18 21.85

14.94 7.85

71.18

14.94

60.39

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

5.00

18.33 11.62

7.00 5.25

3.09 2.48

3.02

11.62

5.25

2.48

3.02

82.76

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

18/10/19

18:48:48
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-HDR-001Codigo

Descripción del Items PRUEBA HIDRAULICA ALCANTARILLADO 8"

17/10/2018 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.0400 1.70 0.07CAL

Pza 0.0200 1.06 0.02LADRILLO GAMBOTE

Pza 0.0200 15.00 0.30PUNTAL

0.39Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 19.71 1.97OBRERO I

Hrs 0.0500 17.73 0.89OBRERO II

Hrs 0.1500 15.19 2.28OBRERO IV

71.18 3.66

14.94 1.31

71.18

14.94

10.11

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.0078 100.00 0.00 417.68 3.26%CAMION CISTERNA

5.00

18.33 2.62

7.00 1.18

3.09 0.56

0.51

2.62

1.18

0.56

3.77

18.63

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

18/10/19

18:48:48
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-HDR-003Codigo

Descripción del Items PRUEBA HIDRAULICA ALCANTARILLADO 6"

26/07/2016 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 19.71 1.97OBRERO I

Hrs 0.1212 15.19 1.84OBRERO IV

71.18 2.71

14.94 0.97

71.18

14.94

7.49

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.0100 100.00 0.00 96.81 0.97%BOMBA DE AGUA 4"

5.00

18.33 1.62

7.00 0.73

3.09 0.35

0.37

1.62

0.73

0.35

1.34

11.53

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

18/10/19

18:48:48
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-HOR-009Codigo

Descripción del Items Hº Cº CON 30% DE PIEDRA DESPLAZADORA DOSIF 1:3:4

18/10/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.3893 118.00 45.94ARENA CORRIENTE

kg 181.6854 1.11 201.67CEMENTO

kg 0.3190 8.50 2.71CLAVOS

P2 9.8982 7.50 74.24MADERA DE CONSTRUCCION

m3 0.5191 120.00 62.29GRAVA

m3 0.4160 130.00 54.08PIEDRA BRUTA

440.93Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 5.6622 19.71 111.60OBRERO I

Hrs 6.0150 12.66 76.15OBRERO V

71.18 133.64

14.94 48.02

71.18

14.94

369.41

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.5000 100.00 0.00 25.00 12.50%MEZCLADORA

Hrs 0.5000 100.00 0.00 18.00 9.00%VIBRADORA

5.00

18.33 155.86

7.00 70.43

3.09 33.27

18.47

155.86

70.43

33.27

39.97

1,109.87

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

18/10/19

18:48:48
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-INS-004Codigo

Descripción del Items INST DE FAENAS BASICAS

23/10/2017 SIGl

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 5.0000 8.50 42.50CLAVOS

P2 68.0000 7.50 510.00MADERA DE CONSTRUCCION

kg 5.0000 10.00 50.00ALAMBRE DE AMARRE

Pza 28.0000 24.50 686.00CALAMINA ONDULADA Nº33 (1.8 X 0.80)

1,288.50Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 10.9000 12.66 137.99OBRERO V

71.18 98.22

14.94 35.29

71.18

14.94

271.50

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

5.00

18.33 288.44

7.00 130.34

3.09 61.56

13.58

288.44

130.34

61.56

13.58

2,053.92

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-LET-008Codigo

Descripción del Items DELINEADOR DE VIAS CON PEGAMENTO EPOXICO

19/06/2018 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 263.00 263.00DELINEADOR DE  VIAS

kg 0.0400 172.00 6.88PEGAMENTO EPOXICO

269.88Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3200 17.73 5.67OBRERO II

Hrs 0.2319 15.19 3.52OBRERO III

Hrs 0.2286 12.66 2.89OBRERO V

71.18 8.60

14.94 3.09

71.18

14.94

23.77

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.2000 100.00 0.00 9.50 1.90%TALADRO PERCUTOR

Hrs 0.2000 100.00 0.00 14.50 2.90%GENERADOR ELECTRICO PORTATIL

5.00

18.33 54.92

7.00 24.82

3.09 11.72

1.19

54.92

24.82

11.72

5.99

391.10

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-LET-009Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 75x50CM (NO REFLECTIVA)

18/10/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0102 118.00 1.20ARENA CORRIENTE

Hoja 0.2000 75.00 15.00CARTULINA DUPLEX 230 GR

kg 3.3046 1.11 3.67CEMENTO

Rollo 0.1000 8.00 0.80CINTA MASQUIN 3/4"

kg 0.1071 30.00 3.21ELECTRODOS 6013

Lt 0.1959 28.00 5.49PINTURA AL ACEITE

Lt 0.1299 26.00 3.38TINER

m 3.5000 60.86 213.01TUBERIA FG 2"

Pza 2.0000 4.50 9.00PERNO 3/8 x 4" CABEZA CON TUERCA Y ARANDELA

Barra 0.0250 64.45 1.61FIERRO DE 12 MM; LONGITUD 6 M

m2 0.3750 112.58 42.22PLANCHA METALICA 1.5 MM

298.59Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1600 17.73 2.84OBRERO II

Hrs 4.6650 12.66 59.06OBRERO V

71.18 44.06

14.94 15.83

71.18

14.94

121.79

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.1600 100.00 0.00 8.37 1.34%ARCO DE SOLDAR

Hrs 0.1500 100.00 0.00 151.24 22.69%COMPRESOR DE AIRE

5.00

18.33 82.58

7.00 37.32

3.09 17.63

6.09

82.58

37.32

17.63

30.12

588.03

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Analisis de Precios Unitarios
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-LET-010Codigo

Descripción del Items LETRERO DE OBRA DE 2 X 1 m (TIPO BANNER) CON BASTIDOR METALICO

18/10/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.1515 8.50 1.29CLAVOS

kg 0.1626 10.00 1.63ALAMBRE DE AMARRE

m 6.0000 10.00 60.00LISTON DE 2" x 2"

Pza 1.0000 350.00 350.00BANNER FULL COLOR IMPRESO EN LONA 2x1 m

C/ESTRUCTURA METÁLICA

412.92Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.9609 17.73 17.04OBRERO II

Hrs 0.8357 15.19 12.69OBRERO III

71.18 21.16

14.94 7.60

71.18

14.94

58.49

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

5.00

18.33 86.94

7.00 39.29

3.09 18.56

2.92

86.94

39.29

18.56

2.92

619.12

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-LIM-012Codigo

Descripción del Items LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS              

21/02/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 15.19 1.52CHOFER I

Hrs 1.8192 12.66 23.03OBRERO V

71.18 17.47

14.94 6.28

71.18

14.94

48.30

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.1000 100.00 0.00 288.59 28.86%CAMION VOLQUETA 12 M3

5.00

18.33 14.59

7.00 6.59

3.09 3.11

2.42

14.59

6.59

3.11

31.28

103.87

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Analisis de Precios Unitarios
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-LIM-017Codigo

Descripción del Items DESHIERBE MANUAL Y APLICACIÓN DE HERBICIDA

26/04/2017 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Lt 0.0400 70.00 2.80HERBICIDA PARA MATERIAL ORGANICO

2.80Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0405 19.71 0.80OBRERO I

Hrs 0.0572 12.66 0.72OBRERO V

71.18 1.08

14.94 0.39

71.18

14.94

2.99

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

5.00

18.33 1.09

7.00 0.49

3.09 0.23

0.15

1.09

0.49

0.23

0.15

7.75

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-LIM-018Codigo

Descripción del Items LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON COMPRESOR

26/04/2017 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0057 17.73 0.10OBRERO II

Hrs 0.0057 12.66 0.07OBRERO V

71.18 0.12

14.94 0.04

71.18

14.94

0.33

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.0056 100.00 0.00 307.69 1.72%COMPRESOR DE AIRE - CAD

5.00

18.33 0.38

7.00 0.17

3.09 0.08

0.02

0.38

0.17

0.08

1.74

2.70

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Analisis de Precios Unitarios
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-NIV-006Codigo

Descripción del Items CONFORMACION Y NIVELADO CAPA SUB BASE (C/MAQUINARIA Y SIN PROVISION DE

MATERIAL)

17/10/2018 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 15.19 1.52ALARIFE

Hrs 0.0025 12.66 0.03CHOFER II

Hrs 0.0067 17.73 0.12OBRERO II

Hrs 0.0533 12.66 0.67OBRERO V

Hrs 0.1500 27.80 4.17TOPOGRAFO

71.18 4.63

14.94 1.66

71.18

14.94

12.80

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.0014 100.00 0.00 417.68 0.58%CAMION CISTERNA

Hrs 0.0025 100.00 0.00 67.11 0.17%CAMIONETA DOBLE CABINA

Hrs 0.0020 100.00 0.00 266.34 0.53%COMPACTADOR NEUMATICOS

Hrs 0.0019 100.00 0.00 556.80 1.06%MOTONIVELADORA

Hrs 0.0005 100.00 0.00 346.22 0.17%TRACTO CAMION CON REMOLQUE

Hrs 0.0040 100.00 0.00 320.59 1.28%VIBROCOMPACTADOR RODILLO LISO

Hrs 0.1500 100.00 0.00 26.74 4.01%ESTACION TOTAL

5.00

18.33 3.89

7.00 1.76

3.09 0.83

0.64

3.89

1.76

0.83

8.44

27.72

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-NIV-007Codigo

Descripción del Items CONFORMACION Y NIVELADO CAPA BASE (C/MAQUINARIA) SIN PROVISIÓN DE

MATERIAL

17/10/2018 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 15.19 1.52ALARIFE

Hrs 0.0025 12.66 0.03CHOFER II

Hrs 0.0067 17.73 0.12OBRERO II

Hrs 0.0533 12.66 0.67OBRERO V

Hrs 0.1500 27.80 4.17TOPOGRAFO

71.18 4.63

14.94 1.66

71.18

14.94

12.80

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.0014 100.00 0.00 417.68 0.58%CAMION CISTERNA

Hrs 0.0025 100.00 0.00 67.11 0.17%CAMIONETA DOBLE CABINA

Hrs 0.0020 100.00 0.00 266.34 0.53%COMPACTADOR NEUMATICOS

Hrs 0.0019 100.00 0.00 556.80 1.06%MOTONIVELADORA

Hrs 0.0005 100.00 0.00 346.22 0.17%TRACTO CAMION CON REMOLQUE

Hrs 0.0040 100.00 0.00 320.59 1.28%VIBROCOMPACTADOR RODILLO LISO

Hrs 0.1500 100.00 0.00 26.74 4.01%ESTACION TOTAL

5.00

18.33 3.89

7.00 1.76

3.09 0.83

0.64

3.89

1.76

0.83

8.44

27.72

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-NIV-008Codigo

Descripción del Items CONFORMACION Y NIVELADO CAPA BASE (C/MAQUINARIA) Y PROVISIÓN DE

MATERIAL CHANCADO

18/10/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.3600 120.00 43.20CAPA BASE

43.20Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0963 15.19 1.46ALARIFE

Hrs 0.1100 15.19 1.67CHOFER I

Hrs 0.0025 12.66 0.03CHOFER II

Hrs 0.0067 19.71 0.13OBRERO I

Hrs 0.0533 12.66 0.67OBRERO V

Hrs 0.1983 27.80 5.51TOPOGRAFO

71.18 6.74

14.94 2.42

71.18

14.94

18.63

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.0014 100.00 0.00 417.68 0.58%CAMION CISTERNA

Hrs 0.1100 100.00 0.00 160.27 17.63%CAMION VOLQUETA 8 M3 S/CHOFER

Hrs 0.0025 100.00 0.00 67.11 0.17%CAMIONETA DOBLE CABINA

Hrs 0.0020 100.00 0.00 266.34 0.53%COMPACTADOR NEUMATICOS

Hrs 0.0019 100.00 0.00 556.80 1.06%MOTONIVELADORA

Hrs 0.0005 100.00 0.00 346.22 0.17%TRACTO CAMION CON REMOLQUE

Hrs 0.0040 100.00 0.00 320.59 1.28%VIBROCOMPACTADOR RODILLO LISO

Hrs 0.0966 100.00 0.00 26.74 2.58%ESTACION TOTAL

5.00

18.33 15.90

7.00 7.19

3.09 3.39

0.93

15.90

7.19

3.39

24.93

113.24

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-NIV-009Codigo

Descripción del Items CONFORMACION Y NIVELADO SUB RASANTE SIN PROVISIÓN DE MATERIAL

17/10/2018 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 15.19 1.52ALARIFE

Hrs 0.0025 12.66 0.03CHOFER II

Hrs 0.0067 17.73 0.12OBRERO II

Hrs 0.0533 12.66 0.67OBRERO V

Hrs 0.1500 27.80 4.17TOPOGRAFO

71.18 4.63

14.94 1.66

71.18

14.94

12.80

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.0013 100.00 0.00 417.68 0.54%CAMION CISTERNA

Hrs 0.0025 100.00 0.00 67.11 0.17%CAMIONETA DOBLE CABINA

Hrs 0.0017 100.00 0.00 556.80 0.95%MOTONIVELADORA

Hrs 0.0001 100.00 0.00 346.22 0.03%TRACTO CAMION CON REMOLQUE

Hrs 0.0033 100.00 0.00 320.59 1.06%VIBROCOMPACTADOR RODILLO LISO

Hrs 0.0029 100.00 0.00 328.25 0.95%VIBROCOMPACTADOR RODILLO PATA DE CABRA

Hrs 0.1500 100.00 0.00 26.74 4.01%ESTACION TOTAL

5.00

18.33 3.88

7.00 1.75

3.09 0.83

0.64

3.88

1.75

0.83

8.35

27.61

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-PAV-005Codigo

Descripción del Items FRESADO DE CARPETA ASFALTICA HASTA 3CM

21/02/2019 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0040 12.66 0.05OBRERO V

Hrs 0.0175 21.19 0.37OPERADOR I

71.18 0.30

14.94 0.11

71.18

14.94

0.83

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.0011 100.00 0.00 417.68 0.46%CAMION CISTERNA

Hrs 0.0011 100.00 0.00 346.22 0.38%TRACTO CAMION CON REMOLQUE

Hrs 0.0175 100.00 0.00 208.40 3.65%FRESADORA W100

Hrs 0.0359 100.00 0.00 180.00 6.46%CAMION VOLQUETA 8 M3 C/CHOFER

5.00

18.33 2.17

7.00 0.98

3.09 0.46

0.04

2.17

0.98

0.46

10.99

15.43

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-PIN-019Codigo

Descripción del Items APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA CON MICROESFERAS

26/07/2016 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 1.0000 2.25 2.25GAS LICUADO

Lt 0.1333 3.74 0.50GASOLINA

Lt 0.6061 41.67 25.26IMPRIMANTE VINILICO

kg 8.0000 25.00 200.00MATERIAL TERMOPLASTICO

kg 0.3846 10.00 3.85MICROESFERAS DE CRISTAL

231.86Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3333 12.66 4.22CHOFER II

Hrs 0.1000 17.73 1.77OBRERO II

Hrs 0.8615 15.19 13.09OBRERO III

71.18 13.58

14.94 4.88

71.18

14.94

37.54

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.2000 100.00 0.00 66.67 13.33%CALDERO MOVIL

Hrs 0.3333 100.00 0.00 67.11 22.37%CAMIONETA DOBLE CABINA

5.00

18.33 56.27

7.00 25.43

3.09 12.01

1.88

56.27

25.43

12.01

37.58

400.69

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

18/10/19

18:48:48
51

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-REL-003Codigo

Descripción del Items RELLENO Y COMPACTADO  CON TIERRA COMUN (NO INCLUYE MATERIAL)

18/10/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1448 12.66 1.83OBRERO V

Hrs 0.1100 21.19 2.33OPERADOR I

71.18 2.96

14.94 1.06

71.18

14.94

8.18

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.1100 100.00 0.00 320.59 35.26%VIBROCOMPACTADOR RODILLO LISO

5.00

18.33 8.04

7.00 3.63

3.09 1.72

0.41

8.04

3.63

1.72

35.67

57.24

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

18/10/19

18:48:48
52

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-REL-004Codigo

Descripción del Items RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA

26/07/2016 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 1.0000 65.00 65.00TIERRA CERNIDA

65.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.4860 12.66 31.47OBRERO V

Hrs 0.1000 15.19 1.52OPERADOR III

71.18 23.48

14.94 8.44

71.18

14.94

64.91

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.1000 100.00 0.00 38.00 3.80%VIBROAPISONADOR

5.00

18.33 25.10

7.00 11.34

3.09 5.36

3.25

25.10

11.34

5.36

7.05

178.76

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

18/10/19

18:48:48
53

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-REL-019Codigo

Descripción del Items RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO (C/ PROV MATERIAL)

26/07/2016 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 1.1500 45.00 51.75TIERRA SELECCIONADA

51.75Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 15.19 15.19OBRERO IV

71.18 10.81

14.94 3.88

71.18

14.94

29.88

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.4000 100.00 0.00 24.29 9.72%COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL

5.00

18.33 17.02

7.00 7.69

3.09 3.63

1.49

17.02

7.69

3.63

11.21

121.18

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

18/10/19

18:48:48
54

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-REM-006Codigo

Descripción del Items REMOCION DE ADOQUINES CON MAQUINARIA

26/07/2016 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.3200 12.66 4.05OBRERO V

71.18 2.88

14.94 1.04

71.18

14.94

7.97

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.1000 100.00 0.00 240.10 24.01%RETROEXCAVADORA

5.00

18.33 5.94

7.00 2.68

3.09 1.27

0.40

5.94

2.68

1.27

24.41

42.27

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

18/10/19

18:48:48
55

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-REP-013Codigo

Descripción del Items REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRAS CIVILES CON ESTACION TOTAL

18/10/2019 SIGl

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.6000 8.50 5.10CLAVOS

Pza 40.0000 2.50 100.00ESTACAS DE MADERA

kg 50.0000 1.50 75.00ESTUCO

Lt 0.3387 40.00 13.55PINTURA AL OLEO MATE

193.65Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 10.0000 15.19 151.90ALARIFE

Hrs 10.0000 12.66 126.60OBRERO V

Hrs 11.4200 27.80 317.48TOPOGRAFO

71.18 424.22

14.94 152.42

71.18

14.94

1,172.62

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 10.0000 100.00 0.00 26.74 267.40%ESTACION TOTAL

5.00

18.33 310.20

7.00 140.18

3.09 66.21

58.63

310.20

140.18

66.21

326.03

2,208.89

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

18/10/19

18:48:48
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-REP-018Codigo

Descripción del Items REPLANTEO Y TRAZADO DE TUBERIAS

26/07/2016 SIml

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 0.0500 2.50 0.13ESTACAS DE MADERA

kg 0.0400 1.50 0.06ESTUCO

0.19Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0340 15.19 0.52ALARIFE

Hrs 0.0340 27.80 0.95TOPOGRAFO

71.18 1.05

14.94 0.38

71.18

14.94

2.90

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.0340 100.00 0.00 26.74 0.91%ESTACION TOTAL

5.00

18.33 0.76

7.00 0.34

3.09 0.16

0.14

0.76

0.34

0.16

1.05

5.40

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

18/10/19

18:48:48
57

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-REP-020Codigo

Descripción del Items REPLANTEO DE VIAS Y GRADERIAS

18/10/2019 SIml

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.0100 8.50 0.09CLAVOS

Pza 1.0000 2.50 2.50ESTACAS DE MADERA

Gal 0.0014 100.00 0.14PINTURA AL OLEO

2.73Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1569 15.19 2.38ALARIFE

Hrs 0.1500 27.80 4.17TOPOGRAFO

71.18 4.66

14.94 1.68

71.18

14.94

12.89

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

5.00

18.33 2.98

7.00 1.35

3.09 0.64

0.64

2.98

1.35

0.64

0.64

21.23

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

18/10/19

18:48:48
58

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-RET-002Codigo

Descripción del Items RETIRO DE ESCOMBROS C/CARGUIO CON MAQUINARIA

01/07/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
71.18 0.00

14.94 0.00

71.18

14.94

0.00

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.1500 100.00 0.00 522.05 78.31%CARGADOR FRONTAL  WA 320-1

Hrs 0.2439 100.00 0.00 180.00 43.90%CAMION VOLQUETA 8 M3 C/CHOFER

5.00

18.33 22.40

7.00 10.12

3.09 4.78

0.00

22.40

10.12

4.78

122.21

159.51

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

18/10/19

18:48:48
59

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-RET-008Codigo

Descripción del Items RETIRO DE ARBOL Y EXTRACCION DE RAIZ

21/02/2019 SIUnid

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.8000 12.66 48.11OBRERO V

Hrs 3.0000 21.15 63.45ESPECIALISTA

71.18 79.41

14.94 28.53

71.18

14.94

219.50

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.2500 100.00 0.00 240.10 60.03%RETROEXCAVADORA

Hrs 0.1500 100.00 0.00 180.00 27.00%CAMION VOLQUETA 8 M3 C/CHOFER

5.00

18.33 58.20

7.00 26.30

3.09 12.42

10.97

58.20

26.30

12.42

98.00

414.42

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

18/10/19

18:48:48
60

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-RMP-001Codigo

Descripción del Items ROMPE MUELLES DE MEZCLA ASFÁLTICA + PINTADO BASE DE 1,5 M DEL EJE

AMBOS LADOS

19/06/2018 SIml

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.2780 127.00 35.31GRAVA 3/4"

Lt 7.1760 11.09 79.58IMPRIMANTE RC 250

m3 0.2622 2,068.00 542.23MEZCLA ASFALTICA

Lt 0.9421 73.05 68.82PINTURA DE DEMARCACION DE VIAS

Lt 0.6280 26.00 16.33TINER

Pza 5.0000 2.00 10.00LOSETA ONDULADA

752.27Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1000 15.19 1.52OBRERO III

Hrs 0.0649 12.66 0.82OBRERO V

71.18 1.67

14.94 0.60

71.18

14.94

4.61

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.0066 100.00 0.00 82.14 0.54%COMPACTADOR  MANUAL RODILLO LISO

Hrs 0.0207 100.00 0.00 14.70 0.30%DEMARCADORA VIAL LAZER

5.00

18.33 138.93

7.00 62.78

3.09 29.65

0.23

138.93

62.78

29.65

1.07

989.31

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

18/10/19

18:48:48
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Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-RMP-002Codigo

Descripción del Items FABRICADO DE TETONES + COLOCADO Y PINTADO

                                                                      

                                                                      

                 

19/06/2018 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0055 118.00 0.65ARENA CORRIENTE

kg 1.9008 1.11 2.11CEMENTO

Lt 0.1250 73.05 9.13PINTURA DE DEMARCACION DE VIAS

Lt 0.0208 26.00 0.54TINER

12.43Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.2600 17.73 4.61OBRERO II

Hrs 0.5923 12.66 7.50OBRERO V

71.18 8.62

14.94 3.10

71.18

14.94

23.83

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

5.00

18.33 6.86

7.00 3.10

3.09 1.46

1.19

6.86

3.10

1.46

1.19

48.87

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

18/10/19

18:48:48
62

Fecha:
Hora:
Página:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-SÑL-002Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 90x60 CM (NO REFLECTIVA)

                                                                      

                                                           

17/10/2018 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0100 118.00 1.18ARENA CORRIENTE

Hoja 0.2000 75.00 15.00CARTULINA DUPLEX 230 GR

kg 3.3046 1.11 3.67CEMENTO

Rollo 0.2000 8.00 1.60CINTA MASQUIN 3/4"

kg 0.2000 30.00 6.00ELECTRODOS 6013

Lt 0.2000 28.00 5.60PINTURA AL ACEITE

Lt 0.1200 26.00 3.12TINER

m 3.5000 60.86 213.01TUBERIA FG 2"

Pza 2.0000 4.50 9.00PERNO 3/8 x 4" CABEZA CON TUERCA Y ARANDELA

Barra 0.0250 64.45 1.61FIERRO DE 12 MM; LONGITUD 6 M

m2 0.5400 112.58 60.79PLANCHA METALICA 1.5 MM

320.58Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.0000 19.71 19.71OBRERO I

Hrs 3.3525 12.66 42.44OBRERO V

71.18 44.24

14.94 15.89

71.18

14.94

122.28

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.1500 100.00 0.00 8.37 1.26%ARCO DE SOLDAR

Hrs 0.1550 100.00 0.00 151.24 23.44%COMPRESOR DE AIRE

5.00

18.33 86.82

7.00 39.23

3.09 18.53

6.11

86.82

39.23

18.53

30.81

618.25

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario



(CONSOLIDADO)
Analisis de Precios Unitarios

18/10/19

18:48:48
63

Fecha:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-SÑL-003Codigo

Descripción del Items SEÑALIZACION HORIZONTAL REFLECTIVA

                                                                      

                                                                      

                         

17/10/2018 SIm2

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 0.3846 10.00 3.85MICROESFERAS DE CRISTAL

Lt 0.5625 73.05 41.09PINTURA DE DEMARCACION DE VIAS

Lt 0.1094 26.00 2.84TINER

47.78Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1276 19.71 2.51OBRERO I

Hrs 0.0552 17.73 0.98OBRERO II

Hrs 0.0421 15.19 0.64OPERADOR III

71.18 2.94

14.94 1.06

71.18

14.94

8.13

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.1000 100.00 0.00 14.70 1.47%DEMARCADORA VIAL LAZER

5.00

18.33 10.59

7.00 4.79

3.09 2.26

0.41

10.59

4.79

2.26

1.88

75.43

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-SÑL-008Codigo

Descripción del Items PROV Y COLOC DE TACHAS (OJOS DE GATO)

                                                                   

17/10/2018 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

Pza 1.0000 10.20 10.20TACHAS

kg 0.2000 32.50 6.50PEGAMENTO BITUMINOSO

16.70Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0289 17.73 0.51OBRERO II

Hrs 0.3951 15.19 6.00OBRERO IV

71.18 4.63

14.94 1.66

71.18

14.94

12.80

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.3000 100.00 0.00 120.00 36.00%MAQUINA CALENTADORA DE PEGAMENTO

5.00

18.33 12.12

7.00 5.48

3.09 2.59

0.64

12.12

5.48

2.59

36.64

86.33

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Fecha:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-SÑL-016Codigo

Descripción del Items PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 90x60 GRADO DIAMANTE (3

COLORES)

17/10/2018 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0102 118.00 1.20ARENA CORRIENTE

kg 3.3046 1.11 3.67CEMENTO

kg 0.1071 30.00 3.21ELECTRODOS 6013

m2 1.0800 258.00 278.64LAMINA ACRILICA TRANSPARENTE DE ELECTROCORTE

Lt 0.1158 28.00 3.24PINTURA AL ACEITE

Lt 0.0772 26.00 2.01TINER

m 3.5000 60.86 213.01TUBERIA FG 2"

Pza 2.0000 4.50 9.00PERNO 3/8 x 4" CABEZA CON TUERCA Y ARANDELA

Barra 0.0250 64.45 1.61FIERRO DE 12 MM; LONGITUD 6 M

m2 0.5400 112.58 60.79PLANCHA METALICA 1.5 MM

m2 0.5400 491.63 265.48LAMINA REFLECTIVA GRADO DIAMANTE DE 24" X 50 YD

COLOR

841.86Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.5889 17.73 10.44OBRERO II

Hrs 1.5025 12.66 19.02OBRERO V

Hrs 0.5000 21.19 10.60OPERADOR I

71.18 28.51

14.94 10.25

71.18

14.94

78.82

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.1600 100.00 0.00 8.37 1.34%ARCO DE SOLDAR

Hrs 0.1500 100.00 0.00 151.24 22.69%COMPRESOR DE AIRE

5.00

18.33 173.89

7.00 78.58

3.09 37.11

3.94

173.89

78.58

37.11

27.97

1,238.23

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-SÑL-029Codigo

Descripción del Items SEÑALIZACION HORIZONTAL REFLECTIVA CON CINTA ASFALTICA A=10.3 CM

17/10/2018 SIml

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0000 75.00 75.00CINTA DE SEÑALIZACION ASFALTICA A=10.3 CM

75.00Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.0351 17.73 0.62OBRERO II

Hrs 0.0375 15.19 0.57OBRERO III

Hrs 0.0655 15.19 0.99OBRERO IV

Hrs 0.0036 17.73 0.06OPERADOR II

Hrs 0.0046 15.19 0.07OPERADOR III

71.18 1.64

14.94 0.59

71.18

14.94

4.54

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.0036 100.00 0.00 14.70 0.05%SOPLADORA C/MOTOR A COMBUSTION DE 2 TIEMPOS

Hrs 0.0046 100.00 0.00 72.20 0.33%COMPACTADOR DOBLE TANDEM

5.00

18.33 14.69

7.00 6.64

3.09 3.14

0.23

14.69

6.64

3.14

0.61

104.62

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Fecha:
Hora:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-SÑL-030Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE SEÑALIZACION VERTICAL 60X60 CM GRADO DIAMANTE

(2 COLORES)

17/10/2018 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0102 118.00 1.20ARENA CORRIENTE

kg 3.3046 1.11 3.67CEMENTO

kg 0.1071 30.00 3.21ELECTRODOS 6013

m2 0.7200 258.00 185.76LAMINA ACRILICA TRANSPARENTE DE ELECTROCORTE

Lt 0.0772 28.00 2.16PINTURA AL ACEITE

Lt 0.0515 26.00 1.34TINER

m 3.5000 60.86 213.01TUBERIA FG 2"

Pza 2.0000 4.50 9.00PERNO 3/8 x 4" CABEZA CON TUERCA Y ARANDELA

Barra 0.0250 64.45 1.61FIERRO DE 12 MM; LONGITUD 6 M

m2 0.3600 112.58 40.53PLANCHA METALICA 1.5 MM

m2 0.3600 491.63 176.99LAMINA REFLECTIVA GRADO DIAMANTE DE 24" X 50 YD

COLOR

638.48Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 3.0567 15.19 46.43OBRERO IV

Hrs 0.2500 21.19 5.30OPERADOR I

71.18 36.82

14.94 13.23

71.18

14.94

101.78

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.2500 100.00 0.00 8.37 2.09%ARCO DE SOLDAR

Hrs 0.3500 100.00 0.00 151.24 52.93%COMPRESOR DE AIRE

5.00

18.33 146.71

7.00 66.30

3.09 31.31

5.09

146.71

66.30

31.31

60.11

1,044.69

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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Fecha:
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-SÑL-031Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE SEÑALIZACION VERTICAL 75X50 CM GRADO DIAMANTE

(2 COLORES)

17/10/2018 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0102 118.00 1.20ARENA CORRIENTE

kg 3.3046 1.11 3.67CEMENTO

kg 0.1071 30.00 3.21ELECTRODOS 6013

m2 0.7600 258.00 196.08LAMINA ACRILICA TRANSPARENTE DE ELECTROCORTE

Lt 0.0772 28.00 2.16PINTURA AL ACEITE

Lt 0.0515 26.00 1.34TINER

m 3.5000 60.86 213.01TUBERIA FG 2"

Pza 2.0000 4.50 9.00PERNO 3/8 x 4" CABEZA CON TUERCA Y ARANDELA

Barra 0.0250 64.45 1.61FIERRO DE 12 MM; LONGITUD 6 M

m2 0.6000 112.58 67.55PLANCHA METALICA 1.5 MM

m2 0.3800 491.63 186.82LAMINA REFLECTIVA GRADO DIAMANTE DE 24" X 50 YD

COLOR

685.65Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 2.9933 15.19 45.47OBRERO IV

Hrs 0.2500 21.19 5.30OPERADOR I

71.18 36.14

14.94 12.98

71.18

14.94

99.89

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.2500 100.00 0.00 8.37 2.09%ARCO DE SOLDAR

Hrs 0.3500 100.00 0.00 151.24 52.93%COMPRESOR DE AIRE

5.00

18.33 154.99

7.00 70.04

3.09 33.08

4.99

154.99

70.04

33.08

60.01

1,103.66

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-SÑL-032Codigo

Descripción del Items PROVISION Y COLOCADO DE SEÑALIZACION VERTICAL 60X60 CM (NO REFLECTIVA)

18/10/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0102 118.00 1.20ARENA CORRIENTE

Hoja 0.2000 75.00 15.00CARTULINA DUPLEX 230 GR

kg 3.3046 1.11 3.67CEMENTO

Rollo 0.1000 8.00 0.80CINTA MASQUIN 3/4"

kg 0.1071 30.00 3.21ELECTRODOS 6013

Lt 0.1959 28.00 5.49PINTURA AL ACEITE

Lt 0.1299 26.00 3.38TINER

m 3.5000 60.86 213.01TUBERIA FG 2"

Pza 2.0000 4.50 9.00PERNO 3/8 x 4" CABEZA CON TUERCA Y ARANDELA

Barra 0.0250 64.45 1.61FIERRO DE 12 MM; LONGITUD 6 M

m2 0.3600 112.58 40.53PLANCHA METALICA 1.5 MM

296.90Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1600 17.73 2.84OBRERO II

Hrs 4.6750 12.66 59.19OBRERO V

71.18 44.15

14.94 15.86

71.18

14.94

122.04

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.1600 100.00 0.00 8.37 1.34%ARCO DE SOLDAR

Hrs 0.1500 100.00 0.00 151.24 22.69%COMPRESOR DE AIRE

5.00

18.33 82.31

7.00 37.20

3.09 17.57

6.10

82.31

37.20

17.57

30.13

586.15

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-SUM-017Codigo

Descripción del Items SUMIDERO TIPO RIII

18/10/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.2453 118.00 28.95ARENA CORRIENTE

m3 0.0393 120.00 4.72ARENA FINA

kg 190.0668 1.11 210.97CEMENTO

kg 0.1004 8.50 0.85CLAVOS

kg 0.5017 30.00 15.05ELECTRODOS 6013

P2 13.5403 7.50 101.55MADERA DE CONSTRUCCION

m3 0.4907 120.00 58.88GRAVA

m3 0.3767 130.00 48.97PIEDRA BRUTA

kg 0.1480 10.00 1.48ALAMBRE DE AMARRE

kg 9.0516 8.55 77.39ACERO CORRUGADO

m 2.6200 39.59 103.73ANGULAR 2" x 1/4"

m 9.8400 20.88 205.46PLETINA 2" X 1/4"

Gal 0.0820 173.51 14.23PINTURA ANTICORROSIVA (FOSFATO DE ZINC)

872.23Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 33.6100 17.73 595.91OBRERO II

Hrs 29.2732 15.19 444.66OBRERO IV

71.18 740.68

14.94 266.12

71.18

14.94

2,047.37

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

5.00

18.33 553.93

7.00 250.31

3.09 118.23

102.37

553.93

250.31

118.23

102.37

3,944.44

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-SUM-030Codigo

Descripción del Items SUMIDERO TIPO R I

18/10/2019 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.1113 118.00 13.13ARENA CORRIENTE

m3 0.0227 120.00 2.72ARENA FINA

kg 88.4832 1.11 98.22CEMENTO

kg 0.1004 8.50 0.85CLAVOS

kg 0.3669 30.00 11.01ELECTRODOS 6013

P2 4.4166 7.50 33.12MADERA DE CONSTRUCCION

m3 0.1988 130.00 25.84PIEDRA MANZANA

m3 0.2226 120.00 26.71GRAVA

m 2.4400 39.59 96.60ANGULAR 2" x 1/4"

m 6.5600 20.88 136.97PLETINA 2" X 1/4"

Gal 0.0622 173.51 10.79PINTURA ANTICORROSIVA (FOSFATO DE ZINC)

455.96Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 9.4167 17.73 166.96OBRERO II

Hrs 9.3608 12.66 118.51OBRERO V

71.18 203.20

14.94 73.01

71.18

14.94

561.68

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

5.00

18.33 191.68

7.00 86.62

3.09 40.91

28.08

191.68

86.62

40.91

28.08

1,364.93

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-TAP-015Codigo

Descripción del Items TAPA DE Hº Aº PARA CAMARA DE 1 x 0.5 x 0.1 m DOSIF 1:2:4

23/10/2017 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0200 118.00 2.36ARENA CORRIENTE

kg 14.0000 1.11 15.54CEMENTO

kg 0.1000 8.50 0.85CLAVOS

P2 0.6700 7.50 5.03MADERA DE CONSTRUCCION

m3 0.0400 120.00 4.80GRAVA

kg 0.1000 10.00 1.00ALAMBRE DE AMARRE

kg 4.0000 8.55 34.20ACERO CORRUGADO

63.78Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.1667 19.71 23.00OBRERO I

Hrs 1.5400 12.66 19.50OBRERO V

71.18 30.25

14.94 10.87

71.18

14.94

83.62

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

5.00

18.33 27.78

7.00 12.56

3.09 5.93

4.18

27.78

12.56

5.93

4.18

197.85

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-TAP-016Codigo

Descripción del Items TAPA CIRCULAR DE HºAº D=70 cm, e=10 cm H21

23/10/2017 SIPza

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m3 0.0200 118.00 2.36ARENA CORRIENTE

m3 0.0030 120.00 0.36ARENA FINA

kg 15.2700 1.11 16.95CEMENTO

kg 0.1000 8.50 0.85CLAVOS

P2 0.6000 7.50 4.50MADERA DE CONSTRUCCION

m3 0.0300 120.00 3.60GRAVA

kg 0.1000 10.00 1.00ALAMBRE DE AMARRE

kg 4.0000 8.55 34.20ACERO CORRUGADO

63.82Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 1.3750 19.71 27.10OBRERO I

Hrs 2.0000 12.66 25.32OBRERO V

71.18 37.31

14.94 13.41

71.18

14.94

103.14

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

5.00

18.33 31.55

7.00 14.26

3.09 6.73

5.16

31.55

14.26

6.73

5.16

224.66

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-TER-001Codigo

Descripción del Items SUELO CEMENTO

18/10/2019 SIm3

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

kg 42.0000 1.11 46.62CEMENTO

m3 0.9700 45.00 43.65TIERRA SELECCIONADA

90.27Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.6838 19.71 13.48OBRERO I

Hrs 0.6154 17.73 10.91OBRERO II

71.18 17.36

14.94 6.24

71.18

14.94

47.99

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.4000 100.00 0.00 24.29 9.72%COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL

5.00

18.33 27.56

7.00 12.46

3.09 5.88

2.40

27.56

12.46

5.88

12.12

196.28

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-TRN-034Codigo

Descripción del Items TRANSPORTE DE MATERIAL C/MAQUINARIA (RADIO URBANO)

21/02/2019 SIm3 Km

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

0.00Total Material

2. MANO DE OBRA
71.18 0.00

14.94 0.00

71.18

14.94

0.00

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

Hrs 0.0009 100.00 0.00 522.05 0.47%CARGADOR FRONTAL  WA 320-1

Hrs 0.0139 100.00 0.00 180.00 2.50%CAMION VOLQUETA 8 M3 C/CHOFER

5.00

18.33 0.54

7.00 0.25

3.09 0.12

0.00

0.54

0.25

0.12

2.97

3.88

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

EI-O-TUB-079Codigo

Descripción del Items PROV Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 8" SDR 41 ANILLO DE

GOMA                       

18/10/2019 SIm

Descripción Unidad Cantidad
%

Productivo
Precio

Improductivo
Precio Costo Total

1. MATERIALES

Bs. Bs.

Consolidado a Fecha Consolidado a la SMPDUnidad

m 1.0166 119.40 121.38TUBERIA PVC 8" SDR-41

kg 0.0029 60.00 0.17LUBRICANTE PVC (UNION JUNTA FLEXIBLE)

121.55Total Material

2. MANO DE OBRA
Hrs 0.1111 19.71 2.19OBRERO I

Hrs 0.1111 15.19 1.69OBRERO IV

71.18 2.76

14.94 0.99

71.18

14.94

7.63

Beneficios Sociales - % de la Mano de Obra

Impuestos al valor agregado - % Mano de Obra + Cargas Sociales

Total Mano de Obra

%

%

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

%

%

5.00

18.33 23.75

7.00 10.73

3.09 5.07

0.38

23.75

10.73

5.07

0.38

169.11

Herramientas - % de la Mano de Obra

Total Equipo y Maquinaria

Gasto Generales - % de 1+2+3

Total Gasto Grales. y Administrativos

Utilidad - % de 1+2+3+4

Total Utilidad

Impuestos a las Transacciones - % de 1+2+3+4+5

Total Impuestos

%

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

%

5. UTILIDAD
%

6. IMPUESTOS

%

Total Precio Unitario


