

No. de Trámite: 44610 - Original
Fecha de Creación: 15/09/2023 18:55:28
Plataforma: PLATAFORMA DE ATENCION CIUDADANA EN LINEA USAC
Operador: JAMIE ANDREA ALCOCER QUIROGA
Trámite: CORRESPONDENCIA EJECUTIVO MUNICIPAL
Procedencia: INTERNO
Asunto: EMAVERDE/GG/N° 213/2023-REMISIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE PRECIOS UNITARIOS
Unidad Solicitante: EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES PARQUES Y FORESTACION
N° Hojas: 19
Descripción: TRÁMITE DIGITAL
Autoconsulta: www.lapaz.bo
No.: 44610
Contraseña: B4FDD



Sitram

Sistema de Trámites Municipales 24/7



ÁREA DE DESTINO	1	DÍA	MES	AÑO	HORA	FOJAS
ÁREA DE PRECIOS UNITARIOS		19	SET.	2023		20

Atn.: Arq. César Antonio Plata Castelo

De acuerdo a Cite: EMAVERDE-GG-N° 213/2023 de fecha 15/09/2023, se remite para su conocimiento y fines consiguientes, la Resolución Administrativa EMAVERDE-M.A.E./N°052/2023 de fecha 15/09/2023, sobre aprobación de precios unitarios.

Atentamente,

[Signature]
Ing. Boris Adrian Bacarreza Bruno
Secretario Municipal de Infraestructura Pública
SMIP
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

ÁREA DE DESTINO	2	DÍA	MES	AÑO	HORA	FOJAS
APU		19	09	23		

Arq. Fabiola Unzueta

Favor su atención.

Gracias



[Signature]
Arq. Cesar A. Plata Castelo
RESPONSABLE DE PRECIOS UNITARIOS
APU SMIP
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

ÁREA DE DESTINO	3	DÍA	MES	AÑO	HORA	FOJAS

ÁREA DE DESTINO	4	DÍA	MES	AÑO	HORA	FOJAS

ÁREA DE DESTINO	5	DÍA	MES	AÑO	HORA	FOJAS

ÁREA DE DESTINO	6	DÍA	MES	AÑO	HORA	FOJAS

ÁREA DE DESTINO	7	DÍA	MES	AÑO	HORA	FOJAS



ÁREA DE DESTINO	8	DÍA	MES	AÑO	HORA	FOJAS

ÁREA DE DESTINO	9	DÍA	MES	AÑO	HORA	FOJAS

La Paz, 15 de septiembre de 2023
Cite: EMAVERDE-GG-N° 213/2023

Señor
Ing. Boris Adrián Bacarreza
Secretario Municipal de Infraestructura Publica
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
Presente. -

Ref.: Remisión de Resolución Administrativa de precios unitarios

De mi consideración:

Mediante la presente, remito a usted la Resolución Administrativa N° EMAVERDE – MAE/N°052/2023, de fecha 15 de septiembre de 2023 de aprobación de precios unitarios, en el marco de la normativa vigente que rige en la Empresa.

Sin otro particular, lo saludo a usted con las consideraciones más distinguidas.


Lic. Reynaldo E. Diaz A.
GERENTE GENERAL
EMVERDE

RDA/mmc
C.C.: Arch.
Adj. Lo mencionado

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

EMAUERDE-M.A.E./N°052/2023
La Paz, 15 de septiembre de 2023

VISTOS:

Que, mediante Ordenanza Municipal GMLP N° 156/2003 de 29 de julio de 2003, el entonces Gobierno Municipal de La Paz (G.M.L.P.), creó la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación "EMAUERDE", como entidad de servicio público municipal constituyéndose en una empresa con fines de servicio público.

Que, EMAUERDE es una empresa pública municipal de carácter descentralizado, bajo tuición del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), se constituye como organismo técnico con personalidad jurídica y patrimonio propio, munida de autonomía administrativa y regida por el principio de eficiencia y eficacia administrativa, bajo criterio gerencial, para la consecución de sus fines de manera oportuna, confiable y económica.

Que, en el marco de lo establecido en el Estatuto de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación "EMAUERDE", aprobado mediante Ley Municipal Autónoma N° 138 de 25 de junio de 2015 y modificado por Ley Municipal Autónoma N° 309 de 20 de junio de 2018, a través de Resolución de Directorio EMAUERDE-N° 005/2023 de 26 de abril de 2023, se designa en el cargo de Gerente General de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques, Forestación "EMAUERDE", al Lic. Reynaldo Eliezer Díaz Albarracín.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 2 del Estatuto Orgánico de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación "EMAUERDE" aprobado mediante Ley Municipal Autónoma N° 138 de 25 de junio de 2015 modificado por Ley Municipal Autónoma N° 309 de 20 de junio de 2018, señala que EMAUERDE tiene como fin: *"Administrar, construir y mantener, plazas, parques, áreas verdes, áreas forestales, espacios de recreación en general, espacios de recreación que cuentan con campos deportivos, espacios socioculturales, jardines y otros; restaurar y remediar sitios perturbados, así como proveer bienes y servicios referidos a las actividades propias de la Empresa"*.

Que, el Artículo 3 del citado estatuto, refiere que dentro de los objetivos de EMAUERDE se encuentra: *"a) La administración, protección, promoción, construcción, recuperación, conservación, forestación o reforestación, diseño y mantenimiento de las plazas, parques, áreas verdes, áreas forestales, corredores verdes, corredores forestales, rotondas, jardinerías, maceteros, poda de árboles, viveros municipales y obras de infraestructura civil, sanitaria, hidráulica, pluvial, eléctrica, complejos deportivos con césped natural o sintético (canchas polifuncionales, coliseos), equipamiento público en general y otros, existentes o por crearse, en el Municipio de La Paz, salvo aquellas cuya creación y/o administración esté expresamente atribuida a entidad diferente o correspondan legalmente a propiedades privadas. (...) d) Proveer a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas los bienes y servicios ofertados por la Empresa y percibir a cambio el pago de los precios y/o tarifas aprobadas al efecto"*.

Que, el Artículo 4 del referido cuerpo legal, señala que para la consecución de sus fines y objeto, EMAUERDE queda facultada para: *"j) Ejecutar y realizar todos los actos de administración, comerciales y/o industriales necesarios para el cumplimiento de sus fines y objetivos. k) Administrar los recursos provenientes del pago de los servicios y venta de bienes ofertados a terceros"*.

Que, el Artículo 10 del referido estatuto, señala que para el cumplimiento del fin y objetivos la Empresa percibirá como ingresos los provenientes de: *"d) La venta de bienes producidos por EMAUERDE y servicios ofertados a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas incluyendo los ingresos generados por el alquiler de espacios al interior de los parques, áreas verdes, áreas forestales, espacios de recreación en general, espacios de recreación que cuentan con campos deportivos, espacios socioculturales, jardines y otros administrados por la Empresa"*.

Que, dentro de las atribuciones del Gerente General reconocidas en el Artículo 25, del Estatuto Orgánico de la Empresa se encuentran las siguientes: *inc. c) Administrar, dirigir y coordinar las acciones de EMAUERDE, para el cumplimiento de sus fines y objeto; inc. t) Aprobar los precios unitarios de los bienes y servicios ofertados por EMAUERDE*, por lo que es la instancia facultada para la aprobación de precios unitarios de los bienes y servicios que oferta la Empresa.

CONSIDERANDO:

Que, a través de nota Cite: EMAUERDE-GG/GO N° 221/2023, de 5 de septiembre de 2023, dirigida al Secretario Municipal de Infraestructura Pública del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAUERDE), solicita la actualización, en el módulo de precios unitarios del SIM



contrataciones. Dicha solicitud es en atención a comunicado SMIP – APU N° 010/2023, para cuyo efecto se adjuntó el Informe Técnico EMAVERDE/GO/ATPI – N° 050/2023 de 5 de septiembre de 2023, elaborado por la Gerencia de Operaciones de EMAVERDE, inherente a la Actualización de Precios Unitarios.

Que, mediante Informe SMIP – APU INF N° 076/2023 de 15 de septiembre de 2023, la Analista del Área de Precios Unitarios, de la Secretaría Municipal de Infraestructura Pública del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, realiza una revisión y evaluación de la solicitud realizada por EMAVERDE, dicho informe concluye:

"En virtud a la actualización solicitada mediante Informe Técnico EMAVERDE/GO/ATPI – N° 050/2023, presentada por la empresa EMAVERDE, se tiene el siguiente resumen:

- Se ajustan insumos:

- Se modifica el costo de trescientos noventa y cuatro (394) insumos de materiales, los cuales asumen los precios de la base de datos del GAMLP.*
- Se crea un (1) material, los cuales asumen el precio de la base de datos del GAMLP.*
- Se bloquean trescientos once (311) insumos de materiales.*
- Se modifica el costo de nueve (9) insumos de maquinaria y equipo, los cuales asumen los precios de la base de datos del GAMLP.*
- Se modifica el nombre de dos (2) materiales, asumiendo el mismo nombre del material del GAMLP.*

- Se ajustan precios unitarios:

- La base de precios unitarios de EMAVERDE, a la fecha, está conformada por 588 precios unitarios activos, de los cuales 317 ítems cambian de precio en la presente actualización (TABLA 2.3.4.) y 153 ítems conservan el costo con respecto a la anterior actualización (TABLA 2.3.3.). A solicitud de EMAVERDE, 120 precios unitarios son creados o habilitados en este último periodo, pero dos son bloqueados posteriormente.*
 - De los 588 Análisis de Precios Unitarios, 79 ítems son creados en la base de datos de EMAVERDE, homologados en el periodo Mayo – Septiembre 2023 (De la lista del acápite 2.3.5. uno fue bloqueado.)*
 - De los 588 Análisis de Precios Unitarios, 41 ítems se habilitan, los cuales se encontraban bloqueados en la base de datos de EMAVERDE (De la lista del acápite 2.3.5. uno fue bloqueado.)*
 - Se modificaron 20 ítems por cambio de rendimiento de materiales, mano de obra y/o equipo - maquinaria, de acuerdo al acápite 2.3.7.*
 - Se bloquean trece (13) ítems con el Informe Técnico EMAVERDE/GO/APTI – N° 050/2023.*
 - Se bloquean dos (2) ítems en el periodo Mayo – Septiembre 2023.*
 - Se modifica el nombre de un ítem, asumiendo el mismo nombre el ítem del GAMLP.*
- En atención al INFORME TÉCNICO EMAVERDE/GT/ATPI N° 050/2023 emitido por EMAVERDE, se ha realizado la actualización a los precios unitarios de la base de datos en cumplimiento al "Protocolo de Actuación y Relacionamiento de la Base de Datos de Precios Unitarios Referenciales que se utilizarán en la Ejecución de Obras para Contrataciones Directas por Empresas Públicas", aprobado mediante Resolución Administrativa N° 003/2017 de la Secretaría Municipal de Control y Calidad de Obras, en fecha 20 de junio de 2017.*
- Se realizó el análisis y la evaluación correspondiente a toda la documentación enviada por la empresa pública municipal EMAVERDE, y se evaluaron los precios unitarios remitidos al Área de Precios Unitarios, donde se puede concluir que del total de 588 precios unitarios que conforman la base de datos de precios unitarios de EMAVERDE, 554 precios unitarios son menores a los precios unitarios referenciales de la base de datos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; y 34 precios unitarios son iguales.*

Se habilitarán los precios unitarios de la base de datos de la Empresa Pública Municipal EMAVERDE, una vez que se remita a esta instancia la Resolución Administrativa correspondiente.

Que, el citado informe en su parte de recomendaciones establece: *"En respuesta a lo solicitado y conforme la verificación y análisis realizado al INFORME TÉCNICO EMAVERDE/GO/ATPI – N° 050/2023 presentado por la empresa EMAVERDE, se recomienda la prosecución del trámite para la aprobación de los precios unitarios de EMAVERDE, por parte de la instancia que corresponda".*



Nº	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (Bs) ANTERIOR	PRECIO UNITARIO (Bs) ACTUAL
59	PLETINA DE 3/4" x 1/8"	m	4.50	4.59
60	POLIETILENO 200 MICRONES	m2	6.13	5.76
61	POLITUBO DE 1 1/2" ALTA DENSIDAD	m	11.00	9.10
62	POLITUBO DE 2 1/2" ALTA DENSIDAD	m	26.00	18.60
63	POLITUBO DE 3/4" ALTA DENSIDAD	m	2.40	3.10
64	REDUCCION FG 3/4" - 1/2"	Pza	7.53	5.03
65	REMACHES	Pza	0.12	0.21
66	RESINA	kg	32.00	30.00
67	SELLADOR DE PAREDES BLANCO	Gal	61.09	57.47
68	SEMILLA RAY GRASS	kg	90.00	100.00
69	SILICONA	Tubo	20.00	22.00
70	TEE FG 2"	Pza	88.58	62.06
71	TEE FG 3/4"	Pza	11.55	11.05
72	TEPE	m2	26.00	30.00
73	TERMOMAGNETICO 1P 16A	Pza	23.00	33.00
74	TERMOMAGNETICO 2P 63A	Pza	45.00	69.00
75	TERMOMAGNETICO 3P 32 A 6KA	Pza	178.37	137.78
76	TIERRA CERNIDA	m3	110.00	130.00
77	TIRAFONDO DE 2 1/2" x 1/4"	Pza	1.00	0.79
78	TIRAFONDO DE 4" x 1/4"	Pza	1.39	1.38
79	TORNILLO PARA MADERA 1 1/2" x 8 mm	Pza	0.25	0.22
80	TORNILLO Y RAMPLUG DE 2" x 6 mm	Pza	0.70	0.63
81	TUBERIA FG 1 1/2"	m	57.90	32.60
82	TUBERIA FG 1"	m	35.10	21.00
83	TUBERIA FG 1/2"	m	16.56	11.36
84	TUBERIA FG 2 1/2"	m	102.70	55.00
85	TUBERIA FG 2"	m	72.98	42.32
86	TUBERIA FG 3"	m	121.24	67.60
87	TUBERIA FG 4"	m	174.80	93.10
88	TUBERIA PVC 1/2" E-40	m	5.99	6.67
89	TUBERIA PVC 2" DESAGUE	m	7.50	8.49
90	TUBERIA PVC 4" DESAGUE	m	15.75	20.31
91	TUBERIA PVC 6" C-6	m	79.27	88.16
92	TUBERIA PVC 6" SDR-41	m	71.67	62.50
93	TUBO CUADRADO 30 x 30 x 1.5 mm	m	17.78	16.22
94	TUBO RECTANGULAR 50 x 30 x 2 mm	m	29.46	28.83
95	TUBO RECTANGULAR 60 x 40 x 2 mm	m	31.83	33.17
96	UNION UNIVERSAL FG 3/4"	Pza	23.46	23.13
97	VIDRIO PLANO INCOLORO 3 mm	m2	44.79	38.07
98	ADHERENTE	Lt	120.00	160.00
99	COPLA FG 3/4"	Pza	7.80	7.41
100	LLAVE DE PASO FG 3/4"	Pza	55.40	40.58
101	PLASTOFORMO TIRA 100 X 40 X 16 CM	Pza	21.00	15.27
102	PLASTOFORMO E = 0.5 CM	m2	2.90	3.30
103	PINTURA AL OLEO BLANCA	Lt	38.41	37.41
104	TUBO RECTANGULAR 40 X 20 X 1.5 MM	m	17.80	14.17
105	ELECTRODO 6010 2.5	kg	27.00	23.80
106	ARO DE BALONCESTO	Pza	180.00	200.00
107	PERNO 5 1/2" X 1/4"	Pza	2.00	4.14
108	TUBO RECTANGULAR 100 X 50 X 2 MM	m	61.67	53.33
109	TUBO CUADRADO 25 X 25 X 2 MM	m	15.33	16.47
110	CLAVOS	kg	10.20	12.07
111	TANQUE DE AGUA 10000 LT	Pza	11,550.00	12,200.00
112	TUBO RECTANGULAR 80X40X2 MM	m	45.00	41.09
113	PINTURA AL OLEO DIFERENTES COLORES	Lt	48.03	37.41
114	CABLE DE CU MONOPOLAR N°6 AWG THW 7 HILOS	m	17.59	16.45
115	ANGULAR 3"x1/4"	m	76.55	73.65
116	PERNO SIN FIN 5/8"	m	38.00	37.68
117	TUERCA 5/8" C/DOBLE VOLANDA	Pza	2.60	2.78
118	PINTURA ANTICORROSIVA	Gal	146.25	140.03
119	PEGAMENTO PARA PVC	Lt	60.00	42.00
120	LAVAMANOS BLANCO S/PEDESTAL	Pza	117.50	115.00
121	SIFON PARA LAVAMANOS	Pza	25.75	25.97
122	GRIFO PARA LAVAMANOS	Pza	85.00	90.00
123	INODORO BLANCO	Pza	320.00	235.00
124	TUBERIA PVC CLASE-6 D= 3" PERFORADA	Pza	81.67	23.75
125	LISTONES 2"x3"x1.50m	P2	5.59	5.96
126	TUBO RECTANGULAR 40x20x2mm	m	19.17	19.69
127	TUBO CUADRADO 20x1mm	m	8.12	8.14
128	CALLAPO DE 4"	m	7.00	10.00
129	ADHESIVO EPOXICO PARA PUENTE DE ADHERENCIA	kg	230.00	271.00
130	CONTACTOR 17 A, 7.5 Kw 220 V	Pza	222.44	235.58
131	INSECTICIDA	Lt	155.00	160.00
132	FUNGICIDA	Lt	140.00	90.00
133	PERNO 5/8" X 4"	Pza	5.34	7.78
134	RODAMIENTO 15X42X13 MM	Pza	55.00	57.00
135	MANUBRIOS DE GOMA	Pza	20.00	12.50
136	VOLANDA 5/8" X 1 3/4"	Pza	1.01	1.04
137	RODAMIENTO 30X55X13 MM	Pza	89.00	50.00
138	ANGULAR DE 1 1/2" x 1/4"	m	35.95	34.59
139	TUERCA 3/4"	Pza	2.46	2.75
140	ESTUCO	kg	0.50	0.52
141	LISTONES 2" x 2" x 1.50 m	P2	5.59	5.96
142	PINTURA LATEX	Gal	91.12	87.24
143	BALDOSA PREFABRICADA CON RELIEVE SEGUN DISEÑO (0.50x0.50x0.06 M)	m2	105.00	115.00
144	COBERTOR TIPO MALLA SEMISOMBRA	m2	10.00	10.50
145	ACERO CORRUGADO 6 mm (1/4")	m	1.84	1.75
146	TUBO CONDUIT DE PVC 3/4" PARA INSTALACION ELECTRICA	m	2.64	2.51
147	BARNIZ PROTECTOR ACRILICO FILTRO SOLAR	Gal	190.81	135.99
148	CINTA DE PROTECCION (ANCHO =0.13)	m	1.70	0.70
149	ESMALTE SINTETICO EXTRA INTEMPERIE	Gal	147.00	135.51
150	CHAPA INTERIOR CROMADA DE 2 GOLPES	Pza	260.00	270.00
151	HERBICIDA	Lt	90.00	80.00
152	HIDROGEL	kg	300.00	350.00
153	NIPLE HEXAGONAL GALV. 1/2"	Pza	5.15	5.06
154	LAVAMANOS BLANCO DE PEDESTAL	Pza	207.20	209.00
155	ENSAYO DE CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO (SPT)	Ensayo	287.00	297.00
156	LAVAPLATOS C/I DEPOSITO Y 1 FREGADERO	Pza	250.00	220.00

Nº	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (Bs) ANTERIOR	PRECIO UNITARIO (Bs) ACTUAL
157	POSTE METALICO DECORATIVO H=4 M CON BASE Y CANASTILLO, CON PINTURA ANTICORROSIVA	Pza	1.100,00	750,00
158	CLAVOS DE CALAMINA C/ARANDELA DE GOMA	kg	15,80	12,95
159	CODO PVC 4" DESAGUE	Pza	9,91	9,56
160	AGLOMERADO MELAMINA BLANCO AMBAS CARAS 15 mm	m2	65,78	64,30
161	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 20 A	Pza	88,95	123,89
162	YEE PVC 4" DESAGUE (DN 100)	Pza	15,11	14,66
163	YEE PVC DESAGUE 2"x2"	Pza	3,63	5,50
164	TEE 4" PVC DESAGUE	Pza	11,81	11,47
165	REDUCCION 3/4" A 1/2" FG BUJE	Pza	12,67	8,27
166	POSTE METALICO TELESCOPICO H=9m CON CANASTILLO Y BASE, MAS TUERCAS Y VOLANDAS, SIN BRAZO	Pza	1.800,00	1.643,51
167	JALADOR METALICO PARA MAMPARA L= 0.15m	Pza	16,00	15,00
168	CALAMINA ONDULADA Nº 33 (1,8x0,80)	Pza	29,90	28,10
169	POSTE METALICO DE BRAZO SIMPLE H=7.5 M CON BASE Y CANASTILLO, CON PINTURA ANTICORROSIVA	Pza	1.500,00	1.182,03
170	ACERO CORRUGADO 10mm (3/8")	m	4,14	4,08
171	POLITUBO ALTA RESISTENCIA 1"	m	6,00	5,00
172	CERAMICA DE ALTO TRAFICO (PEI IV)	m2	41,90	40,00
173	CABLE DE Cu MONOPOLAR Nº 6 AWG 7 HILOS	m	17,59	16,45
174	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P 63A 230/400 V	Pza	269,06	303,14
175	TABLERO DE MEDICION Y DISTRIBUCION METALICO DE 80x80x20cm PARA MEDIDOR TRIFASICO, CON PROTECCIÓN (ELEMENTOS DE CORTE), BARRAS DE COBRE Y RIEL DIN	Pza	1.140,36	1.200,00
176	CONTACTOR TRIPOLAR DE 50 A. 400 V.	Pza	974,28	1.127,11
177	TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO (DIGITAL) 24 Hr 16A/250V AC, CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA	Pza	230,00	290,00
178	POLITUBO 1 1/2"	m	6,50	5,70
179	LISTON DE 2" x 2"	m	6,11	6,50
180	BANNER 2 X 1M INCLUYE BASTIDOR	Pza	380,00	220,00
181	GRIFO DE 1/2" CROMADO LAVANDERIA	Pza	45,00	55,00
182	PINTURA ANTICORROSIVA (FOSFATO DE ZINC)	Gal	146,25	140,03
183	TUERCA METALICA 5/8"	Pza	2,00	1,30
184	BATERIA INODORO P/TANQUE BAJO	Pza	71,50	66,54
185	REMOVEDOR EN GEL	Lt	55,00	50,52
186	REFLECTOR LED PLANO 200W IP 65	Pza	929,24	1.237,50
187	DRIVER PARA WALLWASHER RGB (HASTA 5 PIEZAS)	Pza	2.053,16	833,50
188	INODORO PARA DISCAPACITADOS H=485 mm, INCLUYE TAPA ESPECIAL Y VÁLVULA AUTOMÁTICA DE PARED	Pza	1.600,00	1.551,00
189	BARRA DE SEGURIDAD PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS	Pza	259,00	425,00
190	GRIFO CROMADO AUTOMATICO PARA LAVAMANOS	Pza	120,00	180,00
191	BARRA FIJO RECTO 800mm, PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS	Pza	366,00	368,00
192	CODO PVC E-40 (PRESIÓN) D=3/4"	Pza	2,02	2,24
193	UNION UNIVERSAL PVC 2"	Pza	44,75	31,41
194	TEE PVC 2" ROSCA	Pza	21,50	24,24
195	NIPLE PVC 2" ROSCA	Pza	7,30	8,11
196	PLANCHA DE ACERO 1/16" e = 1,50 mm	m2	136,50	121,88
197	UNION UNIVERSAL 3" FG	Pza	354,00	323,78
198	TEE FG 3"	Pza	221,33	191,92
199	LLAVE DE PASO CORTINA FG 3"	Pza	528,61	677,00
200	NIPLE HEXAGONAL FG 3"	Pza	77,88	69,84
201	CHUPADOR DE BRONCE 3"	Pza	386,07	389,48
202	CONTACTOR DE 40 A TRIFASICO	Pza	825,55	922,37
203	NIPLE HEXAGONAL 1/2" PVC, UNION ROSCA	Pza	0,90	1,00
204	CODO 90° PVC 2" E-40 UNION SOLDABLE	Pza	10,51	12,53
205	UNION UNIVERSAL 3/4" PVC, UNION ROSCA	Pza	4,73	5,27
206	CODO FG 1 1/2"	Pza	37,79	34,25
207	LIJA DE AGUA Nº 200	Hoja	2,80	3,00
208	PINTURA FIJADOR	Gal	68,00	138,78
209	CALAMINA ONDULADA Nº 28 (3x0,80)	Pza	103,20	106,67
210	GRAPAS GROSBY 1/2"	Pza	16,00	20,00
211	TESADOR DE CABLE DE ACERO 1/2"	Pza	24,00	31,95
212	CABLE DE ACERO 1/2"	m	33,78	33,55
213	CHICOTILLO GALVANIZADO FLEXIBLE 30 cm	Pza	37,86	30,00
214	CINTA DE UNION POLIPROPILENO DE 30cm DE ANCHO, PARA CESPED SINTETICO	m	5,00	3,50
215	CERAMICA PEI II	m2	40,00	41,90
216	CABLE DE Cu MONOPOLAR Nº 8 AWG 7 HILOS	m	11,20	10,54
217	CATALIZADOR POLIURETANO (GALÓN DE 3,6L)	Lt	101,78	87,71
218	THINNER PARA POLIURETANO (GALON DE 4L)	Lt	34,76	33,28
219	REFLECTOR LED 40 W 3800 Lumen	Pza	79,00	160,00
220	CODO FG 2"	Pza	44,47	39,74
221	BOMBA CENTRIFUGA 4HP TRIFASICA 380 VOL. 1 IMPULSOR DE BRONCE	Pza	5.355,00	5.615,00
222	PLC PROGRAMABLE PANTALLA TOUCH 18 CANALES	Pza	3.513,90	4.427,70
223	UNION UNIVERSAL 2" FG	Pza	110,94	96,69
224	NIPLE HEXAGONAL FG 2"	Pza	35,98	32,12
225	VÁLVULA DE RETENCION HORIZONTAL 2" BRONCE	Pza	216,32	265,00
226	PLANCHA DE ACERO 1/8" e = 3 mm	m2	264,93	257,93
227	CODO PVC 1 1/2" E-40 (ROSCA)	Pza	8,84	12,42
228	TEE PVC 1 1/2" ROSCA	Pza	12,46	13,78
229	UNION UNIVERSAL PVC DE 1"	Pza	15,52	6,95
230	PINTURA ASFALTICA PARA TANQUE (IGOL DENSO)	Gal	250,00	183,69
231	CONECTOR PARA TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO DE 35mm	Pza	17,00	15,00
232	ABRAZADERA PARA TUBO CONDUIT METALICO DE 35mm UNA OREJA CINCO	Pza	3,40	3,70
233	TAPON PVC 3/4" (UNION SOLDABLE)	Pza	1,67	1,34
234	COPLA PVC 3/4" (UNION SOLDABLE)	Pza	1,60	1,20
235	SELLAROSCA PARA PVC DE 125 CC	Unid	37,44	38,00
236	AGROFILM 250 MICRONES	m2	45,00	13,75
237	POSTE T. TELESCOPICO H=9 MTS. BRAZO 1,20 MTS. (SIMPLE), CON PINTURA ANTICORROSIVA	Pza	1.000,00	1.300,00
238	TORNILLO Y RAMPLUG DE 1 1/2" x 6mm	Pza	0,29	0,19
239	PRECINTO DE SEGURIDAD P/MARCAACION	Pza	0,08	0,11
240	CABLE UTP CATEGORIA 6	m	6,00	5,20
241	PERNO 3/8 x 4" CABEZA CON TUERCA Y ARANDELA	Pza	2,39	2,87
242	BARNIZ VITROTANE - BRILLOSO	Lt	69,82	61,97
243	CATALIZADOR PARA BARNIZ VITROTANE	Lt	85,75	70,82
244	BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE DE 1 HP - 220 v - 50Hz, 2860 rpm, Potencia 550 W, Caudal 200 l/min	Pza	3.200,00	3.100,00
245	4 TUERCAS, 4 VOLANDAS DE PRESION, 4 VOLANDAS PLANAS: P/3/4" DIAM	Jgo	19,76	16,13
246	MADERA PARA CONSTRUCCION (3 USOS)	P2	5,00	4,70
247	CABLE ENCHAQUETADO 4x1,00 mm2	m	6,16	5,83



Nº	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (Bs) ANTERIOR	PRECIO UNITARIO (Bs) ACTUAL
248	CABLE ENCHAQUETADO 2x1.50 mm2	m	4.60	4.65
249	CABLE ENCHAQUETADO 4x6.00 mm2	m	29.66	29.05
250	ALAMBRE CON PUAS GALVANIZADO DOBLE	m	0.75	0.71
251	CALAMINA PLANA Nº 28 (1X0.9)	m2	37.50	39.00
252	CLEFA	lt	40.00	31.18
253	THINNER	lt	20.00	16.21
254	LUBRICANTE PVC (UNION JUNTA FLEXIBLE)	kg	60.00	59.10
255	PICAPORTE METALICO DE 3"	Pza	11.00	10.00
256	CABLE DE CU MONOPOLAR Nº 14 AWG, 7 HILOS	m	2.80	2.99
257	GRAVA CHANCADA 3/4"	m3	122.00	115.00
258	ARENA Nº 4	m3	135.00	120.00
259	PINTURA DEPORTIVA	Gal	149.51	143.15
260	CAMARA DE REGISTRO, PREFABRICADA DE HORMIGÓN DIM. 40X40cm	Pza	199.50	142.00
261	CADENA 3/8"	m	60.78	80.71
262	LIENZA EN CUERDA GRUESA (ROLLO DE 150 m)	m	0.30	0.25
263	ABONO ORGANICO (HUMUS DE LOMBRIZ)	m3	400.00	470.00
264	ABONO ORGANICO (RESIDUOS ORGANICOS)	m3	275.00	295.00
265	GRIFO PARA LAVAPLATOS CROMADO	Pza	78.00	80.00
266	PLANCHA DE ACERO 3/16" E = 5 mm	m2	419.51	429.95
267	TUBO CONDUIT DE PVC 1" PARA INSTALACION ELECTRICA	m	4.41	4.20
268	PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA	Gal	146.25	140.03
269	CODO PVC 1" E-40	Pza	3.55	3.75
270	COLORANTE TEMPORAL PARA CLARIFICAR EL AGUA (ENVASE DE 180cc)	Frasco	70.00	65.00
271	LLAVE DE PASO TIPO CORTINA D= 2", FG, PN20	Pza	292.39	324.39
272	PINTURA SINTETICA MATE	lt	38.33	41.43
273	MADERA DURA	P2	11.00	7.50
274	ACERO LISO 6 mm (1/4")	Barra	22.92	22.29
275	PINTURA SINTETICA BRILLO	Gal	135.00	128.70
276	PINTURA AL OLEO	Gal	135.51	128.70
277	ACERO CORRUGADO 12 mm (1/2")	m	6.00	5.74
278	PLANCHA DE ACERO 1/4" e = 6 mm	m2	485.00	522.85
279	TUBO CUADRADO 40 X 2 mm	m	25.00	30.00
280	MALLA HEXAGONAL DE ALAMBRE TEJIDO	m2	1.48	3.10
281	YEE PVC 4" C-9 (ESTRUCTURADO UNION ANILLO DE GOMA)	Pza	100.00	130.00
282	CODO PVC 2" C-9/SDR 21 90º (INYECTADO NO ESTRUCTURADO UNION ANILLO DE GOMA)	Pza	58.00	200.00
283	ACERO LISO 20 mm (3/4")	m	19.33	20.74
284	PLANCHA DE ACERO 1 mm	m2	89.00	83.29
285	PINTURA SUPERLATEX ACRILICO	Gal	125.42	129.83
286	CODO PVC 2" C-9/SDR 21 45º (INYECTADO NO ESTRUCTURADO UNION ANILLO DE GOMA)	Pza	58.00	200.00
287	BISAGRA 2" x 1/2"	Par	9.00	8.00
288	ACERO LISO 10 mm (3/8")	m	4.40	4.88
289	ELECTRODOS 6013 1/8"	kg	25.50	23.40
290	NIPLE HEXAGONAL GALV. 3/4"	Pza	6.89	6.36
291	ELECTRODO 6013 2.5	kg	25.50	23.40
292	GRIFO AUTOMATICO PARA LAVAMANOS	Pza	120.00	180.00
293	JABALINA COPPERWELD 5/8" X 2.4m	Pza	46.91	87.00
294	PERNO CARROCERO CABEZA PLANA 2 1/2" X 3/8" C/TUERCA Y VOLANDA	Pza	1.47	1.76
295	PERNO 1/2" X 3" NEGROS	Pza	3.10	4.48
296	PLANCHA DE ACERO 4 mm	m2	351.50	348.00
297	VOLANDA 1/2"	Pza	0.54	0.43
298	CABLE DE CU MONOPOLAR Nº 10 AWG TW	m	6.82	6.80
299	LUMINARIA VIARIA CON TECNOLOGIA LED DE 151W	Pza	2,047.70	2,699.00
300	TERMOMAGNETICO 2P 32A	Pza	35.00	60.00
301	CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG	m	76.88	71.95
302	BENTONITA	kg	2.70	2.98
303	CABLE DE Cu MONOPOLAR Nº 1/0 AWG 19 HILOS THW	m	55.37	53.99
304	TERMOMAGNETICO 1P 40A	Pza	25.00	36.00
305	TEMPORIZADOR ANALÓGICO 24HS 220V 50/60Hz C/RESERVA 100 HRS	Pza	247.10	265.13
306	BARRA DE CU 3/4"x1/8"	m	73.24	75.00
307	CABLE CANAL 30x60 mm	m	35.00	41.26
308	BORNES DE CONEXION M20	Pza	5.43	6.62
309	CAJA DE DISTRIBUCION METALICA 40X40X20 CM	Pza	280.00	200.00
310	BREAKER TRIFASICO REGULABLE DE 140-180A, 690 V SIN CAJA	Pza	1,429.00	1,706.94
311	COPLA FG 2"	Pza	36.96	32.99
312	VALVULA DE 3" CON CHUPADOR BRONCE	Pza	386.07	378.00
313	CODO PVC 3" E40 90º (INYECTADO NO ESTRUCTURADO UNION ROSCA)	Pza	75.00	69.00
314	LUJA DE FIERRO	Hoja	5.00	4.50
315	REDUCCION FG 2" A 3/4"	Pza	70.00	32.20
316	PIGMENTO VARIOS COLORES	kg	9.27	8.87
317	CALAMINA TRAPEZOIDAL Nº 28 (3X0.8)	m2	38.22	38.20
318	PLETINA 1 1/2" X 1/8" 6m	Barra	56.00	49.50
319	ACERO LISO 25 mm (1")	Barra	364.57	358.91
320	CABLE DE ACERO 3/8"	m	12.98	19.50
321	GRAMPAS 3/8"	Pza	3.00	4.14
322	PLATINO 1 1/2" x 3/8"	m	30.70	31.10
323	TIRAFONDO 2 X 5/16	Pza	1.14	1.13
324	PERNO DE EXPANSION (TIPO HILTIN) 1/2" x 4"	Pza	11.00	7.29
325	TUERCA 3/8"	Pza	0.44	0.37
326	PERNO 2 1/2" x 3/8" CABEZA PLANA	Pza	1.02	1.61
327	FOCO LAKE SUMERGIBLE ACERO INOX. 13.2 W IP68 INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION	Pza	4,208.42	510.53
328	ACERO CORRUGADO 6 mm (1/4")	Barra	22.10	21.00
329	ACERO LISO 12 mm (1/2")	m	6.79	6.68
330	PERNO CARROCERO 1 1/2" X 5/16"	Pza	0.66	0.62
331	GANCHOS J DE 4"	Pza	1.05	0.94
332	TORNILLO DE SUJECION 1/4" x 3 1/2"	Pza	0.82	1.38
333	POSTE METALICO TELESOPICO DE BRAZO DOBLE H=7.5 M CON BASE Y CANASTILLO, CON PINTURA ANTICORROSIVA	Pza	1,000.00	1,404.58
334	PERFIL "H" DE POLICARBONATO DE 6MM	m	18.10	16.38
335	INTERRUPTOR BREAKER TRIFASICO DE 63 A	Pza	54.00	303.14
336	TUBERIA PVC 6" SDR-35	m	81.33	66.67
337	CHAPA EXTERIOR DOS GOLPES	Pza	250.00	270.00
338	LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO; TECNOLOGIA LED; 50 W; IK08; IP65	Pza	2,145.00	2,253.00
339	LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO; TECNOLOGIA LED; 90 W; IK08; IP65	Pza	2,320.00	2,436.00
340	LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO; TECNOLOGIA LED; 100 W; IK08; IP65	Pza	2,353.00	2,471.00
341	LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO; TECNOLOGIA LED; 120 W; IK08; IP65	Pza	2,446.00	2,568.00
342	TREBOL	Onz	15.00	6.80

Nº	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (Bs) ANTERIOR	PRECIO UNITARIO (Bs) ACTUAL
343	BISAGRA DE 5/8"	Pza	7.00	9.00
344	CAJA INTERCEPTORA PVC 6" x 30 cm	Pza	50.00	60.00
345	TUBO RECTANGULAR 50 X 30 X 2 mm	Pza	176.76	176.23
346	PINTURA ANTICORROSIVA MATE COLOR	Lt	50.00	38.23
347	PERFIL C 50*100*15*3 MM	Barra	306.00	295.62
348	ESPEJO E= 4MM	m2	106.70	128.89
349	CODO FG 1/2"	Pza	4.80	4.74
350	TEE FG 1/2"	Pza	6.82	6.39
351	UNION UNIVERSAL 1/2" FG	Pza	20.11	18.86
352	BARRA DE APOYO SATINADA, PARA DISCAPACITADOS	Par	318.00	300.00
353	REJILLA CUADRADA DE PISO DE ACERO INOXIDABLE DE 15 X 15 CM	Pza	65.00	54.00
354	POSTE METALICO DE TRES BRAZOS H=10 M CON BASE Y CANASTILLO, CON PINTURA ANTICORROSIVA	Pza	1.250.00	2.031.13
355	PANEL CIRCULAR LED DE EMPOTRAR DE 24 W, 1920 LUMEN	Pza	63.00	93.50
356	PLACA CON TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA	Pza	22.00	23.52
357	POSTE METALICO DE DOBLE BRAZO H=9M CON BASE Y CANASTILLO, CON PINTURA ANTICORROSIVA	Pza	1.900.00	1.755.53
358	CAJA D 20X20X15cm	Pza	184.08	199.00
359	CABLE DE COBRE DESNUDO Nº 2 - AWG 6	m	38.38	44.30
360	VARILLA ROSCADA 5/8"	m	31.00	29.96
361	TUERCA HEXAGONAL ZINCADO 5/8"	Pza	2.00	2.42
362	ARANDELA PLANA 5/8" ZINCADO	Pza	1.11	1.04
363	CALAMINA ONDULADA Nº 28 (3X0.8)	m2	38.22	44.44
364	CALAMINA ONDULADA PLASTICA Nº 12 (1.8X0.8)	m2	52.08	52.50
365	PERNO DE ENCARNE 1 1/4" x 1/4" C/ VOLANDA Y GOMA	Pza	0.80	0.57
366	PLETINA 2" X 1/8"	m	11.17	10.67
367	OFICINA EN OBRA (ALQUILER)	Pza	250.00	200.00
368	MASA ACRILICA BLANCO	Gal	69.93	66.96
369	PUNTAL ROLLIZO DE 2.5"	Pza	12.00	15.00
370	PERNO 8 mm x 2 1/2"	Pza	1.50	0.82
371	COSTANERA METALICA C 80X40X15X3	m	45.33	33.50
372	QUENUA (ALTURA 50-70 CM)	Pza	35.00	33.64
373	PUNTAL	Pza	12.00	15.00
374	PLANCHA INOXIDABLE AISI 304L 1.50x3.00x3mm	m2	1.043.24	1.368.96
375	TERMOMAGNETICO 2P 16A	Pza	42.00	60.00
376	ANGULAR 4" X 1/4"	m	87.64	102.70
377	CAJA RECTANGULAR METALICA 4x6.5x12 cm e=0.75mm	Pza	34.60	36.20
378	TUBO CUADRADO 50 X 2 mm	m	31.67	33.18
379	COSTANERA 150 x 50 x 15 x 3 mm	m	57.37	65.63
380	PINTURA SINTETICA MATE	Gal	192.65	138.78
381	VALVULA DE RETENCION 3/4" BRONCE	Pza	62.01	63.93
382	CABLE DE Cu MONOPOLAR Nº 2 AWG THW 7 HILOS	m	42.55	36.21
383	CAJA OCTOGONAL PVC	Pza	1.41	1.42
384	CAJA RECTANGULAR PVC	Pza	1.09	1.06
385	PLACA DE INTERRUPTORES DOBLE	Pza	18.00	25.00
386	PANEL CIRCULAR LED DE ADOSAR 18 W, 1400 LUMEN	Pza	63.70	60.11
387	LUMINARIA DECORATIVA APLIQUE TORTUGA	Pza	65.00	55.00
388	LUMINARIA TIPO SPOT 1 W IP 65 DE PISO EXTERIOR (CON VIDRIO ARENADO)	Pza	131.52	131.50
389	PORCELANATO 60 X 60 CM	m2	103.50	113.50
390	TABLERO DE MEDICION MONOFASICO CON ELEMENTOS DE CORTE (FUSIBLE DE 100 A)	Pza	200.00	250.00
391	ABRAZADERA 3/4" CON RAMPLUG Y TORNILLOS	Pza	1.82	2.05
392	SELLADOR ACRILICO	Lt	22.98	16.42
393	PINTURA EXTERIOR IMPERMEABILIZANTE CON PROTECCION PARA RAYOS U.V.	Lt	38.74	33.28
394	TIRAFONDO DE SUJECION DE INODORO C/RAMPLUG	Par	6.06	10.00

1.2. Material Creado Asumiendo el Precio del GAMLP:

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	CODO PVC 4" C-9/SDR 21 90° (INYECCION UNION ANILLO DE GOMA)	Pza	495.00

1.3. Materiales Bloqueados:

Nº	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	ADITIVO ACELERADOR DE FRAGUADO EXENTO DE CLORUROS	kg	34.00
2	ALAMBRE CON PUAS	m	0.75
3	ANGULAR DE 2 1/2" x 1/4"	m	56.88
4	BISAGRA 5/8" TORNEADA	Pza	7.00
5	CABLE DE Cu DESNUDO 1/0 AWG	m	57.44
6	CABLE DE Cu DESNUDO Nro 4	m	26.25
7	CAJA DE REGISTRO PVC 6" x 30 cm	Pza	50.00
8	CAJA DERIVACION 15 x 30 x 30 cm 1.5 mm	Pza	300.82
9	CAJA OCTOGONAL METALICA	Pza	7.00
10	CAJA RECEPTORA PVC 6" x 30 cm	Pza	55.00
11	CAUCHO GRANULADO	kg	6.00
12	CHICOTILLO PVC 30 cm	Pza	19.00
13	CODO 90° PVC 4" C-9	Pza	495.00
14	CONECTOR OJAL Nro 2	Pza	2.51
15	CONECTOR PARALELO PARA JABALINA	Pza	8.50
16	COSTANERA 100 x 50 x 15 x 2 mm	Hrs	36.68
17	DESMOLDANTE	kg	32.00
18	DIESEL	Lt	3.72
19	DUCTO FLEXIBLE CORRUGADO 20 mm	m	2.25
20	ELECTRODO 6013	kg	23.50
21	GANCHO J 7cm	Pza	1.00
22	GRAVA CLASIFICADA	m3	115.00
23	JABALINA 5/8" x 1.5 m	Pza	29.31
24	JABALINA DE TIERRA	Pza	45.00
25	LIJA DE MADERA NRO 60	m	9.00
26	MADERA CEDRO	P2	11.00
27	NIPLE PVC 3/4"	Pza	4.00
28	PERNO 2 1/2" x 3/8" CABEZA PLANA C/TUERCA	Pza	2.80



Nº	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (Bs)
29	PIEDRA CORTADA	Pza	8,50
30	PIGMENTO	kg	200,00
31	PINTURA AL OLEO	lt	35,71
32	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR PLATA	lt	50,40
33	PLACA TRUPAN (MELAMINA)	m2	65,78
34	PLATINO DE 2 1/2" x 1/2"	m	64,88
35	PLATINO DE 2" x 1/4"	m	27,17
36	PLETINA DE 1 1/2" x 1/8"	m	8,07
37	PLETINA DE 3/8" X 3"	m	64,54
38	POLICARBONATO INCOLORO e = 6 mm (5,80 x 2,10 m)	m2	77,99
39	RED DE PITA	m2	8,00
40	RESORTE ESPIRAL TIPO DOSCH	Pza	450,00
41	SEMILLA DE TREBOL	Onz	15,00
42	SIFON PARA LAVAMANOS METALICO	Pza	135,00
43	SOCKET PORCELANA e-27	Pza	4,79
44	TABLERO DE CONTROL MANDO Y MEDICION 100 x 80 x 20	Pza	1.420,00
45	TABLERO DE DISTRIBUCION 70 x 50 cm (12 CIRCUITOS)	Pza	4.900,00
46	TEE PVC 1/2"	Pza	2,60
47	TEE PVC 1/2" E-40 (PRESION)	Pza	4,50
48	TEE PVC 3/4"	Pza	4,82
49	TEFLON	Pza	2,50
50	TERMOMAGNETICO 1P 20A	Pza	30,68
51	TERMOMAGNETICO 2P 100A	Pza	150,00
52	TERMOMAGNETICO 2P 40A 4,5KA	Pza	57,07
53	TUBERIA PVC 1" E-40	m	11,75
54	TUBERIA PVC 3" E-40	m	55,36
55	TUBERIA PVC 4" C-6	m	44,94
56	TUBERIA PVC 4" E-40	m	77,66
57	TUBO CUADRADO 100 X 100 X 2 mm	m	66,67
58	UNION UNIVERSAL PVC 1/2"	Pza	5,57
59	UNION UNIVERSAL PVC 3/4"	Pza	4,73
60	VIDRIO PLANO INCOLORO 2 mm	m2	45,45
61	VOLANDA 3/4" A PRESION	Pza	0,72
62	VOLANDA 3/8"	Pza	0,20
63	VOLANDA 3/4"	Pza	0,97
64	YESO	kg	1,00
65	FORESTAL DE H=2 A 2,50 M	Pza	50,00
66	MALLA DE GALLINERO	m2	3,02
67	TUBULAR RECTANGULAR 30 X 50 X 2 MM	m	29,46
68	COLA FRESCA	kg	7,00
69	CHAPA Y CONTRACHAPA PUERTA DE VIDRIO	Pza	140,00
70	GEO - GEL	kg	47,33
71	COPLA FG 1/2"	Pza	5,78
72	TUBO INSTALACION ELECTRICA PVC 3/4"	m	3,54
73	ACIDO MURIATICO	lt	80,00
74	TORNILLO DE 2" X 100 MM	Pza	7,50
75	LLAVE DE PASO CORTINA FG 2"	Pza	292,39
76	SILICONA NEUTRA	Tubo	22,00
77	PERNO 3/8" X 2" C/ TUERCA	Pza	0,93
78	TUBO RECTANGULAR 80X20X2 MM	m	49,33
79	CODO CONDUIT METALICO GALVANIZADO 1"	Pza	9,00
80	CONDUIT METALICO GALVANIZADO 1"	m	14,83
81	TAPA 17 X 17 CM CINCO	Pza	11,10
82	TUBERIA PVC 8" C-9	m	208,37
83	SOQUET METALICO	Pza	8,00
84	CONECTOR PERNO PARTIDO NRO4 AWG 25MM2	Pza	10,44
85	LLANTA ARO 13 (USADA)	Pza	25,00
86	LLANTA ARO 13 TIPO RADIAL (USADA)	Pza	16,24
87	LLANTA ARO 20 (USADA)	Pza	34,00
88	LLANTA ARO 14 (USADA)	Pza	15,00
89	PLANTA FORESTAL	Unid	33,64
90	CABLE DE CU MONOPOLAR N° 4/0 AWG 19 HILOS DESNUDO	m	140,81
91	BARNIZ SELLADOR	lt	30,00
92	TIRAFONDO 3" X 5/16"	Pza	1,67
93	POLITUBO 3" ALTA DENSIDAD	m	17,00
94	RODAMIENTO DE BOLA (6312-2RS-NKS RIGIDO)	Pza	950,00
95	RODAMIENTO DE RODILLO (30224-KOYO CONICO)	Pza	2.864,00
96	PERNO 3/16"x1 1/2"	Pza	0,26
97	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN MURO C/PERSIANA 1x15w	Pza	185,00
98	PROYECTOR FOCAL 150 W HM	Pza	3.500,00
99	BORNES DE CONEXION SV 34511 CAP 200A	Pza	34,20
100	BARRA DE CU 1" X 3/16" 30cm	Pza	143,44
101	MATERIAL PARA CAPA SUB BASE	m3	105,00
102	CINTA MASKIN DE 24mm x 40m	Pza	5,00
103	GEOCOMPUESTO (GEOTEXTIL DE POLIESTER Y LAMINA POLIPROPILENO)	m2	60,00
104	PIVOTE SUPERIOR	Pza	45,00
105	HERRAJES SUPERIOR CROMADO	Pza	60,00
106	HERRAJE INFERIOR CROMADO	Pza	65,00
107	BUJE METALICO PARA VIDRIO TEMPLADO	Pza	11,00
108	PASADOR DE VIDRIO	Pza	40,00
109	JALADOR DE PUERTA DE VIDRIO	Pza	70,00
110	ANCLAJES EN "J"	Pza	1,20
111	REVESTIMIENTO IMPERMEABLE A BASE DE CEMENTO	kg	45,60
112	CODO PVC 6" E-40	Pza	1.345,09
113	PLANCHA DE ACERO 2 mm	m2	170,00
114	ESPECIE ARBUSTO FLORAL	Pza	5,00
115	ESPECIE FORESTAL ORNAMENTAL	Pza	33,64
116	CINTA TEFLON DE 3/4"	Pza	4,50
117	TUBO RECTANGULAR 50 X 20 X 2 mm	m	25,04
118	TUBO CUADRADO 25x2 MM	m	15,33
119	SUELO REFORZADO 1*1*5 m	Pza	750,00



Nº	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (Bs) ANTERIOR	PRECIO UNITARIO (Bs) ACTUAL
343	BISAGRA DE 5/8"	Pza	7,00	9,00
344	CAJA INTERCEPTORA PVC 6" x 30 cm	Pza	50,00	60,00
345	TUBO RECTANGULAR 50 X 30 X 2 mm	Pza	176,76	176,23
346	PINTURA ANTICORROSIVA MATE COLOR	Lt	50,00	38,23
347	PERFIL C 50*100*15*3 MM	Barra	306,00	295,62
348	ESPEJO E= 4MM	m2	106,70	128,89
349	CODO FG 1/2"	Pza	4,80	4,74
350	TEE FG 1/2"	Pza	6,82	6,39
351	UNION UNIVERSAL 1/2" FG	Pza	20,11	18,86
352	BARRA DE APOYO SATINADA, PARA DISCAPACITADOS	Par	318,00	300,00
353	REJILLA CUADRADA DE PISO DE ACERO INOXIDABLE DE 15 X 15 CM	Pza	65,00	54,00
354	POSTE METALICO DE TRES BRAZOS H=10 M CON BASE Y CANASTILLO, CON PINTURA ANTICORROSIVA	Pza	1.250,00	2.031,13
355	PANEL CIRCULAR LED DE EMPOTRAR DE 24 W, 1920 LUMEN	Pza	63,00	93,50
356	PLACA CON TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA	Pza	22,00	23,52
357	POSTE METALICO DE DOBLE BRAZO H=9M CON BASE Y CANASTILLO, CON PINTURA ANTICORROSIVA	Pza	1.900,00	1.755,53
358	CAJA D 20X20X15cm	Pza	184,08	199,00
359	CABLE DE COBRE DESNUDO Nº 2 - AWG 6	m	38,38	44,30
360	VARILLA ROSCADA 5/8"	m	31,00	29,96
361	TUERCA HEXAGONAL ZINCADO 5/8"	Pza	2,00	2,42
362	ARANDELA PLANA 5/8" ZINCADO	Pza	1,11	1,04
363	CALAMINA ONDULADA Nº 28 (3X0,8)	m2	38,22	44,44
364	CALAMINA ONDULADA PLASTICA Nº 12 (1,8X0,8)	m2	52,08	52,50
365	PERNO DE ENCARNE 1 1/4" x 1/4" C/ VOLANDA Y GOMA	Pza	0,80	0,57
366	PLETINA 2" X 1/8"	m	11,17	10,67
367	OFICINA EN OBRA (ALQUILER)	Pza	250,00	200,00
368	MASA ACRILICA BLANCO	Gal	69,93	66,96
369	PUNTAL ROLLIZO DE 2,5"	Pza	12,00	15,00
370	PERNO 8 mm x 2 1/2"	Pza	1,50	0,82
371	COSTANERA METALICA C 80X40X15X3	m	45,33	33,50
372	QUEÑUA (ALTURA 50-70 CM)	Pza	35,00	33,64
373	PUNTAL	Pza	12,00	15,00
374	PLANCHA INOXIDABLE AISI 304L 1,50x3,00x3mm	m2	1.043,24	1.368,96
375	TERMOMAGNETICO 2P 16A	Pza	42,00	60,00
376	ANGULAR 4" X 1/4"	m	87,64	102,70
377	CAJA RECTANGULAR METALICA 4x6,5x12 cm e=0,75mm	Pza	34,60	36,20
378	TUBO CUADRADO 50 X 2 mm	m	31,67	33,18
379	COSTANERA 150 x 50 x 15 x 3 mm	m	57,37	65,63
380	PINTURA SINTETICA MATE	Gal	192,65	138,78
381	VALVULA DE RETENCION 3/4" BRONCE	Pza	62,01	63,93
382	CABLE DE Cu MONOPOLAR Nº 2 AWG THW 7 HILOS	m	42,55	36,21
383	CAJA OCTOGONAL PVC	Pza	1,41	1,42
384	CAJA RECTANGULAR PVC	Pza	1,09	1,06
385	PLACA DE INTERRUPTORES DOBLE	Pza	18,00	25,00
386	PANEL CIRCULAR LED DE ADOSAR 18 W, 1400 LUMEN	Pza	63,70	60,11
387	LUMINARIA DECORATIVA APLIQUE TORTUGA	Pza	65,00	55,00
388	LUMINARIA TIPO SPOT 1 W IP 65 DE PISO EXTERIOR (CON VIDRIO ARENADO)	Pza	131,52	131,50
389	PORCELANATO 60 X 60 CM	m2	103,50	113,50
390	TABLERO DE MEDICION MONOFASICO CON ELEMENTOS DE CORTE (FUSIBLE DE 100 A)	Pza	200,00	250,00
391	ABRAZADERA 3/4" CON RAMPLUG Y TORNILLOS	Pza	1,82	2,05
392	SELLADOR ACRILICO	Lt	22,98	16,42
393	PINTURA EXTERIOR IMPERMEABILIZANTE CON PROTECCION PARA RAYOS U.V.	Lt	38,74	33,28
394	TIRAFONDO DE SUJECION DE INODORO C/RAMPLUG	Par	6,06	10,00

1.2. Material Creado Asumiendo el Precio del GAMLP:

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	CODO PVC 4" C-9/SDR 21 90° (INYECTADO UNION ANILLO DE GOMA)	Pza	495,00

1.3. Materiales Bloqueados:

Nº	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	ADITIVO ACELERADOR DE FRAGUADO EXENTO DE CLORUROS	kg	34,00
2	ALAMBRE CON PUAS	m	0,75
3	ANGULAR DE 2 1/2" x 1/4"	m	56,88
4	BISAGRA 5/8" TORNEADA	Pza	7,00
5	CABLE DE Cu DESNUDO 1/0 AWG	m	57,44
6	CABLE DE Cu DESNUDO Nro 4	m	26,25
7	CAJA DE REGISTRO PVC 6" x 30 cm	Pza	50,00
8	CAJA DERIVACION 15 x 30 x 30 cm 1,5 mm	Pza	300,82
9	CAJA OCTOGONAL METALICA	Pza	7,00
10	CAJA RECEPTORA PVC 6" x 30 cm	Pza	55,00
11	CAUCHO GRANULADO	kg	6,00
12	CHICOTILLO PVC 30 cm	Pza	19,00
13	CODO 90° PVC 4" C-9	Pza	495,00
14	CONECTOR OJAL Nro 2	Pza	2,51
15	CONECTOR PARALELO PARA JABALINA	Pza	8,50
16	COSTANERA 100 x 50 x 15 x 2 mm	Hrs	36,68
17	DESMOLDANTE	kg	32,00
18	DIESEL	Lt	3,72
19	DUCTO FLEXIBLE CORRUGADO 20 mm	m	2,25
20	ELECTRODO 6013	kg	23,50
21	GANCHO J 7cm	Pza	1,00
22	GRAVA CLASIFICADA	m3	115,00
23	JABALINA 5/8" x 1,5 m	Pza	29,31
24	JABALINA DE TIERRA	Pza	45,00
25	LIJA DE MADERA NRO 60	m	9,00
26	MADERA CEDRO	P2	11,00
27	NIPLE PVC 3/4"	Pza	4,00
28	PERNO 2 1/2" x 3/8" CABEZA PLANA C/TUERCA	Pza	2,80



Nº	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (Bs)
29	PIEDRA CORTADA	Pza	8,50
30	PIGMENTO	kg	200,00
31	PINTURA AL OLEO	Lt	35,71
32	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR PLATA	Lt	50,40
33	PLACA TRUPAN (MELAMINA)	m2	65,78
34	PLATINO DE 2 1/2" x 1/2"	m	64,88
35	PLATINO DE 2" x 1/4"	m	27,17
36	PLETINA DE 1 1/2" x 1/8"	m	8,07
37	PLETINA DE 3/8" X 3"	m	64,54
38	POLICARBONATO INCOLORO e = 6 mm (5,80 x 2,10 m)	m2	77,99
39	RED DE PITA	m2	8,00
40	RESORTE ESPIRAL TIPO DOSCH	Pza	450,00
41	SEMILLA DE TREBOL	Onz	15,00
42	SIFON PARA LAVAMANOS METALICO	Pza	135,00
43	SOCKET PORCELANA e-27	Pza	4,79
44	TABLERO DE CONTROL MANDO Y MEDICION 100 x 80 x 20	Pza	1.420,00
45	TABLERO DE DISTRIBUCION 70 x 50 cm (12 CIRCUITOS)	Pza	4.900,00
46	TEE PVC 1/2"	Pza	2,60
47	TEE PVC 1/2" E-40 (PRESION)	Pza	4,50
48	TEE PVC 3/4"	Pza	4,82
49	TEFLON	Pza	2,50
50	TERMOMAGNETICO 1P 20A	Pza	30,68
51	TERMOMAGNETICO 2P 100A	Pza	150,00
52	TERMOMAGNETICO 2P 40A 4,5KA	Pza	57,07
53	TUBERIA PVC 1" E-40	m	11,75
54	TUBERIA PVC 3" E-40	m	55,36
55	TUBERIA PVC 4" C-6	m	44,94
56	TUBERIA PVC 4" E-40	m	77,66
57	TUBO CUADRADO 100 X 100 X 2 mm	m	66,67
58	UNION UNIVERSAL PVC 1/2"	Pza	5,57
59	UNION UNIVERSAL PVC 3/4"	Pza	4,73
60	VIDRIO PLANO INCOLORO 2 mm	m2	45,45
61	VOLANDA 3/4" A PRESION	Pza	0,72
62	VOLANDA 3/8"	Pza	0,20
63	VOLANDA 3/4"	Pza	0,97
64	YESO	kg	1,00
65	FORESTAL DE H=2 A 2,50 M	Pza	50,00
66	MALLA DE GALLINERO	m2	3,02
67	TUBULAR RECTANGULAR 30 X 50 X 2 MM	m	29,46
68	COLA FRESCA	kg	7,00
69	CHAPA Y CONTRACHAPA PUERTA DE VIDRIO	Pza	140,00
70	GEO - GEL	kg	47,33
71	COPLA FG 1/2"	Pza	5,78
72	TUBO INSTALACION ELECTRICA PVC 3/4"	m	3,54
73	ACIDO MURIATICO	Lt	80,00
74	TORNILLO DE 2" X 100 MM	Pza	7,50
75	LLAVE DE PASO CORTINA FG 2"	Pza	292,39
76	SILICONA NEUTRA	Tubo	22,00
77	PERNO 3/8" X 2" C/ TUERCA	Pza	0,93
78	TUBO RECTANGULAR 80X20X2 MM	m	49,33
79	CODO CONDUIT METALICO GALVANIZADO 1"	Pza	9,00
80	CONDUIT METALICO GALVANIZADO 1"	m	14,83
81	TAPA 17 X 17 CM CINCO	Pza	11,10
82	TUBERIA PVC 8" C-9	m	208,37
83	SOQUET METALICO	Pza	8,00
84	CONECTOR PERNO PARTIDO NRO4 AWG 25MM2	Pza	10,44
85	LLANTA ARO 13 (USADA)	Pza	25,00
86	LLANTA ARO 13 TIPO RADIAL (USADA)	Pza	16,24
87	LLANTA ARO 20 (USADA)	Pza	34,00
88	LLANTA ARO 14 (USADA)	Pza	15,00
89	PLANTA FORESTAL	Unid	33,64
90	CABLE DE CU MONOPOLAR Nº 4/0 AWG 19 HILOS DESNUDO	m	140,81
91	BARNIZ SELLADOR	Lt	30,00
92	TIRAFONDO 3" X 5/16"	Pza	1,67
93	POLITUBO 3" ALTA DENSIDAD	m	17,00
94	RODAMIENTO DE BOLA (6312-2RS-NKS RIGIDO)	Pza	950,00
95	RODAMIENTO DE RODILLO (30224-KOYO CONICO)	Pza	2.864,00
96	PERNO 3/16"x1 1/2"	Pza	0,26
97	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN MURO C/PERSIANA 1x15w	Pza	185,00
98	PROYECTOR FOCAL 150 W HM	Pza	3.500,00
99	BORNES DE CONEXION SV 34511 CAP 200A	Pza	34,20
100	BARRA DE CU 1" X 3/16" 30cm	Pza	143,44
101	MATERIAL PARA CAPA SUB BASE	m3	105,00
102	CINTA MASKIN DE 24mm x 40m	Pza	5,00
103	GEOTEXTIL DE POLIESTER Y LAMINA POLIPROPILENO)	m2	60,00
104	PIVOTE SUPERIOR	Pza	45,00
105	HERRAJES SUPERIOR CROMADO	Pza	60,00
106	HERRAJE INFERIOR CROMADO	Pza	65,00
107	BUJE METALICO PARA VIDRIO TEMPLADO	Pza	11,00
108	PASADOR DE VIDRIO	Pza	40,00
109	JALADOR DE PUERTA DE VIDRIO	Pza	70,00
110	ANCLAJES EN "J"	Pza	1,20
111	REVESTIMIENTO IMPERMEABLE A BASE DE CEMENTO	kg	45,60
112	CODO PVC 6" E-40	Pza	1.345,09
113	PLANCHA DE ACERO 2 mm	m2	170,00
114	ESPECIE ARBUSTO FLORAL	Pza	5,00
115	ESPECIE FORESTAL ORNAMENTAL	Pza	33,64
116	CINTA TEFLON DE 3/4"	Pza	4,50
117	TUBO RECTANGULAR 50 X 20 X 2 mm	m	25,04
118	TUBO CUADRADO 25x2 MM	m	15,33
119	SUELO REFORZADO 1'x5 m	Pza	750,00



Nº	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (Bs)
120	TORNILLOS PARA MADERA	Pza	0,20
121	VOLANDA PLANA 3/4"	Pza	0,97
122	TERMINAL "U"	Pza	30,00
123	CABLE DE ACERO 1"	m	135,76
124	GRAMPA 1"	Pza	14,00
125	ARANDELA 3/8"	Pza	0,33
126	PERNO 3/8" 5 cm	Pza	1,50
127	CADENA 3/16"	m	20,00
128	CADENA 1/4"	m	38,00
129	TUERCA 1/4"	Pza	1,40
130	ELECTRODO 7018	kg	27,00
131	GRAMPA 3/4"	Pza	9,00
132	ANTITERMITA (PROTECTOR DE MADERA)	Gal	145,00
133	JABALINA DE TIERRA 5/8"x2.4	Pza	46,91
134	CAJA RECTANGULAR PLASTICA	Pza	1,09
135	UNION CONDUIT METALICO GALVANIZADO DE 1"	Pza	10,20
136	ACERO CORRUGADO 12 mm	m	6,00
137	MATERIAL CHANCADO TEXTURA	m3	90,00
138	LUMINARIA DE LED VIAL OPTICO DE PISO ESTATICA	Pza	6.200,00
139	CALLAPO DE 6"	m	15,00
140	CALLAPO DE 5"	m	10,00
141	ADITIVO PARA REDUCCION DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO	Bolsa	332,25
142	ACERO CORRUGADO 16 MM	m	9,96
143	ESPECIE FORESTAL ORNAMENTAL GRANDE DE 2-3 AÑOS	Pza	33,64
144	ANGULAR DE 1" x 3/16"	m	18,16
145	ANGULAR T 1" x 1/8"	m	13,42
146	ANGULAR T 1 1/2" x 1/8"	m	16,84
147	PINTURA SUPERLATEX (COLOR PREPARADO)	Gal	163,90
148	PANEL ACUSTICO TIPO OLIMPIA	m2	122,22
149	BISAGRA "T"	Pza	12,00
150	LUMINARIA DECORATIVA LED DE 60 W IP66 MODELO RUBI LED	Pza	1.494,45
151	CODO 90°, PVC 4" SDR 35	Pza	209,24
152	UNION "H"	m	20,00
153	PERFIL "H"	m	36,00
154	TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO (2.44x1.08) M	Pza	155,00
155	RUEDAS	Pza	6,00
156	TORNILLO	Pza	0,32
157	BURLETE	m	7,50
158	SEGURO DE VENTANA	Pza	10,00
159	FELPAS DE PROTECCION	m	0,44
160	ALUMINIO SERIE 20	kg	39,00
161	TANQUE CILINDRICO DE 20.000 LTS TRI-CAPA PARA AGUA	Pza	7.273,00
162	YEE PVC 2" C-9	Pza	11,00
163	LAMINA ASFALTICA e = 4 mm REV. ALUMINIO	m2	48,00
164	LUMINARIA SPOT P/EMPOTRAR 2 x 26 W	Pza	120,00
165	BREAKER TRIFASICO DE 80A	Pza	495,69
166	PLANCHA PARA PISO E= 4MM (1.20X3.00 M)	Hoja	4.245,49
167	INT. TERMOMAGNETICO 1P-50A	Pza	77,70
168	PARES DE ELEMENTOS DE CORTE 100 AMP	Par	73,00
169	TERMINAL OJAL PARA CABLE Nº8	Pza	1,45
170	TERMINAL T ZAPATITO 35 MM2	Pza	11,00
171	BLOQUE CERAMICO PEATONAL 20X10X4 CM	Pza	1,37
172	SIFON PARA LAVAPLATOS	Pza	35,00
173	TUBERIA PVC 1 1/2" E-40	m	19,81
174	CODO 90° PVC 2" C-9	Pza	296,54
175	PLETINA 3" X 1/4"	m	38,02
176	PEGAMENTO ALQUITRAN	Gal	15,00
177	PIEDRA LAJA SIN CORTAR	m2	70,00
178	CONTRATUERCA 5/8"	Pza	2,00
179	PERNO 1/4" X 1" CON VOLANDA DE PRESION Y TUERCA	Pza	0,47
180	BANNER (3X2 M) FULL COLOR IMPRESO EN LONA PVC CON BASTIDOR DE TUBO DE METALICO	Pza	700,00
181	TUBO CUADRADO 50 X 50 X 1.6 MM	m	27,92
182	VIDRIO PLANO 6 mm INCOLORO	m2	99,12
183	PERFIL COSTANERA	kg	11,48
184	PERNOS	Pza	0,40
185	CAJA DE DISTRIBUCION 15x15x7.5 cm DORADO	Pza	20,00
186	CAJA MODULAR DE MEDIDOR TRIFASICO B/T	Pza	450,00
187	CABLE DE CU MONOPOLAR 2,50 mm2 MULTHEBRADO CON RECUBRIMIENTO PVC RESISTENTE AL CALOR Y HUMEDAD	m	2,85
188	CABLE DE CU MONOPOLAR 10,00 mm2 MULTHEBRADO CON RECUBRIMIENTO PVC RESISTENTE AL CALOR Y HUMEDAD	m	11,20
189	CABLE DE CU MONOPOLAR 16,00 mm2 MULTHEBRADO CON RECUBRIMIENTO PVC RESISTENTE AL CALOR Y HUMEDAD	m	17,59
190	TORNILLO DE SUJECION	Pza	0,82
191	LUMINARIA TIPO PEDESTAL LED H=80cm 10W	Pza	485,29
192	WALLWASHER RGB LED 36W IP 65	Pza	821,27
193	CONECTOR HEMBRA 4 PINES	Pza	12,00
194	CONECTOR MACHO 4 PINES	Pza	12,00
195	CONTROLADOR RGB PARA WALLWASHER (HASTA 5 WALLWASHER)	Pza	1.370,63
196	LUMINARIA DE JARDIN ANILLO 60W IP 65	Pza	1.400,00
197	CINTA LED TIPO MANGUERA NEON RGB 10W/METRO IP65	m	20,00
198	TAPA FINAL PARA CINTA NEON RGB	Pza	2,00
199	CLIP DE SUJECION PARA CINTA LED	Pza	2,00
200	SPOT LED DE PISO 9W IP65 TIPO VASO LUZ CALIDA	Pza	112,00
201	SPOT DE EMPOTRAR LED 10W LUZ BLANCA	Pza	23,00
202	BARRA REBATIBLE DE 80cm, PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS	Pza	1.100,00
203	CODO PVC 4" E-40	Pza	732,80
204	LAVAMANOS BLANCO PARA MESON	Pza	280,00
205	GRIFO CON PERILLA PARA LAVAMANOS	Pza	65,00
206	PLACA ONDULADA 91 CM	m2	72,00



Nº	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (Bs)
207	CANCAMO	Pza	2,50
208	FIJADOR DE ALA SIMPLE	Pza	5,03
209	TORNILLO DE FIJACION	Pza	2,00
210	CUMBRERA SUPERIOR DE FIBROCEMENTO	Pza	68,00
211	CUMBRERA INFERIOR DE FIBROCEMENTO	Pza	68,00
212	ELECTROBOMBA 5.5 HP, 220/380, 50 HZ, ESTACIONARIA TRIFASICO	Pza	11.000,00
213	TEFLON 1"	Pza	7,45
214	REDUCCION PVC AG 3" X 2" C - 9	Pza	380,00
215	MALLA RED NEGRO 1/2 CM RESISTENTE AL AGUA	m2	25,00
216	PLANTA ACUÁTICA TALLO MAYOR A 0,4 m	m2	95,86
217	CODO 90° PVC 4" E-40 UNION SOLDABLE	Pza	60,00
218	GRIFO DE 1/2" CROMADO LAVAMANOS	Pza	45,00
219	CARPA TIPO CASA DE LONA LONIL ENGOMADO	m2	90,00
220	PANEL LED 30x120cm, 48W, 3920 LUMEN (PARA COLGAR CON ACCESORIOS)	Pza	210,00
221	CABLE DE CU MONOPOLAR 4,00 mm2 MULTIHEBRADO CON RECUBRIMIENTO PVC RESISTENTE AL CALOR Y HUMEDAD	m	4,51
222	TABLERO METALICO PARA 6 MEDIDORES DE 90X130X20 CM EN PLANCHA DE ACERO DE 2MM CON 4 BARRAS DE COBRE Y AISLADORES	Pza	1.900,00
223	CAJA DE DISTRIBUCION 25X25X10 cm DORADO	Pza	70,00
224	OCRE IMPORTADO	kg	25,00
225	CERAMICA PEI III	m2	40,00
226	TABLERO DE DISTRIBUCION 30 x 25 cm	Pza	85,00
227	VENESTA YESQUERO	m2	49,05
228	LUMINARIA DE 70 W VNA URBANA COMPLETA IK08:IP65	Pza	870,00
229	MACETERO DECORATIVO DE FIBRORESINA DE 0,50 x 0,15 x 0,20 m	Pza	50,00
230	ESMALTE POLIURETANO (BALDE DE 14,4 lt)	lt	86,61
231	TANQUE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 (2,50x0,20x0,35m ESP DEPLANCHA=1,5mm) PARA JARDIN VERTICAL (INCLUYE COMPARTIMIENTO PARA PANEL DE CONTROL DIM=0,50x0,20x0,35m, PUERTA DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS)	Pza	3.700,00
232	TABIQUE 1 CARA PLACA DE YESO DRYWALL (RESIST A LA HUMEDAD) DE e=12,5 mm, MONTADA EN PERFILERIA ESTRUCT. DE 64 mm TIPO BASTIDOR QUE SOBRESALE 20 cm. CON CINTA TRAMADA EN JUNTA ESQ MET. (PIEZA 3,6x3m)	Pza	445,72
233	PERNO DE EXPANSION 3"	Pza	8,50
234	PERNO DE EXPANSION 3/8" X 2 1/2"	Pza	5,00
235	CABLE DE CONTROL 7x1,5 mm2	Pza	19,50
236	REFLECTOR LED 18 W 1650 Lumen	Pza	163,10
237	YEE PVC 4" C-9	Pza	100,00
238	BOMBA 7,5 HP TRIFASICA 380/220 VOL 50 HZ. 1 IMPULSOR	Pza	9.150,00
239	BOMBA SUMERGIBLE HORIZONTAL 3HP TRIFASICA 380/220 VOL.50 HZ.	Pza	3.500,00
240	RELÉ TÉRMICO RANGO 4 POLOS 24 A - 29 A	Pza	360,86
241	TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 220-230 VAC / 24 VDC 250 VA	Pza	559,03
242	CABLE FLEXIBLE 4x4,00 mm2 0,6/1KV	m	20,61
243	CABLE FLEXIBLE 4x2,50 mm2 0,6/1KV	m	14,03
244	FOCO PAR PP+FVV12 V CAV 35 W LED RGB	Pza	3.600,00
245	FOCO LED LAKE	Pza	608,30
246	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TRIFASICO 40 A	Pza	486,55
247	LLAVE DE PASO DE BRONCE PN20 TIPO CORTINA 2"	Pza	230,86
248	PERNO DE ANCLAJE	kg	55,00
249	INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO 2x25A 30mA	Pza	317,16
250	TANQUE DE AGUA DE 1200 LT	Pza	1.250,00
251	CARTULINA	Pza	3,00
252	PERFIL DE ALUMINIO 60 x 30 mm	m	24,17
253	GEO - GEL 7KG	Bolsa	47,33
254	UNION UNIVERSAL 1 1/2" FG	Pza	66,96
255	NIPLE HEXAGONAL FG 1 1/2"	Pza	51,64
256	CODO 45° PVC 2" C-9	Pza	296,54
257	LLAVE DE PASO DE BRONCE PN20 TIPO CORTINA 1 1/2"	Pza	145,67
258	TACHAS	Pza	12,00
259	PEGAMENTO BITUMINOSO	kg	28,10
260	TORNILLO DE 1/2" x 6mm.	Pza	0,35
261	PLACA DE ALUMINIO 1,22 m.x2,44 m. e=4mm	Pza	310,00
262	PLANCHA DE ALUMINIO e=2mm	m2	115,92
263	LUMINARIA LED TIPO PANEL DE 40W/EMPOTRAR H=600mm L=600mm	Pza	1.600,00
264	LUMINARIA WALL WASHER RGB MOD. ZX 36W	Pza	833,70
265	LUMINARIA VIARIA LED DE 120 W, IP 65, IK 08, INCLUYE DRIVER	Pza	2.480,00
266	TORNILLO 1"	Pza	0,13
267	BRAZO PARA LUMINARIA TIPO 3	Pza	200,00
268	TANQUE DE AGUA DE 5000 LITROS INCLUYE ACCESORIOS	Pza	5.650,00
269	LUMINARIA VIARIA LED DE 50 W, IP 65, IK 08, INCLUYE DRIVER	Pza	2.140,00
270	FILM ESMERILADO CON IMPRESIÓN SEGÚN DISEÑO	m2	150,00
271	ADHESIVO MICRO PERFORADO CON IMPRESIÓN SEGÚN DISEÑO	m2	135,00
272	COSTANERA GALVANIZADO 80x40x2 mm	m	30,33
273	PLACA DE MADERA OSB E= 11,1 mm	m2	79,46
274	AGROFILM ESPESOR=200 MICRAS	m2	8,00
275	CONTROLADOR LED DMX ESTANDAR 384 CANALES PANTALLA LSD	Pza	658,00
276	MACETERO PREFABRICADO EN FORMA DE "U" DE 50X35X35cm e=3 cm BASE DE 4 cm CON FIERRO DE 3/8" ARMADO	Pza	45,00
277	BARRA LED RGB 72w IP 65 DE 1000X75X100 mm	Pza	977,09
278	PLASTOFORMO (100 x 43 x 15 cm) Densidad = 10 Kg/m3	Pza	22,80
279	VIGUETA PRETENSADA PARA VIGA MENOR O IGUAL A 300 Kg/m2	m	25,60
280	CABLE DUPLEX Nº 8 DE ALUMINIO	m	6,00
281	POSTE METALICO BRAZO SIMPLE H=10 M CON BASE Y CANASTILLO, CON PINTURA ANTICORROSIVA	Pza	2.000,00
282	RACK DE UNA VIA, INCLUYE AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE	Pza	120,00
283	TABLERO DE CONTROL PLC PANTALLA TOUCH PARA FUENTES DANZANTES (PLAZA MONTICULO)	Pza	24.699,99
284	TABLERO DE CONTROL PLC PANTALLA TOUCH PARA FUENTES DANZANTES (FUENTE DE AGUA FRENTE AL MONJE CAMPERO) PASEO EL PRADO	Pza	28.473,10
285	TABLERO DE CONTROL CON TEMPORIZADORES (FUENTE DE AGUA 16 DE JULIO PASEO EL PRADO)	Pza	6.100,98
286	TABLERO DE CONTROL CON TEMPORIZADORES (FUENTE DE AGUA LA FLORIDA - LOS ENAMORADOS)	Pza	9.229,12



Nº	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (Bs)
287	TABLERO DE CONTROL PLC PANTALLA TOUCH PARA FUENTES DANZANTES (PLAZA HUMBOLDT)	Pza	26.221,96
288	CABLE ENCHAQUETADO 4x1,50 mm2	m	8,32
289	BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR DE ACERO INOXIDABLE ASÍNCRONO DE 3HP MONOFÁSICA 220V 50HZ SALIDA DE 2.5" CAUDAL DE 1100 A 100L/MIN DISTANCIA DE 2 A 22 MTS IMPULSOR ABIERTO DE ACERO INOX.	Pza	18.500,00
290	BOMBA CENTRIFUGA 4HP MONOFÁSICA 220 V CON 1 IMPULSOR	Pza	5.450,00
291	CABLE ENCHAQUETADO 4x2,50 mm2	m	13,54
292	PEGAMENTO PARA PARKET	Gal	30,87
293	TUBERIA PVC C-6 D=4" PERFORADA	m	146,67
294	CERAMICA PARA ALTA EXPOSICIÓN AL AGUA	m2	42,00
295	CABLE DE Cu MONOPOLAR Nº 2 AWG	m	42,55
296	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE CAJA MOLDEADA TRIPOLAR REGULABLE 100 A -125 A	Pza	986,04
297	CHICOTILLO GALVANIZADO FLEXIBLE 40 cm	Pza	25,00
298	INODORO BLANCO TANQUE ALTO	Pza	250,00
299	MALLA HEXAGONAL METALICA REFORZADA CON GEOMANTA	m2	120,00
300	LADRILLO 6H	Pza	0,89
301	BARRA DE Cu 1/2" x 1/8" x 25 cm	Pza	13,50
302	PINTURA ANTICORROSIVA EXTERIOR	lt	53,00
303	ACERO CORRUGADO 8 mm (5/16")	m	2,83
304	TAPA 27,5X27,5 cm CINCO	Pza	33,60
305	REJILLA DE PISO GALVANIZADA 20x20CM	Pza	65,00
306	TUBO CONDUIT DE PVC 5/8" PARA INSTALACION ELECTRICA	m	2,04
307	PERNO DE EXPANSION 10 X 70 mm	Pza	4,14
308	ARANDELA PLANA ZINCADA 3/8"	Pza	0,47
309	CODO PVC 4" C-9/SDR 21 90° (INYECTADO NO ESTRUCTURADO UNION ANILLO DE GOMA)	Pza	495,00
310	MADERA QUINA QUINA	P2	24,80
311	SOPORTE DE FIERRO FUNDIDO	Pza	1.100,00

1.4. Materiales que Modifican su Nombre:

Nº	ID	DESCRIPCIÓN ANTERIOR	DESCRIPCIÓN ACTUAL
1	823	YEE PVC DESGUE 2"x2"x2"	YEE PVC DESAGUE 2"x2"x2"
2	1100	LUBRICANTE PVC (UNION JUNTA FLEXIBLE)	LUBRICANTE PVC (UNION JUNTA FLEXIBLE)

2. EQUIPO Y MAQUINARIA:

2.1. Equipo y Maquinaria Cuyo Costo se Modifica Asumiendo los Precios del GAMLP:

Nº	DESCRIPCIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs) ANTERIOR	PRECIO UNITARIO (Bs) ACTUAL
1	CAMION CISTERNA	Hrs	96,20	81,25
2	MOTONIVELADORA	Hrs	390,00	450,00
3	RETROEXCAVADORA	Hrs	220,01	200,00
4	CAMION VOLQUETA	Hrs	87,50	110,00
5	MEZCLADORA DE HORMIGON	Hrs	22,00	20,00
6	GENERADOR ELECTRICO PORTATIL	Hrs	47,50	43,75
7	MOTONIVELADORA 120G	Hrs	350,00	320,00
8	VIBRO COMPACTADORA RODILLO LISO	Hrs	320,00	306,16
9	TRACTO CAMION	Hrs	208,33	250,00

3. PRECIOS UNITARIOS

3.1. Precios Unitarios que se Bloquean para la Presente Actualización:

Nº	CÓDIGO EMAVERDE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1	EV-O-LUM-251	PROVISION E INSTALACION FOCO LAKE SUMERGIBLE LED RGB	Pza
2	EV-O-LUM-228	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DRIVER PARA WALLWASHER RGB (HASTA 5 PIEZAS)	Pza
3	EV-O-JGO-031	COLUMPIO MAYORES 3 ASIENTOS, INCLUYE PROVISION Y COLOCACION	Pza
4	EV-O-ELT-067	PROV. E INST DE CAÑERÍA GALVANIZADA DE 3" (ACOMETIDA)	Pza
5	EV-O-MET-027	PROVISION Y COLOCADO BASURERO METALICO DIM. 0,9m x 0,6m x 0,35m	Pza
6	EV-O-RIE-002	RIEGO CON CISTERNA PARA ÁREAS VERDES	m3
7	EV-O-JAR-047	RIEGO CON CISTERNA	m2
8	EV-O-ACC-246	PROV E INST DE SIST HIDRAULICO C/TOBERA TORNADO SIMPLE 3" 12 CHORROS (INCLUYE BOMBA SUMERGIBLE 1.5 HP SALIDA 2" Y ACCESORIOS DE INST) PARA LA FUENTE DE AGUAS DANZANTES - PLAZA ABAROA	Gl
9	EV-O-ACC-248	PROV E INST DE SIST HIDRAULICO C/TOBERA TIPO SAUCE PALMERA 2 1/2" 80 CHORROS (INCLUYE BOMBA SUMERGIBLE 1.5 HP SALIDA 2" Y ACCESORIOS DE INST) PARA LA FUENTE DE AGUAS DANZANTES - PLAZA ABAROA	Sist
10	EV-O-CUB-042	PROVISION Y COLOCADO DE CUBIERTA INGRESO PLAZA ABAROA	Pza
11	EV-O-ELT-075	PROVISION E INSTALACION DE PANEL DE CONTROL (MOVIMIENTO, SONIDO Y LUCES) PARA LA FUENTE DE AGUAS DANZANTES - PLAZA ABAROA	Gl
12	EV-O-ELT-076	PROVISION E INSTALACION SISTEMA DE SONIDO Y PROYECCION PARA FUENTE DE AGUAS DANZANTES - PLAZA ABAROA	Gl
13	EV-O-ELT-077	PROVISION E INSTALACION SISTEMA DE CABLEADO ELECTRICO PARA FUENTE DE AGUAS DANZANTES - PLAZA ABAROA	Gl



3.2. Precios Unitarios que se Bloquearon en el Periodo Mayo – Septiembre 2023:

Nº	CÓDIGO EMAVERDE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1	EV-O-ACC-247	PROV E INST DE SISTEMA HIDRAULICO C/TOBERA TIPO CHORRO DE NIEVE 2" (INCLUYE BOMBA SUMERGIBLE 1.5 HP SALIDA 2" Y ACCESORIOS DE INST) PARA LA FUENTE DE AGUAS DANZANTES – PLAZA ABAROA	GI
2	EV-O-BAN-013	BANCAS DE MADERA CON SOPORTE METALICO	Pza

3.3. Precios Unitarios que Mantienen su Costo Respecto a la Anterior Actualización:

Nº	CÓDIGO EMAVERDE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO MAYO-SEPT 2023
1	EV-O-ACC-183	PROV Y COLOC CODO 45° PVC 4" C-9	Pza	608,64
2	EV-O-ACC-186	PROVISION Y COLOCADO DE CODO 90° FG 3/4"	Pza	19,68
3	EV-O-ACC-199	PROVISION Y COLOCACION TEE PVC 3/4" E-40	Pza	18,71
4	EV-O-ACC-200	PROV Y COLOCADO DE CODO PVC 4" E-40	Pza	196,71
5	EV-O-ACC-220	PROVISIÓN Y COLOCADO DE BOQUILLA PARA FUENTE TIPO ABANICO LAMINAR 1"	Pza	1.360,42
6	EV-O-ACC-221	PROVISIÓN Y COLOCADO DE BOQUILLA PARA FUENTE TIPO CHORRO DE NIEVE 1"	Pza	1.845,76
7	EV-O-ACC-222	PROVISIÓN Y COLOCADO DE BOQUILLA PARA FUENTE TIPO CASCADA 1"	Pza	1.603,09
8	EV-O-ACC-223	PROVISIÓN Y COLOCADO DE BOQUILLA PARA FUENTE TIPO CHORRO DE LANZA 1"	Pza	1.360,42
9	EV-O-ACC-224	PROVISIÓN Y COLOCADO DE BOQUILLA PARA FUENTE TIPO CÁLIZ JET 3/4"	Pza	2.209,78
10	EV-O-ACC-227	PROVISION Y COLOCADO DE TEE PVC 1/2"	Pza	24,97
11	EV-O-ACC-245	PROVISION Y COLOCADO DE ASPERSOR ROTOR 3/4" ACERO - PLAZA	Pza	271,77
12	EV-O-ACC-249	PROVISION E INSTALACION SISTEMA HIDRAULICO DE FUENTE AGUAS	GI	231.136,88
13	EV-O-ACC-251	ASPERSOR ROTOR 3/4" ACERO, INCLUYE PROVISION Y COLOCADO	Pza	271,77
14	EV-O-ACE-003	ACERAS RETIRO DE LOSA DE PIEDRA (BLOQUES)	m2	44,25
15	EV-O-ACE-004	ACERA DE CONCRETO e = 4 cm DOSIF 1:2:4 C/ EMPEDRADO	m2	110,57
16	EV-O-ADT-005	EMBOQUILLADO DE CEMENTO, MORTERO 1:3 CON ADITIVO ADHESIVO	m2	105,95
17	EV-O-BAL-013	PROVISION Y COLOCADO DE BALDOSA PULIDA CON RELIEVE	m2	559,69
18	EV-O-BAT-003	PROVISION Y COLOCACION CAJA RECEPTORA DE PVC 6" x 30 cm.	Pza	192,30
19	EV-O-BAT-036	PROVISION E INSTALACION DE LAVAMANOS BLANCO SIN PEDESTAL CON	Pza	536,04
20	EV-O-BAT-044	PROVISION Y COLOCACION DE URINARIO CUADRADO A MEDIA ALTURA	Pza	994,38
21	EV-O-BAT-055	PROVISION Y COLOCADO GRIFO PARA URINARIO CON TEMPORIZADOR	Pza	185,59
22	EV-O-BOM-012	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE 3HP 2 1/2" TRIFASICA 380 V	Pza	12.724,10
23	EV-O-BOM-020	HORAS DE BOMBEO	Hrs	60,60
24	EV-O-BOR-011	PROVISION Y COLOCADO DE BORDILLO ORNAMENTAL DE Hº PREFABRICADO 0,50 X 0,35 X 0,15 m	m	117,38
25	EV-O-CER-003	MALLA OLIMPICA REPOSICION C/PROVIS. DE MALLA (NO INCLU.TUBO)	m2	137,15
26	EV-O-CIE-002	CIELO FALSO DE (DRYWALL) PLACAS DE YESO PREFABRICADAS RESISTENTE A	m2	141,54
27	EV-O-COM-003	COMPACTADO CON MAQUINARIA	m3	99,88
28	EV-O-CRT-002	CORTE DE PISO DE CEMENTO CON AMOLADORA	m	85,89
29	EV-O-CUB-001	CIELO FALSO - INCLUYE YESO MADERAMEN Y MALLA	m2	278,23
30	EV-O-DEM-001	DEMOLICION DE CONCRETO DE 13 A 18 cm DE ESPESOR	m3	365,72
31	EV-O-DEM-002	DEMOLICION DE CONCRETO DE 3 - 5 cm DE ESP. CON COMBO Y BARRETA	m3	292,58
32	EV-O-DEM-004	DEMOLICION DE CORDON DE ACERA	ml	25,59
33	EV-O-DEM-005	DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO	m3	512,02
34	EV-O-DEM-020	DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO 6 HUECOS e= 12 cm.	m2	91,45
35	EV-O-DEM-022	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA	m3	263,32
36	EV-O-DEM-025	DEMOLICION DE HORMIGON CICLOPEO	m3	128,36
37	EV-O-DEM-027	DEMOLICION DE HORMIGON SIMPLE	m3	475,46
38	EV-O-DEM-029	DEMOLICION DE CONCRETO e = 8 - 12 cm	m3	329,17
39	EV-O-ELT-031	PROVISIÓN Y COLOCADO DE CONTACTORES DE 40A TRIFASICO	Pza	1.046,80
40	EV-O-ELT-034	PROVISION E INSTALACION CONECTOR DE PERNO PARTIDO	Pza	30,20
41	EV-O-ELT-040	PROVISION E INSTALACIÓN ELECTROVALVULA 1" 24 VCC CUERPO ACERO	Pza	1.978,13
42	EV-O-ELT-052	PROVISION, CALIBRACION E INSTALACIÓN DE MEDIDOR TRIFASICO CON	Pza	5.890,79
43	EV-O-ELT-073	SOLDADURA CADWEL Nro 115	Pza	140,12
44	EV-O-ELT-079	PROVISION E INSTALACION TABLERO DE PROTECCION IP65 50X40X20cm	Pza	574,89
45	EV-O-EMB-005	EMBOQUILLADO DE CEMENTO MORT 1:3	m2	90,60
46	EV-O-EMP-001	DESEMPIEDRE	m2	10,99
47	EV-O-ENL-001	ENLUCIDO DE CEMENTO CON COLOR MORT 1:3 e = 1 cm	m2	72,28
48	EV-O-ENS-002	ENSAYO DE SUELOS TOMA DE PROCTOR MODIFICADO T-180	Ensayo	225,99



Nº	CÓDIGO EMAVERDE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO MAYO-SEPT 2023
49	EV-O-ENS-005	ENSAYO DE SUELOS CORTE DIRECTO	Ensayo	540,25
50	EV-O-EXC-002	EXCAVACION 0 2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO	m3	109,72
51	EV-O-EXC-004	EXCAVACION DE 0 A 1 M C/AGOTAMIENTO	m3	136,09
52	EV-O-EXC-005	EXCAVACION DE 0 A 1 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO	m3	91,45
53	EV-O-EXC-009	EXCAVACION DE 2 A 4 M SIN AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO	m3	146,30
54	EV-O-EXC-015	APERTURA DE ZANJAS PARA TENDIDO DE POLITUBO Y DUCTOS DE PVC	m3	73,14
55	EV-O-EXC-016	APERTURA Y CIERRE DE ZANJA PARA TENDIDO DE POLITUBO	m3	146,30
56	EV-O-EXT-001	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE 800M3/H, 30x30CM	Pza	1.242,14
57	EV-O-IMP-024	PROVISION Y COLOCADO DE MEMBRANA GEOTEXTIL MI 200	m2	27,37
58	EV-O-JAR-008	DESHIERBE AREA FLORAL AREA ARBUSTIVA FLORAL	m2	3,65
59	EV-O-JAR-011	MANTENIMIENTO CON ABONO	m2	3,03
60	EV-O-JAR-013	PLANTADO DE ESPECIE ARBUSTIVA GRANDE (H=1.0 m a 1.5 m)	Pza	20,59
61	EV-O-JAR-014	PLANTADO DE ESPECIE ARBUSTIVA MEDIANA (H = 0.5 m - 0,8m)	Pza	7,30
62	EV-O-JAR-015	PLANTADO DE ESPECIE ARBUSTO FLORAL	Pza	7,30
63	EV-O-JAR-016	PLANTADO DE ESPECIE FLORAL PORTE ALTO	Pza	6,66
64	EV-O-JAR-017	PLANTADO DE ESPECIE FLORAL PORTE BAJO	Pza	3,34
65	EV-O-JAR-018	PLANTADO DE ESPECIE FLORAL PORTE INTERMEDIO	Pza	4,07
66	EV-O-JAR-019	PLANTADO DE ESPECIE FLORAL PORTE MEDIO	Pza	5,04
67	EV-O-JAR-022	PODA DE ARBOLES (diametro hasta 50 cm)	Pza	279,49
68	EV-O-JAR-023	PODA DE ARBOLES (diametro sobre 50 cm)	Pza	456,05
69	EV-O-JAR-026	PREP. DE SUELOS ESPECIES FLORALES, ARBUSTIVAS Y FORESTALES	m2	66,49
70	EV-O-JAR-031	RIEGO CON MANGUERA	m2	0,19
71	EV-O-JAR-032	SETEADO DE BORDURAS	m	1,45
72	EV-O-JAR-033	SETEADO DE MONTICULOS	m2	6,94
73	EV-O-JAR-035	TALA DE ARBOLES CON TROZADO Y RETIRO DE MATERIAL (diametro hasta 40	Pza	1.065,99
74	EV-O-JAR-052	CALEADO DE ARBOLES	m2	27,40
75	EV-O-JAR-061	CORTE DE SETOS VIVOS	m2	10,99
76	EV-O-JAR-062	DESHIERBE DE AREA VERDE (TEPE)	m2	2,94
77	EV-O-JAR-064	MANEJO Y PODA DE ESPECIES FLORALES	m2	7,32
78	EV-O-JAR-066	TRANSPLANTE DE ESPECIES VEGETALES	m2	27,50
79	EV-O-JAR-068	PODA DE ARBUSTOS	Pza	7,18
80	EV-O-JAR-070	PREP. DE SUELOS ESPECIES FLORALES, ARBUSTIVAS Y FORESTALES (SIN PROV DE MATI	m2	15,55
81	EV-O-JAR-071	PLANTADO DE ESPECIES FORESTALES ORNAMENTAL MEDIANO	Pza	36,60
82	EV-O-JAR-079	ELEVACION DE COPA	Pza	163,23
83	EV-O-JAR-080	PROVISIÓN Y PLANTADO DE PLANTAS ACUÁTICAS FLOTANTES MENOR A 0.20	m2	101,77
84	EV-O-JAR-090	RIEGO DE AREAS VERDES PUBLICAS CON MANGUERA, INCLUYE LA PROVISION DE AGUA DE LA TOMA DE LA JARDINERA	m2	0,29
85	EV-O-LIM-003	LIMPIEZA Y DESHIERBE	m2	3,03
86	EV-O-LIM-009	LIMPIEZA DE AREA VERDE	m2	0,19
87	EV-O-LIM-011	LIMPIEZA Y DESHIERBE EN PENDIENTE	m2	10,99
88	EV-O-LIM-012	LIMPIEZA DE VIDRIOS	m2	1,84
89	EV-O-LIM-013	LIMPIEZA DE MORTEROS DE CAL	m2	109,72
90	EV-O-LIM-014	LIMPIEZA DE CANALES Y/O TORRENTERAS	m3	182,88
91	EV-O-LUM-124	PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 70X50X20 C/CHAPA	Pza	621,72
92	EV-O-LUM-212	PROV E INST DE TOMACORRIENTES TIPO Sucko 30 A	Pza	71,67
93	EV-O-LUM-217	PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA DECORATIVA LED 55 A 71W	Pza	2.474,43
94	EV-O-LUM-227	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR DE COLOR PARA CINTA LED NEON RGB	Pza	199,14
95	EV-O-LUM-236	PROVISIÓN E INSTALACIÓN CORONA SEA 9 LEDS 12/24 V CC 27 W RGB 30° (INCLUYE CABLE DE CONEXIÓN Y CONECTOR IP68)	Pza	5.731,71
96	EV-O-LUM-253	PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA DECORATIVA CON TECNOLOGIA LED: 90 W; IK08; IP65	Pza	2.996,65
97	EV-O-LUM-257	PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO; TECNOLOGIA LED: 160 W; IK08; IP65	Pza	2.477,85
98	EV-O-LUM-258	PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA DECORATIVA CON TECNOLOGIA LED: 60 W; IK08; IP65	Pza	2.536,17
99	EV-O-MAL-014	PROVISION E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE LISA e=0,75 mm	m2	32,43
100	EV-O-MON-001	MONITOREO DE BIOGASES PARA RELLENO SANITARIO	Mes	14.513,14
101	EV-O-MON-002	MONITOREO DE PARTICULAS AEROTRANSPORTABLES PARA RELLENO SANITARIO	Plo	4.334,87
102	EV-O-MON-004	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA PARA RELLENO SANITARIO	Plo	5.724,27
103	EV-O-MON-005	MONITOREO DE SUELOS PARA RELLENO SANITARIO	Plo	953,58
104	EV-O-MON-006	MONITOREO DE OLORES PARA RELLENO SANITARIO	Plo	1.039,24



Nº	CÓDIGO EMAVERDE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO MAYO-SEPT 2023
105	EV-O-MON-007	MONITOREO DE EMISIONES FUGITIVAS PARA RELLENO SANITARIO	Pto	3.962,02
106	EV-O-MON-008	MONITOREO DE NIVEL DE PRESION SONORA PARA RELLENO SANITARIO	Est	3.149,51
107	EV-O-MON-009	CONTROL DE CHIMENEAS DE BIOGAS - RELLENO SANITARIO	Pto	24,06
108	EV-O-MON-011	CLAUSURA DE CHIMENEAS DE BIOGAS - RELLENO SANITARIO	Pza	206,60
109	EV-O-NIV-001	NIVELACION TERRENO (MANUAL)	m3	109,72
110	EV-O-NIV-005	PERFILADO Y PEINADO DE TALUD	m2	12,81
111	EV-O-PAS-002	PROVISION Y COLOCADO DE PASAMANOS DE ACERO INOX. 304, H min=0,9m DE TUBO REDONDO DE 50x1,5mm	m	478,80
112	EV-O-PIC-003	PICADO DE PISOS DE CEMENTO	m2	58,50
113	EV-O-PIC-009	PICADO DE REVOQUE DE CAL - CEMENTO - ARENA	m2	18,31
114	EV-O-PIC-010	PICADO DE CERAMICA EN PARED O MURO	m2	63,99
115	EV-O-PIC-011	PICADO DE PARED DE CEMENTO	m2	25,59
116	EV-O-PIN-009	PINTURA AL OLEO SOBRE METAL	m2	67,79
117	EV-O-PIS-017	PROV Y COLOC DE PIEDRA PIZARRA MOLIDA EN AREAS INFANTILES	m3	66,16
118	EV-O-PIS-033	PROVISION Y COLOCADO PISO DE PORCELANATO RUSTICO CON COLOR 60 X 60 CM	m2	533,54
119	EV-O-PIS-036	PROVISIÓN Y COLOCADO DE BALDOSAS AMORTIGUANTE DE CAUCHO RECICLADO DE 49,5x49,5x2cm.	m2	458,24
120	EV-O-PIS-037	PROVISION Y COLOCADO DE ECOBALDOSA MP 3.5, ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO TEXTURIZADO CON PIEDRA NATURAL (0.50 x 0.50 x 0.06 m)	m2	139,68
121	EV-O-REL-018	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN (C/ PROV DE MATERIAL)	m3	121,52
122	EV-O-REL-022	RELLENO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (SIN PROVISION DE MATERIAL)	m3	87,80
123	EV-O-REM-012	REMOCIÓN DE ADOQUIN	m2	28,53
124	EV-O-REM-015	REMOCION DE CUBIERTA	m2	36,59
125	EV-O-REM-017	REMOCIÓN DE BARANDA DE METAL (PARANTE + MALLA OLIMPICA)	m	28,50
126	EV-O-REM-018	REMOCION DE LOSETAS	m2	24,67
127	EV-O-REP-008	REPLANTEO Y TRAZADO DE TUBERIAS	m	5,59
128	EV-O-RET-004	RETIRO DE PISOS DE CERAMICA	m2	18,31
129	EV-O-RET-006	EXTRACCION DE HOJAS, RESIDUOS SEDIMENTADOS Y EN SUSPENSION EN FUENTES DE AGUA	m2	16,48
130	EV-O-RET-007	RETIRO DE PIEDRAS MAYORES A 60 cm	Pza	190,26
131	EV-O-RET-009	RETIRO DE REVESTIMIENTO DE PLACAS DE PIEDRA EN PISO ESPESOR max=6 cm	m2	36,59
132	EV-O-REV-004	ENLUCIDO DE CEMENTO MORTERO 1:3 E=0.5 CM	m2	65,36
133	EV-O-REV-018	REVOQUE E=3 cm CON PIRULEADO	m2	218,60
134	EV-O-REV-025	FROTACHADO CON CEMENTO e = 1 cm MORT 1:3	m2	52,03
135	EV-O-ROT-004	ROTURA Y REMOSION DE PISO DE BALDOSAS DE HORMIGON	m2	73,14
136	EV-O-RVM-003	REVESTIMIENTO DE PIEDRA PIZARRA RUSTICA, INCLUYE REVOQUE e=2cm	m2	211,24
137	EV-O-RVQ-003	REVOQUE MORTERO CEMENTO E=3CM DOSIFICACION 1:5	m2	124,44
138	EV-O-RVQ-006	REVOQUE EXTERIOR C/CAL-CEMENTO-ARENA SOBRE LADRILLO	m2	190,60
139	EV-O-TER-006	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA	m2	214,91
140	EV-O-TRN-004	TRANSPORTE AREA RURAL	m3/km	3,96
141	EV-O-TRN-017	ACARREO EN CARRETILLA DE BALDOSA AMORTIGUANTE DE 300 A 450 M DE DISTANCIA EN SECTORES SIN ACCESO VEHICULAR	m2	2,07
142	EV-O-TRN-018	ACARREO EN CARRETILLA DE BALDOSAS PREFABRICADAS DE 300 A 450 M DE DISTANCIA EN SECTORES SIN ACCESO VEHICULAR	m2	12,57
143	EV-O-TRN-021	TRANSPORTE A MENOS DE 100 m CON CARRETILLA	m3	91,45
144	EV-O-TRN-022	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO HASTA 150 m	m3	237,74
145	EV-O-TRN-023	TRANSPORTE DE PIEDRA HASTA 50 m A MANO	m3	59,28
146	EV-O-TUB-069	PROV Y TEND TUBERIA PVC C- 9 D=2"	m	29,03
147	EV-O-TUB-134	PROVISION Y TENDIDO DE POLITUBO DE 2"ALTA DENSIDAD	m	26,61
148	EV-O-TUB-152	PROV Y TEND TUBERIA PVC C- 9 D=4" (SIN ACCESORIOS)	m	75,39
149	EV-O-TUB-182	PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 6" C-9 PERFORADA	m	182,98
150	EV-O-TUB-205	PROV Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 3" C-9	Pza	52,49
151	EV-O-VEN-007	VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO INCLUYE VIDRIO	m2	691,11
152	EV-O-VEN-008	REJAS METALICAS PARA VENTANA	m2	565,35
153	EV-O-VID-007	PROV Y COLOC DE VIDRIO TEMPLADO (10 mm)	m2	811,76

3.4. Precios Unitarios que Actualizan su Costo con Respecto a la Anterior Actualización:

Nº	CÓDIGO EMAVERDE	DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO UNITARIO MAYO 2022	PRECIO UNITARIO SEPT. 2023
1	EV-O-ACC-043	PROV Y COLOCADO DE CODO 90° PVC C-9 D=4"	Pza	611,92	611,91



Nº	CÓDIGO EMAVEVERDE	DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO UNITARIO MAYO 2022	PRECIO UNITARIO SEPT. 2023
2	EV-O-ACC-182	PROV Y COLOC REDUCCION FG DE 3/4" - 1/2"	Pza	25.55	22.51
3	EV-O-ACC-184	COLOCACION LLAVE DE PASO DE 1/2"	Pza	146.36	154.23
4	EV-O-ACC-185	COLOCACION LLAVE DE PASO DE 3/4"	Pza	107.79	135.75
5	EV-O-ACC-187	PROVISION Y COLOCADO TEE FG 3/4"	Pza	41.30	40.69
6	EV-O-ACC-188	PROVISION Y COLOCADO UNION UNIVERSAL FG 3/4"	Pza	61.74	61.34
7	EV-O-ACC-189	PROVISION Y COLOCADO DE YEE DE REDUCCION PVC C-9 4"x4"x2"	Pza	76.89	76.88
8	EV-O-ACC-191	PROVISION Y COLOCADO DE NIPLE HEXAGONAL FG 3/4"	Pza	21.99	21.34
9	EV-O-ACC-192	PROVISION Y COLOCADO DE REDUCCION FG 3/4" A 1/2" BUJE	Pza	29.00	23.66
10	EV-O-ACC-193	PROVISION Y COLOCADO YEE PVC 4" DESAGUE	Pza	45.23	42.18
11	EV-O-ACC-194	PROVISION Y COLOCADO TEE 4" PVC DESAGUE	Pza	34.42	32.92
12	EV-O-ACC-195	PROVISION Y COLOCADO CODO 4" PVC DESAGUE	Pza	30.79	29.00
13	EV-O-ACC-196	PROVISION Y COLOCADO DE YEE 2" PVC DESAGUE	Pza	16.04	18.31
14	EV-O-ACC-197	PROV. Y COLOC. LLAVE DE PASO CORTINA D= 2"	Pza	406.09	444.92
15	EV-O-ACC-198	PROVISION Y COLOCACION CODO 90° PVC 3/4" E-40	Pza	21.88	22.15
16	EV-O-ACC-201	PROV Y COLOC UNION UNIVERSAL PVC 2"	Pza	76.72	60.53
17	EV-O-ACC-202	PROV Y COLOC DE TEE PVC 2"	Pza	48.51	51.83
18	EV-O-ACC-203	PROV Y COLOC NIPLE PVC 2" ROSCA	Pza	31.29	32.27
19	EV-O-ACC-204	PROV Y COLOCADO DE CODO PVC 3" E-40	Pza	127.18	119.96
20	EV-O-ACC-205	PROV Y COLOC UNION UNIVERSAL FG 3"	Pza	456.58	419.92
21	EV-O-ACC-206	PROV Y COLOC VALVULA DE RETENCION BR D= 3"	Pza	535.20	535.25
22	EV-O-ACC-207	PROV Y COLOC TEE FG 3"	Pza	303.66	267.98
23	EV-O-ACC-208	PROV Y COLOC LLAVE DE PASO CORTINA 3"	Pza	705.52	885.56
24	EV-O-ACC-210	PROVISION Y COLOCACION TAPON 3" C-6	Pza	24.85	24.63
25	EV-O-ACC-211	PROVISION Y COLOCACION NIPLE HEXAGONAL FG 3"	Pza	117.05	107.29
26	EV-O-ACC-212	PROVISION Y COLOCACION DE CHUPADOR DE BRONCE 3" PARA TUBERIA DE SUCCION	Pza	480.50	484.65
27	EV-O-ACC-213	PROVISION E INSTALACION DE NIPLE HEXAGONAL 1/2" PVC, UNION ROSCA	Pza	10.36	10.48
28	EV-O-ACC-215	PROVISION E INSTALACION DE CODO 90° PVC 2" E-40 UNION SOLDABLE	Pza	19.54	21.48
29	EV-O-ACC-216	PROVISION E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE PVC 3/4", UNION ROSCA	Pza	15.58	16.24
30	EV-O-ACC-217	PROVISION Y COLOCADO DE CODO 90° FG 1 1/2"	Pza	72.17	67.87
31	EV-O-ACC-219	PROVISION Y COLOCACION DE YEE C-9 D= 4"	Pza	131.92	168.32
32	EV-O-ACC-225	PROVISION Y COLOCACION DE CODO 1" PVC	Pza	15.79	15.74
33	EV-O-ACC-226	PROVISION Y COLOCACION DE TEE 1" PVC	Pza	21.74	20.53
34	EV-O-ACC-228	PROVISION Y COLOCADO DE TEE PVC 1 1/2"	Pza	37.54	39.14
35	EV-O-ACC-229	PROVISION Y COLOCADO UNION UNIVERSAL PVC 1"	Pza	41.26	30.85
36	EV-O-ACC-230	PROVISION Y COLOCACION CODO PVC 1 1/2" ROSCA	Pza	28.27	32.62
37	EV-O-ACC-231	PROVISION Y COLOCACION CODO 90° PVC 1 1/2" E-40	Pza	19.68	19.70
38	EV-O-ACC-232	PROVISION Y COLOCADO DE VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL DE BRONCE 2" (INCL. ACCESORIOS)	Pza	716.20	731.31
39	EV-O-ACC-234	PROVISION Y COLOCADO DE CODO 90° FG 2"	Pza	76.29	70.54
40	EV-O-ACC-236	PROVISION Y COLOCADO CODO 45° PVC 2" C-9	Pza	83.76	256.05
41	EV-O-ACC-242	PROVISION Y COLOCACION GOPLA FG DE 2"	Pza	59.11	54.31
42	EV-O-ACC-243	PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE 3" CON CHUPADOR DE BRONCE	Pza	497.88	488.09
43	EV-O-ACC-244	PROVISION Y COLOCACION REDUCCION 2" A 3/4" FG	Pza	90.87	45.01
44	EV-O-ACC-250	PROV Y COLOC DE YEE DE REDUCCION PVC C-9 4"x3"	Pza	58.39	58.37
45	EV-O-ACE-005	CORTE Y ROTURA DE ACERA	m2	75.97	74.83
46	EV-O-ADO-011	ADOQUINADO S/PROV DE ADOQUINES	m2	100.80	100.31
47	EV-O-ADI-006	Hº Sº fek = 210 Kg/ cm2 DOSIF 1:2:3 C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO NORMAL	m3	2230.69	2236.07
48	EV-O-ADI-007	IMPERMEABILIZACION C/ ADITIVO DE FRAGUADO NORMAL MORT 1:2	m2	249.04	249.82
49	EV-O-AGR-003	PROVISION Y COLOCADO DE GRAVA D=3/4"	m3	182.50	167.70
50	EV-O-AGR-006	PROV Y COLOC. DE ARENA ROJA PARA AREAS INFANTILES	m3	221.45	219.03
51	EV-O-ARB-016	REMOCION DE TEPE EXISTENTE	m2	42.85	43.63
52	EV-O-BAJ-006	PROV. Y COLOC. CANALETA DE CALAMINA Nº28 CORTE 50 C/ SOLDADURA DE ESTIÑO	m	154.61	155.48
53	EV-O-BAL-011	PROVISION Y COLOCADO DE BALDOSA PREFABRICADA DE ALTO TRAFICO (0.20 x 0.40 x 0.06 m)	m2	165.55	165.18
54	EV-O-BAL-012	PROVISION Y COLOCADO DE BALDOSA PREFABRICADA CON RELIEVE SEGUN DISEÑO (0.50 x 0.50 x 0.06 M)	m2	150.84	163.71
55	EV-O-BAN-002	BANCO MODERNO EMAVERDE	Pza	1803.02	1790.30
56	EV-O-BAN-010	PROVISION Y COLOCADO DE BANCO TIPO LAPIZ (L=2.15 m H=0.50m)	Pza	1717.99	1701.60
57	EV-O-BAN-011	PROVISION Y COLOCADO DE ASIENTO ESTRELLA DE FIBRA DE VIDRIO Y ESTRUCTURA METALICA	Pza	4794.06	4672.39
58	EV-O-BAN-012	PROVISION Y COLOCADO DE BANCA DE MADERA Y HORMIGON ARMADO	Pza	703.33	691.83
59	EV-O-BAR-001	PROV. Y COLOCADO DE BARANDAS 1 1/2" * 1"	ml	450.81	361.23
60	EV-O-BAR-030	PROVISION Y COLOCADO BARANDA METALICA CON MALLA OLIMPICA Nº 12	m	722.20	549.75
61	EV-O-BAT-034	PROVISION Y COLOCACION BATERIA COMPLETA DE INODORO	Unid	262.23	256.22
62	EV-O-BAT-041	PROVISION Y COLOCACION DE INODORO BLANCO CON FLUXOR	Pza	1580.72	1477.59
63	EV-O-BAT-042	PROVISION Y COLOCACION TANQUE DE AGUA CAP 10000 LT	Pza	14628.56	15417.25
64	EV-O-BAT-045	PROVISION Y COLOCADO DE LAVAPLATOS DE 1 FREGADERO CON GRIFERIA	Pza	548.82	514.84
65	EV-O-BAT-049	PROVISION Y COLOCADO DE GRIFO DE 1/2" CROMADO PARA LAVANDERIA	Pza	69.96	82.09
66	EV-O-BAT-051	PROVISION E INSTALACION DE LAVAMANOS SIN PEDESTAL Y GRIFERIA AUTOMATICA, CON BARRAS DE APOYO, EN BAÑO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Pza	1269.95	1333.01
67	EV-O-BAT-056	PROVISION E INSTALACION DE INODORO CON VÁLVULA DE DESCARGA DIRECTA Y BARRA DE APOYO FIJO, EN BAÑO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Pza	2748.69	2879.25
68	EV-O-BOM-013	PROVISION E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA 4HP TRIFASICA 380 Vol. 1 IMPULSOR DE BRONCE	Pza	6784.05	7099.53
69	EV-O-BOM-016	PROV. INST Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 175 Wp, Q=DE 8600 litros/diaj, PARA ALTURA MANOMETRICA MAX 40m, 2 PANELES SOLARES, ACCESORIOS E INST DE TUBERIA DE IMPULSION -ZOOLOGICO MUNICIPAL	Sist	13951.32	13967.19
70	EV-O-BOM-017	PROVISION E INSTALACION DE BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE DE 1 hp Caudal de 200 l/min	Pza	3895.55	3774.22
71	EV-O-BOR-004	PROVISION Y COLOCADO DE BORDILLOS (0.68x0.10x0.25)	ml	149.82	161.33
72	EV-O-CAJ-002	PROV Y COLOC DE CAJA RECEPTORA PLUVIAL PVC 6" x 40 cm	Pza	366.57	365.47
73	EV-O-CAM-004	CAMARA DE INSPECCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA (0.6*0.6*1.0 m) INCLUYE TAPA	Pza	1408.76	1402.04
74	EV-O-CAM-006	CAMARA DE INSPECCION PEQUEÑA DE 0.30*0.40*0.30	Pza	388.28	387.55
75	EV-O-CAM-025	CAMARA DE REGISTRO 25 x 25 cm	Pza	430.17	431.58
76	EV-O-CAM-037	CAMARA DE DISTRIBUCION DE 0.40 x 0.40 x 0.40	Pza	337.80	335.42
77	EV-O-CAM-038	CAJA DE DERIVACION DE 0.3 x 0.3 x 0.3 M Y TAPA (HºAº)	Pza	243.28	238.76
78	EV-O-CAM-039	CAMARA DESARENADORA	Pza	1362.21	1347.97
79	EV-O-CAN-006	CANAL CUNETA DE MAMPOSTERIA 20X30 CM	m	277.69	276.33
80	EV-O-CAR-004	CARPETA DE Hº H=0.10 SIN CONTRAPISO	m2	177.95	177.43
81	EV-O-CAR-006	CARPETA DE HºS*ENLUCIDO SOBRE PIEDRA MANZANA E=5CM 1:2:3	m2	126.71	127.98
82	EV-O-CER-012	CERCO DE CALAMINA Nº 28	m	273.92	278.78



Nº	CÓDIGO EMAVERDE	DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO UNITARIO MAYO 2022	PRECIO UNITARIO SEPT. 2023
83	EV-O-CER-013	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CERCO DE PROTECCIÓN CON YUTE Y CALLAPOS PARA 3 ARMADOS	m2	54.39	56.05
84	EV-O-CIM-001	CIMENTOS DE H ² C* 1:3:4 40% DE PIEDRA DESPLAZADORA	m3	801.05	798.48
85	EV-O-CIM-003	SOBRECIMENTOS DE H ² C* 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA	m3	918.89	910.41
86	EV-O-CIN-001	SEÑALIZACION CON CINTA DE PRECAUCION	m	2.43	1.23
87	EV-O-COL-003	MASTIL METALICO PARA IZA DE BANDERA H= 4ML	Pza	930.84	729.81
88	EV-O-COR-002	CORDON DE CONCRETO 15 X 50 cm DOSIF: 1:2:4	m	177.67	177.31
89	EV-O-COR-006	CORDON DE CONCRETO DE 20x35 cm DOSIF: 1:2:4	m	249.51	249.02
90	EV-O-COR-014	PROVISION Y COLOCACION DE CORDON DE VIAS PREFABRICADO DE 1.00X0.35X0.20 M	m	144.64	154.22
91	EV-O-CRT-001	CORTE CON RETROEXCAVADORA	m3	15.80	14.60
92	EV-O-CUB-021	CUBIERTA DE CALAMINA N° 28 INCLUYE MADERAMEN	m2	451.09	453.03
93	EV-O-CUB-036	PROVISION Y COLOCADO DE COBERTOR TIPO MALLA SEMISOMBRA	m2	20.53	21.15
94	EV-O-CUB-037	RETIRO Y REPOSICION DE CUBIERTA EN CONJUNTO DE MADERA	Pza	1423.20	1422.19
95	EV-O-CUB-040	CUBIERTA DE CALAMINA N° 28, NO INCLUYE MADERAMEN	m2	141.04	142.77
96	EV-O-CUB-044	PROVISION Y COLOCADO DE REFUGIO CUBIERTA DE POLICARBONATO CON ESTRUCTURA METALICA Y BANCA DE MADERA	Pza	3342.43	3327.57
97	EV-O-CUB-045	PROV. E INST. DE CUBIERTA DE POLICARBONATO e= 6mm CON ESTRUCTURA METALICA	m2	459.66	454.16
98	EV-O-CUN-003	CUNETAS DE PIEDRA CON REVESTIMIENTO DOSIF:1:2:3 E=4 CM	m2	249.30	248.10
99	EV-O-DEM-030	DEMOLICION DE HORMIGON SIMPLE C/MARTILLO NEUMATICO	m3	200.92	211.57
100	EV-O-ELT-017	PROV. E INST DE CABLE 7 HILOS CU MONOPOLAR N° 14 AWG	m	5.96	6.13
101	EV-O-ELT-023	PROVISION E INSTALACION JABALINA COPERWELD 5/8"x0.3 m	Pza	32.71	38.79
102	EV-O-ELT-024	PROVISION E INSTALACION DE TABLERO DE MEDICION, PROTECCION Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE EQUIPOS (dim. 80x80x20 cm)	Pza	4164.25	4535.41
103	EV-O-ELT-030	PROV. E INST. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40 A	Pza	86.09	161.33
104	EV-O-ELT-041	PROVISION E INSTALACIÓN PLC PROGRAMABLE PANTALLA TOUCH 18 CANALES	Pza	4299.73	5408.50
105	EV-O-ELT-044	PROVISION E INSTALACION DE TUBO CONDUIT METALICO (EMT) D = 35mm CINCCADO EXTERIOR INCLUYE ACCESORIOS	m	85.34	84.48
106	EV-O-ELT-045	PROVISION Y EMPLAZAMIENTO DE POSTE METALICO DE UN BRAZO H=9 m CON BASE Y CANASTILLO	Pza	1740.06	2102.21
107	EV-O-ELT-047	PRECINTO DE SEGURIDAD PARA MARCACION PARA CONDUCTORES	Pza	1.20	1.23
108	EV-O-ELT-049	PROV E INST CABLE UTP CATEGORÍA 6 (NO INCLUYE CONECTOR JACK)	m	9.23	8.25
109	EV-O-ELT-066	PROV E INST DE CABLE DE CU MONOPOLAR N° 10 AWG TW	m	13.20	13.10
110	EV-O-ELT-068	PROV E INST CABLE DE Cu MONOPOLAR N° 1/0 AWG 19 HILOS	m	73.77	72.10
111	EV-O-ELT-069	PROV. E INSTALACION DE TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DE 16A	Pza	48.37	60.50
112	EV-O-ELT-070	PROV. E INSTALACION DE TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DE 40A	Pza	44.77	58.12
113	EV-O-ELT-071	PROVISION E INSTALACION DE TEMPORIZADOR ANALOGICO 110-220V 50Hz, 24 Hrs	Pza	335.29	357.18
114	EV-O-ELT-072	PROV E INST DE INTERRUPTOR BREAKER TRIFASICO REGULABLE DE 140-180A, 600 V SIN CAJA	Pza	1821.72	2158.96
115	EV-O-ELT-074	PROVISION E INSTALACION CAJA DE DISTRIBUCION 40X40X20 CM C/TAPA	Pza	1370.59	1299.13
116	EV-O-ELT-078	PROV E INST DE CAÑERÍA GALVANIZADA DE 2 1/2" (ACOMETIDA)	m	249.96	190.94
117	EV-O-ELT-080	PROV E INST DE INTERRUPTOR BREAKER TRIFASICO DE 63 A	Pza	123.85	426.14
118	EV-O-ELT-081	PROVISION Y EMPLAZAMIENTO DE POSTE METALICO DE TRES BRAZOS H=10 m CON BASE Y CANASTILLO	Pza	1729.12	2672.52
119	EV-O-EMP-011	SOLADO DE PISO CON PIEDRA MANZANA	m2	102.80	104.63
120	EV-O-ENS-006	ENSAYO DE SUELOS SPT (CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO)	Ensayo	386.16	398.30
121	EV-O-ENT-006	ENTIBADO Y APUNTALADO	m2	146.21	164.89
122	EV-O-ESP-002	PROV Y COLOC DE ESPEJOS E= 4mm	m2	169.77	195.86
123	EV-O-EXC-001	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA 1 M³ DE CAPACIDAD	m3	30.35	27.92
124	EV-O-FEE-001	PROV Y COLOCACION ACERO DE REFUERZO	kg	21.44	19.90
125	EV-O-GAV-001	ARMADO DE GAVIONES 2X1X1 CON DIAFRAGMA INCLUYE MALLA	m3	578.99	578.77
126	EV-O-HOR-004	H ² C* CON 30% DE PIEDRA DESPLAZADORA DOSIF:1:3:4	m3	1028.34	1022.59
127	EV-O-HOR-005	H ² C* CON 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA DOSIF:1:3:4	m3	835.38	829.32
128	EV-O-HOR-009	HORMIGÓN POBRE	m3	669.78	668.73
129	EV-O-HOR-019	HORMIGÓN SIMPLE PARA COLUMNA H 21 Mpa	m3	2506.60	2457.08
130	EV-O-HOR-020	HORMIGÓN SIMPLE PARA ZAPATAS H 21 Mpa	m3	2069.00	2046.34
131	EV-O-HOR-021	HORMIGÓN SIMPLE PARA VIGAS H 21 Mpa	m3	2489.73	2442.38
132	EV-O-HOR-026	LOSA DE HORMIGON SIMPLE PARA CANCHAS DOSIF. 1:2:3 H=10 CM	m2	164.11	163.47
133	EV-O-HOR-030	H ² C* 50% PIEDRA DESPLAZADORA FCK=150 Kg/cm2 PARA MUROS MURETES EN VIAS PEATONALES, AFINADO CARAS VISTAS, CON ACARREO LIBRE A 30m.	m3	1460.27	1457.25
134	EV-O-HOR-034	CARPETA DE HORMIGON SIMPLE E=8 CM DOSIF. 1:2:3 C/EMPEDRADO	m2	131.06	132.47
135	EV-O-HOR-041	H ² S* fck=210 kg/cm2 (INCLUYE ENCOFRADO Y COLOCADO)	m3	2058.00	2028.47
136	EV-O-IMP-005	IMPERMEABILIZACION DE TANQUES DE AGUA	m2	138.82	139.31
137	EV-O-IMP-021	IMPERMEABILIZACION SOBRECIMENTOS	m2	31.68	32.27
138	EV-O-INS-001	INSTALACIÓN DE FAENAS BÁSICAS	Gl	2091.62	2002.82
139	EV-O-INS-003	INSTALACION DE AGUA POTABLE DE 1/2" (POR PUNTO)	Pto	346.18	353.82
140	EV-O-JAR-002	AREA VERDE CON TEPE	m2	50.86	55.72
141	EV-O-JAR-003	AREA VERDE EN PENDIENTE CON RAY GRASS	m2	346.97	347.40
142	EV-O-JAR-007	CORTE DE CESPED Y LIMPEZA	m2	1.46	1.44
143	EV-O-JAR-012	MANTENIMIENTO CON FERTILIZACION FOLIAR	m2	1.77	2.10
144	EV-O-JAR-034	TALA DE ARBOLES CON TROZADO Y RETIRO DE MATERIAL (diámetro entre 40 cm y 80 cm)	Pza	4137.94	4247.14
145	EV-O-JAR-036	TALA DE ARBOLES CON TROZADO Y RETIRO DE MATERIAL (diámetro mayor a 80 cm)	Pza	5857.69	5939.58
146	EV-O-JAR-050	RECOLECCION DE MATERIAL VEGETAL C/ TRASLADO	m3	19.58	23.67
147	EV-O-JAR-057	MASETERO TIPO FLORERO	Pza	597.77	593.11
148	EV-O-JAR-069	DESHIERBE DE CUNETAS Y AREAS DE JUEGO INCLUYE EL RETIRO Y LIMPIEZA	m3	152.29	156.67
149	EV-O-JAR-074	PROVISION Y COLOCADO DE HIDROGEL	kg	516.42	577.09
150	EV-O-JAR-075	TERCIADO DE ARBOL DE ALTURA ENTRE 10 A 14 M, DE DIAMETRO MENOR A 40 CM CON RETIRO DE MATERIAL	Pza	983.40	1027.08
151	EV-O-JAR-076	TERCIADO DE ARBOL DE ALTURA ENTRE 15 A 24 M, DE DIAMETRO ENTRE 40 Y 80 CM CON RETIRO DE MATERIAL	Pza	2924.02	3005.92
152	EV-O-JAR-077	TERCIADO DE ARBOL DE ALTURA ENTRE 26 A 45 M, DE DIAMETRO MAYOR A 80 CM CON RETIRO DE MATERIAL	Pza	4969.66	5078.86
153	EV-O-JAR-078	TROZADO DE ARBOL CAIDO CON RETIRO DE MATERIAL	m3	151.57	157.04
154	EV-O-JGO-061	PROV. Y COLOC. DE RESBALIN PEQUEÑO h=2,15 m l=3,0 m	Unid	4135.74	3873.86
155	EV-O-JGO-073	PROV DE BARRAS PARALELAS	Pza	2498.54	2032.51
156	EV-O-JGO-083	REPOSICION DE COLUMPIO	Pza	438.24	444.74
157	EV-O-JGO-084	REPOSICION DE MADERA DE CONJUNTO DE MADERA	P2	48.58	43.51
158	EV-O-JGO-085	REPOSICION DE SUBE Y BAJA	Pza	554.83	495.95
159	EV-O-JGO-094	PROVISION Y COLOCADO EQUIPO TWIST TRIPLE	Pza	3871.50	3578.80
160	EV-O-JGO-095	PROVISION Y COLOCADO DE EQUIPO ELIPTICO MECANICO (CAMINADORA)	Pza	3608.68	3397.22
161	EV-O-JGO-096	PROVISION Y COLOCADO DE APARATO LEGPRESS DOBLE	Pza	3052.80	2744.67
162	EV-O-JGO-097	PROVISION Y COLOCADO DE EQUIPO RUEDA DE HOMBROS	Pza	3530.39	3325.12



Nº	CÓDIGO EMAVERDE	DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO UNITARIO MAYO 2022	PRECIO UNITARIO SEPT. 2023
163	EV-O-JGO-109	PROVISION Y COLOCADO DE JUEGO DE ESCALONES PARA CANES DE 6 PIEZAS DE DIFERENTES ALTURAS	Pza	1107,09	938,24
164	EV-O-JGO-110	PROVISION Y COLOCADO DE JUEGO SENSORIAL 2, CON TUNEL CILINDRICO	Pza	5400,31	5258,13
165	EV-O-JGO-111	PROVISION Y COLOCADO DE SUBE Y BAJA CIRCULAR TIPO MUÑECO	Pza	2257,95	1971,34
166	EV-O-JGO-112	PROVISION Y COLOCADO DE JUEGO SUBE Y BAJA TIPO MUÑECO	Pza	2535,54	2242,75
167	EV-O-JGO-113	PROVISION Y COLOCADO DE TUNEL DE FIBRA DE VIDRIO PARA CANES 3,05 X 0,80 m	Pza	8970,22	8737,06
168	EV-O-JGO-114	PROVISION Y COLOCADO DE JUEGO DE LLANTA PARA CANES	Pza	617,77	469,55
169	EV-O-JGO-115	PROVISION Y COLOCADO DE JUEGO DE AGILIDAD PARA CANES CON ESTRUCTURA METALICA h vista = 1,50 m	Pza	469,89	411,55
170	EV-O-JGO-116	PROVISION Y COLOCADO DE RAMPA PIKLER LARGA DE 3 CUERPOS PARA CANES H VISTA = 1,00 M.; L = 5,40 M	Pza	3321,55	3307,12
171	EV-O-JGO-117	PROVISION Y COLOCADO DE RAMPA PIKLER A 2 AGUAS (L=3.6m X H=1.08m) PARA CANES	Pza	2593,81	2587,29
172	EV-O-JGO-118	PROVISION Y COLOCADO DE SUBE Y BAJA CON ESTRUCTURA DE MADERA Y PLASTIMADERA PARA CANES H = 0,50 X 2,40 M	Pza	870,82	823,31
173	EV-O-JGO-119	PROVISION Y COLOCADO DE JUEGO BARQUITO CON RESBALINES	Pza	21439,46	20831,73
174	EV-O-JGO-120	PROVISION Y COLOCADO DE COLUMPIO PARA 6 PERSONAS	Pza	8454,18	5991,81
175	EV-O-JGO-121	PROVISION Y COLOCADO DE JUEGO DE DOMOS, INCLUYE TUNELES Y UN RESBALIN	Pza	19567,49	19016,55
176	EV-O-JGO-122	PROVISION Y COLOCADO DE JUEGO MINI OBSTACULO DE MADERA (DIM 3,30 X 1,0 m)	Pza	1889,65	1668,02
177	EV-O-JGO-123	PROVISION Y COLOCADO DE JUEGO SENSORIAL 1 CON ABACO (Long 3,35 m)	Pza	3158,33	2719,74
178	EV-O-JGO-124	PROVISION Y COLOCADO DE MULTIJUEGO DE MADERA CON RESBALINES	Pza	44996,01	41311,39
179	EV-O-JGO-125	PROVISION Y COLOCADO DE JUEGO DE SOGAS PARA ESCALAR, INCLUYE DOS RESBALINES	Pza	26025,10	24578,19
180	EV-O-LET-008	LETRERO DE OBRA DE 2X1 M (TIPO BANNER)	Pza	560,71	369,58
181	EV-O-LET-011	LETRERO IDENTIFICATIVO DE OBRA 3X2 BANNER	Pza	1522,37	1604,94
182	EV-O-LIM-006	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	m3	91,09	93,81
183	EV-O-LIM-010	LIMPIEZA Y DESHERBEO CON HERBICIDA EN PISOS DE BALDOSA	m2	1,99	2,01
184	EV-O-LOS-006	PROV Y COLOC DE LOSA HUECA DE HORMIGON PREFABRICADO H=16 CM	m2	336,82	336,70
185	EV-O-LOS-009	LOSA DE Hº Aº H = 8 cm - Ø6 mm c/20	m2	185,20	179,07
186	EV-O-LOS-010	LOSA ALIVIANADA e=0,21m DOSIF 1:2:3 (H21), CON VIGUETAS PREFABRICADAS h=0,10m.	m2	335,02	315,01
187	EV-O-LUM-010	PROVISION Y COLOCACION DE INTERRUPTORES	Pza	35,15	33,82
188	EV-O-LUM-021	PROV E INST DE CABLE DE CU MONOPOLAR Nº 12 AWG THW (SOLO CABLE)	m	11,31	10,65
189	EV-O-LUM-104	PROV E INST DE CABLE DE CU MONOPOLAR Nº 8 AWG 7 HILOS	m	19,99	19,43
190	EV-O-LUM-107	PROV Y COLOC DE TOMACORRIENTE DOBLE	Pza	41,37	43,21
191	EV-O-LUM-144	PROVISION E INSTALACION DE DUCTO DE PVC 1" PARA INSTALACION ELECTRICA	m	31,25	30,91
192	EV-O-LUM-154	PROVISION E INSTALACION DE CABLES DE Cu MONOPOLAR Nº 6 AWG 7 HILOS	m	27,83	26,33
193	EV-O-LUM-166	PROV E INST DE CABLE MONOPOLAR DE CU NRO 4 AWG - THW DE 7 HILOS - ACOMETIDA ELECTRICA	m	35,72	36,52
194	EV-O-LUM-175	PROV. E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16A	Pza	124,77	90,24
195	EV-O-LUM-193	PROV Y EMPLAZAMIENTO DE POSTE METALICO DE DOBLE BRAZO H=9 m CON BASE Y CANASTILLO	Pza	2517,81	2338,11
196	EV-O-LUM-194	PROV Y EMPLAZAMIENTO DE POSTE METALICO DE BRAZO SIMPLE H=7,5 m CON BASE Y CANASTILLO	Pza	2032,62	1642,40
197	EV-O-LUM-199	PROVISION Y EMPLAZAMIENTO DE POSTE METALICO DECORATIVO H=4m CON BASE Y CANASTILLO	Pza	1404,74	975,66
198	EV-O-LUM-214	PROVISION Y EMPLAZAMIENTO DE POSTE METALICO SIN BRAZO H=9 m CON BASE Y CANASTILLO, MAS TUERCAS Y VOLANDAS.	Pza	2409,61	2219,72
199	EV-O-LUM-225	PROVISION E INSTALACION DE REFLECTOR LED PLANO 200W IP65	Pza	1170,51	1544,55
200	EV-O-LUM-230	PROV. E INST. PERFIL PARA COLGAR DE 1m x 75 mm LED 21 W/m, 2000 LUMEN	Pza	762,39	762,20
201	EV-O-LUM-233	PROVISION E INSTALACION REFLECTOR LED 40 W 3800 Lumen	Pza	124,99	223,18
202	EV-O-LUM-247	PROV. E INST. DE LUMINARIAS VARIAS CON TECNOLOGIA LED DE 145 A 160 W	Pza	2532,25	3322,52
203	EV-O-LUM-248	PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO SPOT DE PISO EXTERIOR (DE EMPOTRAR) DE 6 W, IP 65	Pza	367,03	366,88
204	EV-O-LUM-249	PROV E INST DE TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 32A	Pza	59,91	90,24
205	EV-O-LUM-250	INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	Pza	3504,22	3544,17
206	EV-O-LUM-252	PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO; TECNOLOGIA LED: 50 W; IK08; IP65	Pza	2648,08	2779,12
207	EV-O-LUM-254	PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO; TECNOLOGIA LED: 90 W; IK08; IP65	Pza	2860,42	3001,17
208	EV-O-LUM-255	PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO; TECNOLOGIA LED: 100 W; IK08; IP65	Pza	2900,46	3043,64
209	EV-O-LUM-256	PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO; TECNOLOGIA LED: 120 W; IK08; IP65	Pza	3013,30	3161,34
210	EV-O-LUM-259	PROV. E INST. PANEL CIRCULAR LED DE 24 W, 1920 LUMEN	Pza	172,61	209,42
211	EV-O-MAL-004	PROV Y COLOC DE MALLA OLIMPICA Y TUBOS FG 2" c /2,5 m	m2	224,40	202,96
212	EV-O-MAL-008	PROVISION Y COLOCADO DE MALLA OLIMPICA (PARA ALTURAS ENTRE 4M A 6M) C/ TUBO FG 3" y 2"	m2	474,78	381,85
213	EV-O-MAL-009	TESADO Y SOLDADO DE MALLA OLIMPICA SIN PROVISION DE MALLA Y TUBO	m2	50,57	49,95
214	EV-O-MAL-010	BALLESTA DE ALAMBRE DE PUAS PERFIL ANGULAR DE 1 1/2"x1/8"	m2	24,45	24,36
215	EV-O-MAL-013	PROLONGACION PARA PARANTE DE MALLA OLIMPICA TUBO FG 2"	m	114,67	76,92
216	EV-O-MAM-004	PROVISION Y COLOCADO DE DIVISION DE AGLOMERADO DE MELANINA PARA BAÑOS CON MARCO METALICO	m2	595,95	592,52
217	EV-O-MAM-005	PROVISION Y COLOCADO DE DIVISION URINARIOS DE AGLOMERADO DE MELANINA PARA BAÑO DE 0,5x0,7m	Pza	425,45	424,21
218	EV-O-MAM-006	PROVISION Y COLOCADO DE PUERTA DE AGLOMERADO DE MELANINA PARA BAÑO DE 0,65x1,45m	Pza	736,11	737,04
219	EV-O-MES-001	MESON DE HORMIGON ARMADO REVESTIDO DE CERAMICA	m2	752,61	730,68
220	EV-O-MET-008	BASURERO METALICO-PUC	Pza	1165,82	1033,00
221	EV-O-MET-011	PROVISION Y COLOCACION DE BOLARDO TIPO 1	Pza	624,66	489,82
222	EV-O-MET-014	ESTRUCTURA METALICA PARA BALONCESTO Y FUTBOL DE SALON INCLUYE TABLERO	Pza	7239,68	5903,79
223	EV-O-MET-021	PROV. E INST. DE BASURERO METALICO PARA DESECHOS DE PERRO	Pza	1443,54	1406,82
224	EV-O-MET-022	PROV. Y COLOC. DE BASURERO METALICO DOBLE ORNAMENTAL	Pza	2749,68	2678,46
225	EV-O-MET-026	PROVISION Y COLOCADO DE PROTECTOR PARA ARBOLES CON TUBO FG 3" Y RELLENO DE GRAVA, ALTURA VISTA = 0,70 M	Pza	247,21	182,02
226	EV-O-MET-028	PROVISION Y COLOCACION PERFIL ANGULAR 75 x4mm	m	177,89	171,80
227	EV-O-MET-029	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA 3/4" C/ANCLAJE	m	302,51	302,20
228	EV-O-MET-030	PROVISION Y COLOCACION PERFIL C 100X50X1,5X3	m	106,77	103,21
229	EV-O-MET-031	PROVISION E INSTALACION DE CABLE DE ACERO DE 1/2" CON ALMA DE ACERO	m	49,15	48,87
230	EV-O-MET-032	PROVISION Y COLOCACION COSTANERA 100x50x3 MM	m	185,64	182,00
231	EV-O-MET-033	PROV. E INST. DE PUERTA METALICA CORREDIZA	m2	913,45	871,46
232	EV-O-MON-003	MONITOREO DE LIXIVIADOS PARA RELLENO SANITARIO	Pto	2668,29	2551,51
233	EV-O-MON-010	REPOSICION DE CHIMENEAS DE BIOGAS - RELLENO SANITARIO	Pza	352,04	351,40



Nº	CÓDIGO EMAVERDE	DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO UNITARIO MAYO 2022	PRECIO UNITARIO SEPT. 2023
234	EV-O-MON-012	CONTROL Y TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE LIXIVIADO - RELLENO SANITARIO	Lt	13,23	13,11
235	EV-O-MON-013	CLAUSURA Y CIERRE DE TURRILES DE INSPECCION DE LIXIVIADO - RELLENO SANITARIO	Pza	406,80	368,21
236	EV-O-MON-014	PROVISION Y COLOCADO DE ABONO ORGANICO EN AREAS VERDES - RELLENO SANITARIO	m3	566,50	591,77
237	EV-O-MOV-029	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE BANCOS	Unid	400,92	404,68
238	EV-O-MUR-002	MURO DE LADRILLO DE 6 HUECOS (24x18x12 cm) E=0.12 M DOSIF:1:5	m2	188,10	187,56
239	EV-O-MUR-004	MURO DE LADRILLO GAMB. DE 18 HUECOS MORTERO 1:5 e=12 CM	m2	284,85	286,62
240	EV-O-MUR-007	MURO DE PIEDRA VISTA	m3	1163,00	1156,75
241	EV-O-MUR-019	MURO DE LADRILLO 6H E=18cm (24x18x12cm) DOSIF 1:5	m2	255,33	254,56
242	EV-O-NIV-004	PERFILADO Y NIVELADO DE PLATAFORMA	m2	35,88	40,97
243	EV-O-PAS-001	PROV Y COLOC DE CODO 90°, PVC 2 C-9	Pza	95,08	267,38
244	EV-O-PIE-001	COLOCADO DE PIEDRA COMANCHE S/ PROV	m2	107,52	106,92
245	EV-O-PIN-004	PINTURA ANTICORROSIVA	m2	47,70	47,34
246	EV-O-PIN-006	PINTURA EN EXTERIORES LATEX O SIMILAR (DOS MANOS)	m2	59,60	59,67
247	EV-O-PIN-007	PINTURA EN INTERIORES LATEX O SIMILARES (DOS MANOS)	m2	44,78	44,50
248	EV-O-PIN-014	PINTADO DE LINEAS CANCHA VOLIBOL	Gl	460,34	457,22
249	EV-O-PIN-015	PINTADO DE LINEAS CANCHA BALONCESTO	Gl	977,31	969,47
250	EV-O-PIN-016	PINTADO DE LINEAS CANCHA FUTBOL DE SALON	Gl	953,50	945,86
251	EV-O-PIN-018	PINTURA AL OLEO MATE	m2	69,27	75,27
252	EV-O-PIN-020	PINTURA ASFALTICA	m2	102,99	94,93
253	EV-O-PIN-021	PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE BARNIZ VITROTANE (INCLUYE CATALIZADOR Y THINNER- 4 MANOS)	m2	99,97	92,46
254	EV-O-PIS-003	PISO DE CERAMICA CON COLOR SOBRE LOSA O PISO FROTACHADO	m2	246,45	243,96
255	EV-O-PIS-024	PROV. Y COLOC. DE PAVIMENTO CERAMICO DE ALTO TRAFICO SOBRE CAMA DE ARENA CORRIENTE H=0,02M Y JUNTAS DE ARENA FINA	m2	165,52	165,16
256	EV-O-PIS-026	PISO DE CEMENTO CON CONTRAPISO CARPETA DE Hº 1:3:4 e = 5 cm	m2	128,44	129,84
257	EV-O-PIS-028	PISO PIEDRA HUEVILLO	m2	281,32	280,71
258	EV-O-PIS-038	PISO DE CEMENTO C/COLOR e = 5 cm CON CONTRAPISO 1:3:4	m2	200,46	200,36
259	EV-O-PIS-039	PROVISION Y COLOCADO DE PISO AMORTIGUANTE CONTINUO CON CAUCHO EPDM DE VARIOS COLORES (e=10 mm) SOBRE SUPERFICIE AMORTIGUANTE	m2	463,36	463,29
260	EV-O-PIS-040	PROVISION Y COLOCADO DE PISO AMORTIGUANTE CONTINUO CON CAUCHO EPDM DE VARIOS COLORES (e=10 mm) SOBRE CAUCHO RECICLADO SBR (e=8 mm) VACIADO EN SITIO	m2	580,90	580,75
261	EV-O-PIS-041	PROV. Y COLOC. DE PAVIMENTO CERAMICO PEATONAL SOBRE CAMA H=0,05M Y JUNTAS DE ARENA FINA	m2	169,62	171,27
262	EV-O-POS-004	PROVISION Y EMPLAZAMIENTO DE POSTE METALICO TELESOPICO DE BRAZO DOBLE H=7,5 m CON BASE Y CANASTILLO	Pza	1425,78	1912,27
263	EV-O-PRO-003	PROVISION Y COLOCADO PROTECTOR DE MADERA Y MALLA DE GALLINERO ALTURA VISTA = 1,50 M.	Pza	91,10	92,07
264	EV-O-PRO-004	PROVISION Y COLOCADO PROTECTOR METALICO (ACERO LISO 10 mm) DE ARBOL. ALTURA VISTA = 1,50 M CON MALLA DE GALLINERO	Pza	90,52	98,55
265	EV-O-PUE-008	PUERTA METALICA CON MALLA OLIMPICA	m2	997,59	864,03
266	EV-O-PUE-011	PUERTA METALICA DE PLANCHAS DE 1/8"	m2	776,40	773,08
267	EV-O-QIN-004	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CHAPA EXTERIOR DOBLE GOLPE	Pza	361,35	385,62
268	EV-O-REJ-001	PROVISION Y COLOCACION DE REJAS DE PROTECCION H=0.60	ml	133,47	131,39
269	EV-O-REJ-002	PROVISION Y COLOCACION DE REJAS DE PROTECCION H=0.30	ml	115,62	113,03
270	EV-O-REJ-008	PROVISION Y COLOCACION DE REJAS DE PROTECCION H= 0.40 m	ml	112,82	111,83
271	EV-O-REJ-020	PROVISION Y COLOCADO DE REJA H= 1.25 m CON PIEZAS DE MADERA DE 6"x1" Y ARRIOSTRE DE TUBO RECTANGULAR DE 50x30x2mm	m	798,68	805,05
272	EV-O-REJ-023	PROVISION Y COLOCADO DE REJA ORNAMENTAL DE H=50cm DE TUBO CUADRADO 20*20 MM (CON DISEÑO EN X)	m	191,88	191,12
273	EV-O-REJ-025	PROV. Y COLOC. DE REJILLA DE PISO DE ACERO INOXIDABLE DE 15 X 15 CM	Pza	104,46	91,11
274	EV-O-REL-007	RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA	m3	237,66	261,93
275	EV-O-REL-010	CAMA DE ASIENTO PARA TUBERIA	m3	179,18	203,45
276	EV-O-REL-012	PROV. Y COLOC. DE GRAVA DE D = 1 "	m3	164,89	162,72
277	EV-O-REL-023	RELLENO Y COMPACTACION CON MAQUINARIA (C/PROV. MAT)	m3	142,09	141,48
278	EV-O-REM-014	REMOCIÓN DE PINTURA CON REMOVEDOR EN GEL	m2	46,50	45,64
279	EV-O-REP-011	REPLANTEO, TRAZADO Y CONTROL TOPOGRÁFICO LONGITUDINAL, ANCHO HASTA 50 m	m	34,30	33,59
280	EV-O-REP-012	REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRAS CIVILES CON ESTACION TOTAL	Gl	2171,25	2175,10
281	EV-O-RET-005	RETIRO Y LLENADO DE AGUA EN FUENTE ORNAMENTAL DE AGUA, SE INCLUYE LA LIMPIEZA PROFUNDA DEL INTERIOR DE LA FUENTE	m3	155,00	145,93
282	EV-O-RET-008	RETIRO Y REPOSICION DE PELDAÑOS DE PIEDRA COMANCHE S/PROV DE PIEDRA	m2	169,70	169,09
283	EV-O-REV-023	TEXTURA DECORATIVA DE BLOQUE CERAMICO CHANCADO (AREAS NO PEATONALES)	m2	141,68	143,50
284	EV-O-RIE-001	CARGADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CARRO CISTERNA MAS RIEGO CON BOMBA EN AREAS VERDES	m3	82,75	80,04
285	EV-O-RLL-001	PROVISION Y COLOCADO DE REJILLA METALICA PLUVIAL ANCHO 0.20 M	m	300,05	298,11
286	EV-O-RVQ-001	REVOQUE DE E=3 cm. INCLUYE ENLUCIDO	m2	199,95	201,05
287	EV-O-RVQ-008	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCCO SOBRE MURO DE LADRILLO	m2	123,73	124,05
288	EV-O-SAN-021	INSTALACION DE AGUA POTABLE 3/4" PVC E-40	Pto	417,77	441,08
289	EV-O-SAN-023	INSTALACION DE PUNTO DE AGUA CON PROTECTOR DE HORMIGON	Unid	485,96	461,40
290	EV-O-SAN-025	PROV Y COLOC UNION UNIV FG 2"	Pza	145,55	128,25
291	EV-O-TAP-004	TAPA CAMARA DE Hº Aº e = 7 cm DOSIF 1:2:4	m2	458,94	433,32
292	EV-O-TRA-001	TRATAMIENTO FITOSANITARIO CON FUNGICIDA E INSECTICIDA	m2	1,13	1,18
293	EV-O-TRA-002	CLARIFICACIÓN DE AGUA CONTENIDA EN FUENTES ORNAMENTALES	m3	42,72	42,60
294	EV-O-TRN-019	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS C/VOLQUETA Y RETROEXCAVADORA INCLUYE ACARREO MANUAL EN CARRETELLA DE 300 A 450 m EN SECTORES SIN ACCESO VEHICULAR	m3	111,68	119,66
295	EV-O-TRN-020	TRANSPORTE DE TIERRA 200 m CARGUJO C/ MAQUINARIA	m3	8,24	8,02
296	EV-O-TUB-073	PROV Y TEND TUBERIA PVC C- 6, D= 6"	m	112,74	124,01
297	EV-O-TUB-097	PROV Y TENDIDO DE POLITUBO DE 1" ALTA DENSIDAD	m	18,33	17,11
298	EV-O-TUB-098	PROV E INST DE POLITUBO 1 1/2" ALTA DENSIDAD	m	16,13	13,60
299	EV-O-TUB-100	PROV Y TENDIDO TUBERIA PVC, C-6 D=3" CON PERFORACIONES	m	151,09	73,13
300	EV-O-TUB-102	PROV Y COLOC DE TAPON 4" PARA DRENAJE CANCHAS DE PASTO SINTETICO	Pza	20,22	19,93
301	EV-O-TUB-103	PROV Y COLOCADO DE TAPON 3" PARA DRENAJE CANCHAS DE PASTO SINTETICO	Pza	25,88	25,67
302	EV-O-TUB-104	PROV Y COLOC YEE 4", 3", 3" 30°, PARA DRENAJE CANCHAS DE PASTO SINTETICO	Pza	38,80	38,59
303	EV-O-TUB-107	PROVISION Y TENDIDO DE POLITUBO DE 2 1/2" ALTA DENSIDAD	m	41,90	32,47
304	EV-O-TUB-143	PROVISION Y TENDIDO DE POLITUBO DE 3/4" ALTA DENSIDAD	m	7,60	8,45
305	EV-O-TUB-164	PROV Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 6" SDR 41 ANILLO DE GOMA	m	92,77	81,48
306	EV-O-TUB-171	PROVISION Y COLOCADO BAJANTE DE PVC 4" (TUBERIA DE DESAGÜE)	m	47,79	52,33
307	EV-O-TUB-175	PROV Y COLOC LLAVE DE PASO CORTINA DE 1"	Pza	161,71	177,56
308	EV-O-TUB-183	PROV Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 3/4" E-40	m	14,52	14,40
309	EV-O-TUB-189	PROV Y TENDIDO DE TUBERIA DE DESAGUE PVC 2"	ml	23,45	24,48



N°	CÓDIGO EMAVEVERDE	DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO UNITARIO MAYO 2022	PRECIO UNITARIO SEPT. 2023
310	EV-O-TUB-192	PROVISION Y COLOCADO DE POSTE FG D=3"	m	154,44	89,35
311	EV-O-TUB-193	PROV Y TENDIDO DE TUBERIA DE DESAGUE PVC 4"	m	33,58	39,06
312	EV-O-TUB-196	TENDIDO Y PROVISION DE TUBERIA DE PVC DE 4" SDR 35	m	47,64	47,63
313	EV-O-TUB-197	PROVISION E INSTALACION DE POLITUBO 1½"	m	9,97	8,96
314	EV-O-TUB-201	PROV Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 2" E-40	m	41,09	40,63
315	EV-O-TUB-204	PROV Y COLOC TEE FG 2"	Pza	125,75	93,57
316	EV-O-TUB-206	PROV Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 6" SDR 35	m	105,37	87,31
317	EV-O-VID-003	VIDRIOS TRANSPARENTES DOBLES PROV Y COLOCACION	m2	109,20	101,70

3.5. Precios Unitarios que se Crearon o Habilitaron en el Periodo Mayo – Septiembre 2023:

N°	CÓDIGO EMAVEVERDE	DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO UNITARIO MAYO- SEPT 2023	OBSERVACIÓN BD EMAVERDE MAYO – SEPT 2023
1	EV-O-ELT-082	PROVISION E INSTALACION DE CAJA METALICA DE PASO DIM. 20X20X15CM INCLUYE TAPA	Pza	272,44	CREADO
2	EV-O-BAL-014	BALDOSA PREFABRICADA HEXAGONAL C/DISEÑO DISTINTIVO, DE ALTO TRAFICO, DIM. 35x30x6 cm, fck=H21 MPa, INCLUYE PROV. Y COLOCADO	m2	134,03	CREADO
3	EV-O-REV-026	REVESTIMIENTO DE GAVIONES CON Hº e = 7 cm DOSIF 1:2:3		114,10	CREADO
4	EV-O-LIM-015	LIMPIEZA GENERAL	Gl	310,13	CREADO
5	EV-O-GAV-004	ARMADO DE GAVIONES (S/ PROV DE PIEDRA)	m3	485,41	CREADO
6	EV-O-DRN-007	DRENAJE DE PVC	m	193,04	CREADO
7	EV-O-LUM-140	PROV E INST DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 3 JABALINAS	Pza	1.568,40	CREADO
8	EV-O-LUM-261	PROV E INST DE CODO PVC 2 1/2" - INST ELECTRICA	Pza	22,41	CREADO
9	EV-O-MET-034	PERFILES METALICOS (PESO 2 KG/M ± 8 KG/M) (INCLUYE PROVISION, SOLDADURA, PINTURA Y MONTAJE)	kg	37,85	CREADO
10	EV-O-ANC-004	PLACA DE ANCLAJE 30x50 CM E= 5 MM	Pza	709,01	CREADO
11	EV-O-CUB-046	PROV Y COLOC DE CALAMINA Nº 28 PARA ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA	m2	120,20	CREADO
12	EV-O-CUB-047	PROV Y COLOC DE CALAMINA PLASTICA PARA ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA	m2	130,66	CREADO
13	EV-O-CUB-048	PROVISION Y COLOCADO DE POLICARBONATO INCOLORO e = 6 mm	m2	100,81	CREADO
14	EV-O-BAJ-008	PROV. Y COLOC. DE CANALETA DE CALAMINA Nº28 CORTE 75 C/ SOLDADURA DE ESTAÑO	m	230,28	CREADO
15	EV-O-ACC-252	PROV Y COLOC DE YEE DE PVC 8" a 6" SDR 41 ANILLO DE GOMA	Pza	216,49	CREADO
16	EV-O-ACC-253	ESTACION PARA CAMBIO DE PAÑALES, INCLUYE PROVISION Y COLOCACION	Pza	3.522,49	CREADO
17	EV-O-BAS-002	BASURERO ORNAMENTAL 0.45 x 0.45 m H=0.75 m, INCLUYE PROVISION Y COLOCADO	Pza	2.456,35	CREADO
18	EV-O-REV-027	MADERA DURA ALMENDRILLO SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO, INCLUYE PROVISION Y COLOCACION	P2	45,33	CREADO
19	EV-O-REV-028	REVESTIMIENTO DE PIEDRA COMANCHE 0,40 m x 0,25 m x 2 cm, INCLUYE REVOQUE e = 2 cm	m2	544,22	CREADO
20	EV-O-REJ-026	REJILLA DE EXTRACCION 125 mm x 125 mm, ACERO GALVANIZADO, (INCLUYE CAJA PARA PORTA REJILLA), PROVISION Y COLOCADO	Pza	457,70	CREADO
21	EV-O-ACC-254	VENTILADOR RADIAL EN LINEA 25cm, INCLUYE TEMPORIZADOR, PROVISION Y COLOCADO	Pza	3.997,57	CREADO
22	EV-O-BAL-015	BALDOSAS DE HORMIGON PREFABRICADO PRE-PULIDO E=5CM, INCLUYE PROVISION Y COLOCADO	m2	221,11	CREADO
23	EV-O-JAR-093	CESPED SINTETICO EN AREAS DE JUEGO Y PARQUES INFANTILES, INCLUYE PROVISION Y COLOCADO	m2	248,23	CREADO
24	EV-O-MET-036	ESTRUCTURA "L" CON REVESTIMIENTO DE ALUMINIO COMPUESTO E ILUMINACION DE NEON LED EN LATERALES, CON CANASTILLO, INCLUYE PROV. E INST.	Pza	3549,06	CREADO
25	EV-O-MET-037	PERGOLA METALICA PARA INGRESO DE BAÑOS, PROVISION Y COLOCADO - PLAZA ABAROA	Pza	6.470,36	CREADO
26	EV-O-JAR-094	ARBOL ARTIFICIAL DECORATIVO, INCLUYE PROVISION Y COLOCADO	Pza	16.494,04	CREADO
27	EV-O-MET-038	PERGOLA TIPO HOJA H = 4.10 m, INCLUYE PROVISION Y COLOCADO	Pza	28.514,87	CREADO
28	EV-O-ELT-084	DIODO PARA CINTA LED DE NEON, INCLUYE PROVISION E INSTALACION	Pza	76,04	CREADO
29	EV-O-LUM-262	CINTA LED TIPO MANGUERA DE NEON 7 W/m, INCLUYE PROVISION E INSTALACION	m	150,43	CREADO
30	EV-O-LUM-263	LUMINARIA LED RGB TIPO SPOT 9W IP 67, INCLUYE PROVISION E INSTALACION	Pza	1.107,02	CREADO
31	EV-O-ELT-085	REUBICACION DE 11 POSTES DE MT/BT CONCRETO 12 m, AV. LOS LEONES ENTRE AV. DEL LIBERTADOR Y AV. ZABALETA	Gl	84.329,65	CREADO
32	EV-O-ESC-010	ESCULTURAS HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO, INCLUYE PROVISION Y COLOCADO - PLAZA ABAROA	Gl	168.552,15	CREADO
33	EV-O-ESC-011	MAPA DE LA GUERRA DEL PACIFICO L = 2.20 m; A = 1.92 m CON RELIEVE, INCLUYE PROVISION Y COLOCADO - PLAZA ABAROA	Pza	23.710,10	CREADO
34	EV-O-ELT-086	PANEL DE CONTROL DE 16 CANALES PARA SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO, INCLUYE PROVISION E INSTALACION - PLAZA ABAROA	Pza	12.790,36	CREADO
35	EV-O-HDR-009	SISTEMA DE FILTRACION PARA FUENTE ORNAMENTAL, INCLUYE PROVISION E INSTALACION - PLAZA ABAROA	Sist	43.544,31	CREADO
36	EV-O-HDR-010	ELECTROVALVULA DE 2", 24 V PARA SISTEMA DE RIEGO, INCLUYE PROVISION E INSTALACION - PLAZA ABAROA	Pza	3.894,04	CREADO
37	EV-O-HDR-011	SIST HIDRAULICO C/TOBERA EFECTO NUBE PULVERIZADOR PARA FUENTE ORNAMENTAL, INCLUYE BOMBAS SUMERGIBLES 1.5 HP SALIDA 2", ACCESORIOS, PROV E INST PARA FUENTE ORNAMENTAL - PLAZA ABAROA	Gl	53.626,26	CREADO
38	EV-O-ELT-087	PANEL DE CONTROL PARA FUENTE ORNAMENTAL (MOVIMIENTO Y LUCES) INCLUYE PROVISION E INSTALACION - PLAZA ABAROA	Gl	113.447,53	CREADO



N°	CÓDIGO EMAUVERDE	DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO UNITARIO MAYO- SEPT 2023	OBSERVACIÓN BD EMUVERDE MAYO - SEPT 2023
39	EV-O-INS-004	INST DE FAENAS Y COLOC DE LETRERO OBRAS MEDIANAS	Gl	2.019,02	CREADO
40	EV-O-PIN-022	PINTURA SOBRE HORMIGON VISTO EXTERIOR	m2	57,41	CREADO
41	EV-O-CAM-040	CAMARA DE INSPECCION HoCo H=1,21 M - 2,0 M	Pza	3.092,11	CREADO
42	EV-O-SUM-018	SUMIDERO PARA GRADERIA C/REJILLA METALICA 12MM C/4,5 CM	m	1.746,81	CREADO
43	EV-O-JAR-091	HUMEDECIMIENTO DE SUELO CON MANGUERA INCLUYE PROVISION DE AGUA	m2	0,20	CREADO
44	EV-O-ECO-006	MEDICION DE PARTICULAS SUSPENDIDAS	Pto	757,43	CREADO
45	EV-O-NIV-006	CONFORMACION Y NIVELADO CAPA BASE (C/MAQUINARIA) Y PROVISION DE MATERIAL CHANCADO	m2	85,30	CREADO
46	EV-O-MET-035	PROVISION Y COLOCACION PERIL C 80X40X15X3	m	186,15	CREADO
47	EV-O-JAR-092	PLANTADO ESPECIE FORESTAL (ALTURA 50-70 CM) CON PREPARACION DE SUELO	Pza	174,13	CREADO
48	EV-O-COR-015	CORDON DE CONCRETO 10 x 10 cm DOSIF 1:2:4	m	55,01	CREADO
49	EV-O-COR-016	CORTADO DE CARPETA ASFALTICA	m	2,64	CREADO
50	EV-O-ELT-083	CABLE DE CU MONOPOLAR N° 10 AWG THW 7 HILOS, INCLUYE PROV E INST	m	25,39	CREADO
51	EV-O-HDR-012	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS	m	4,31	CREADO
52	EV-O-PIS-042	PISO DE VIDRIO TEMPLADO e=10 mm, INCLUYE PROVISION E INSTALACION	m	957,43	CREADO
53	EV-O-PIS-043	BALDOSA PREFABRICADA DE 0,40x0,40x0,05m, INCLUYE PROVISION Y COLOCADO	m2	105,07	CREADO
54	EV-O-REV-029	REVESTIMIENTO DE PORCELANATO (INCLUYE REVOQUE DE CEMENTO EN PARED), PROVISION Y COLOCADO	m2	197,74	CREADO
55	EV-O-ACC-255	VALVULA DE RETENCION BR D= 3/4", INCLUYE PROVISION Y COLOCACION	Pza	143,05	CREADO
56	EV-O-ACC-256	TEE PVC 4" E-40, INCLUYE PROVISION Y COLOCACION	Pza	92,02	CREADO
57	EV-O-CAM-041	CAMARAS DE CONEXIÓN O DERIVACION (0,6X0,6X0,6)	Pza	525,15	CREADO
58	EV-O-ELT-088	CABLE DE CU MONOPOLAR N° 2 AWG THW 7 HILOS, INCLUYE PROVISION E INSTALACION	m	67,65	CREADO
59	EV-O-ELT-089	CAJA OCTOGONAL PVC, INCLUYE PROVISION E INSTALACION	Pza	31,68	CREADO
60	EV-O-ELT-090	CAJA RECTAGULAR PVC, INCLUYE PROVISION E INSTALACION	Pza	8,86	CREADO
61	EV-O-ELT-091	PLACA DE INTERRUPTOR DOBLE, PROVISION E INSTALACION	Pza	33,58	CREADO
62	EV-O-LUM-264	PANEL CIRCULAR DE ADOSAR LED 18 W, 1400 LUMEN, INCLUYE PROVISION E INSTALACION	Pza	173,47	CREADO
63	EV-O-LUM-265	LUMINARIA APLIQUE TIPO TORTUGA, INCLUYE PROVISION E INSTALACION	Pza	131,20	CREADO
64	EV-O-HOR-042	HORMIGON H15 PARA APOYOS Y ANCLAJES	m3	1.434,66	CREADO
65	EV-O-ELT-092	CAJA METALICA PARA ADOSAR ELEMENTOS ELÉCTRICOS (4x6,5x12cm), INCLUYE PROVISION E INSTALACION	Pza	46,62	CREADO
66	EV-O-LUM-266	LUMINARIA LED TIPO SPOT DE PISO EXTERIOR (DE EMPOTRAR) DE 1 W, IP 65, INCLUYE PROVISION E INSTALACION	Pza	186,47	CREADO
67	EV-O-MET-039	PERNO DE ANCLAJE 5/8" - INCLUYE PROV. Y COLOC.	Pza	27,83	CREADO
68	EV-O-ADT-008	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO NORMAL	kg	20,67	CREADO
69	EV-O-ACC-257	PROV E INST DE SISTEMA HIDRAULICO C/TOBERA TIPO CHORRO DE NIEVE 2" (INCLUYE BOMBA SUMERGIBLE 1.5 HP SALIDA 2" Y ACCESORIOS DE INST) PARA LA FUENTE DE AGUAS DANZANTES - PLAZA ABAROA		14.805,53	CREADO
70	EV-O-COR-017	CORTADO DE PAVIMENTO RÍGIDO (ESPESOR DE PAVIMENTO 20 cm)	m	52,44	CREADO
71	EV-O-ROT-006	ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE	m2	36,59	CREADO
72	EV-O-BAL-016	BALDOSA DE HORMIGON PREFABRICADA CON COLOR, HEXAGONAL, DE ALTO TRAFICO, SEGÚN DISEÑO DIM.35x30x6cm, fck=H21 Mpa, INCLUYE PROVISION Y COLOCADO	m2	119,13	CREADO
73	EV-O-DRN-008	DRENAJE CON GEOTEXTIL	m	218,60	CREADO
74	EV-O-ELT-093	MATERIAL ELECTRICO PARA ACOMETIDA MONOFASICA SIN PROVISION DE MEDIDOR, INCLUYE PROV E INST	Gl	596,25	CREADO
75	EV-O-PIN-023	PINTURA PARA EXTERIOR, IMPERMEABILIZANTE CON PROTECCION PARA RAYOS U.V. (DOS MANOS)	m2	70,24	CREADO
76	EV-O-REM-019	REMOCION DE CIELO FALSO	m2	36,59	CREADO
77	EV-O-TRN-024	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE C/ CARGUIO CON PEON	m3	84,40	CREADO
78	EV-O-BAT-057	INODORO BLANCO, PROVISION Y COLOCACION	Pza	587,12	CREADO
79	EV-O-ELT-063	PROVISION E INSTALACION CABLE ENCHAQUETADO 2x1,50 mm2	m	8,04	HABILITADO
80	EV-O-ELT-065	PROVISION E INSTALACION CABLE ENCHAQUETADO 4x6,00 mm2	m	38,45	HABILITADO
81	EV-O-ESC-004	PELDAÑOS DE H° C° EN GRADERIAS 50% PIEDRA DESPLAZADORA FCK=180 AFINADO CARAS VISTAS CON ACARREO LIBRE A 30 m.	m3	1.628,17	HABILITADO
82	EV-O-PIN-017	PINTADO DE MURAL	m2	84,21	HABILITADO
83	EV-O-HOR-031	H°S° TIPO E 12MPA P/NIVELACION	m3	669,78	HABILITADO
84	EV-O-REL-014	RELLENO DE PIEDRA BRUTA	m3	154,34	HABILITADO
85	EV-O-TUB-180	PROV Y COLOC DE BARBACANAS DE PVC	ml	28,26	HABILITADO
86	EV-O-LUM-245	PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA DECORATIVA LED DE 90W DRIVER 0.10kv	Pza	3.414,18	HABILITADO
87	EV-O-LUM-105	PROV E INST DE CABLE MONOPOLAR DE Cu N° 10 AWG THW	Pza	25,22	HABILITADO
88	EV-O-LUM-183	PROV E INST DE INTERRUPTOR TERMICO BIPOLAR 63 AMP CON INST ELECTRICA	Pza	78,05	HABILITADO
89	EV-O-LUM-118	PROVISION Y COLOCADO DE TERMOMAGNETICO 2 X 20 A	Pza	125,37	HABILITADO
90	EV-O-CNX-011	PROVISION E INSTALACION DE CONTACTOR 17 A, 7,5 kW	Pza	306,11	HABILITADO
91	EV-O-ADT-003	ADHESIVO EPOXICO PARA PUENTE DE ADHERENCIA	m2	120,23	HABILITADO
92	EV-O-LUM-239	PROVISION E INSTALACION REFLECTOR LED 120 W, 12000 LUM	Pza	667,46	HABILITADO
93	EV-O-MAL-006	MALLA OLIMPICA C/POSTE DE F.G.2" C/SOBRECIM. Y DADOS DE ANCLAJE DE H°C° H=2,50m CON PLETINA 2" X 1/8"	m	384,60	HABILITADO
94	EV-O-REP-009	REPLANTEO DE VIAS Y GRADERIAS	m	20,96	HABILITADO
95	EV-O-COR-005	CORDON DE CONCRETO DE 20x30 cm DOSIF: 1:2:4	m	154,29	HABILITADO
96	EV-O-TUB-163	TUBERIA PVC 8" SDR 41 ANILLO DE GOMA, INCLUYE PROV Y TENDIDO	m	138,22	HABILITADO
97	EV-O-HDR-001	PRUEBA HIDRAULICA ALCANTARILLADO 8"	m	15,16	HABILITADO
98	EV-O-HOR-035	HORMIGON SIMPLE P/ESCALERA - H21	m3	2.805,36	HABILITADO



N°	CÓDIGO EMAVERDE	DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO UNITARIO MAYO-SEPT 2023	OBSERVACIÓN BD EMAVERDE MAYO - SEPT 2023
99	EV-O-BAR-025	BARANDA FG 2", INCLUYE PROV Y COLOC	m	529,38	HABILITADO
100	EV-O-HOR-027	HORMIGON SIMPLE PARA MUROS H 21 Mpa	m3	2.029,83	HABILITADO
101	EV-O-SUM-013	SUMIDERO TIPO RI DE H°C° (NO INCLUYE TUBERIA)	Pza	1.381,19	HABILITADO
102	EV-O-EMP-008	EMPIEDRE DE CALZADA CON EQUIPO COMPACTADOR	m2	88,20	HABILITADO
103	EV-O-COR-012	CORDON DE H° C° 40% PIEDRA DESPLAZADORA 0.30 x 0.20 m fck=180	m	149,26	HABILITADO
104	EV-O-CAM-019	ELEVACION DE CAMARAS CON HORMIGÓN DOSIF: 1:3:4	m3	1.235,22	HABILITADO
105	EV-O-BAR-023	BARANDA BIDIMENSIONAL DE FG 2" CON MALLA COCO FINO DE 10, INCLUYE PROV. Y COLOC.	m	637,73	HABILITADO
106	EV-O-LUM-109	TUBOS PARA INST ELECTRICA PVC 3/4", INCLUYE PROVISION E INSTALACION	m	9,79	HABILITADO
107	EV-O-ELT-061	CABLE ENCHAQUETADO 4x1,00 mm2, INCLUYE PROVISION E INSTALACION	m	9,94	HABILITADO
108	EV-O-TAP-007	TAPAS DE H°A° 60x60x10cm DOSIF 1:2:3	Pza	233,68	HABILITADO
109	EV-O-LUM-167	TABLERO DE DISTRIBUCION, PROTECCION Y CONTROL P/ TRES INT. TERMOMAGNETICO BIPOLAR ; PARA EMPOTRAR EN PARED, INCLUYE PROV. E INST.	Pza	362,13	HABILITADO
110	EV-O-ELT-029	TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 32A, INCLUYE PROVISION E INSTALACION	Pza	236,99	HABILITADO
111	EV-O-CAM-027	CAJA DE REGISTRO 40x40 CM PREFABRICADA, INCLUYE PROVISION Y COLOCACION	Pza	268,55	HABILITADO
112	EV-O-REL-020	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO (C/ PROV MATERIAL)	m3	194,09	HABILITADO
113	EV-O-REL-021	RELLENO Y COMPACTADO CON EQUIPO COMPACTADOR (S/PROV DE MATERIAL)	m3	65,71	HABILITADO
114	EV-O-JGO-031	COLUMPIO MAYORES 3 ASIENTOS, INCLUYE PROVISION Y COLOCACION	Pza	2.919,59	HABILITADO
115	EV-O-ALE-001	ALEROS (MALLA ALAMBRE TEJIDO + MADERA)	m2	337,02	HABILITADO
116	EV-O-CUM-002	CUMBRERA CALAMINA PLANA N° 28	m	150,12	HABILITADO
117	EV-O-PUE-027	PUERTA TABLERO DE MADERA PINO MARCO 2"x3" COLOCADO EN OBRA	m2	1.283,20	HABILITADO
118	EV-O-ACC-181	PROV Y COLOC DE CHAPA INTERIOR	Pza	373,48	HABILITADO
119	EV-O-BAT-038	PROVISION Y COLOCACION DE LAVAMANOS BLANCO CON PEDESTAL Y GRIFERIA	Pza	770,75	HABILITADO
120	EV-O-BAN-013	BANCAS DE MADERA CON SOPORTE METALICO	Pza	2.430,90	CREADO

3.6. Precio Unitario que Modifica su Nombre:

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ANTERIOR	DESCRIPCIÓN ACTUAL
1	EV-O-LUM-105	PROV E INST DE CABLE MONOPOLAR DE Cu N° 10 AWG THW	PROV E INST DE CABLE MONOPOLAR DE Cu N° 10 AWG THW 7 HILOS

3.7. Precios Unitarios que se Modifican por Cambio de Rendimiento de Materiales, Mano de Obra y/o Equipo - Maquinaria:

N°	CÓDIGO EMAVERDE	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DE INSUMO	DESCRIPCIÓN		UNIDAD		RENDIMIENTO		ACCIÓN U OBSERVACIÓN
				ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	
1	EV-O-ACC-043	PROV Y COLOCADO DE CODO 90° PVC C-9 D=4"	MATERIAL	CODO PVC 4" C-9/SDR 21 90° (INYECTADO NO ESTRUCTURA DO UNION ANILLO DE GOMA)	eliminado	Pza	-	1.0000	0.0000	LA BASE DE DATOS GAMLP, NO USA ESTE MATERIAL
			MATERIAL	-	CODO PVC 4" C-9/SDR 21 90° (INYECTADO O UNION ANILLO DE GOMA)	-	Pza	0.0000	1.0000	SE REEMPLAZA EL MATERIAL ANTERIOR DE ACUERDO A LA BD DEL GAMLP
2	EV-O-ADO-011	ADOQUINADO S/PROV DE ADOQUINES	MANO DE OBRA	AYUDANTE	AYUDANTE	Hrs	Hrs	1.3250	1.3240	RENDIMIENTO DE M.O. ES CALCULADO POR EMAVERDE DE ACUERDO A VERIFICACIÓN DE TIEMPOS EN OBRA, PERO SON IGUALES O MENORES AL B.D. DEL GAMLP
3	EV-O-ADT-008	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO NORMAL	MANO DE OBRA	AYUDANTE	AYUDANTE	Hrs	Hrs	0.0345	0.0339	RENDIMIENTO DE M.O. ES CALCULADO POR EMAVERDE DE ACUERDO A VERIFICACIÓN DE TIEMPOS EN OBRA, PERO SON IGUALES O MENORES AL B.D. DEL GAMLP
4	EV-O-ARB-016	REMOCION DE TEPE EXISTENTE	MANO DE OBRA	MAESTRO ALBAÑIL	MAESTRO ALBAÑIL	Hrs	Hrs	0.4800	0.4950	RENDIMIENTO DE M.O. ES CALCULADO POR



Nº	CÓDIGO EMVERDE	DESCRIPCIÓN	CLASIFI CACIÓN N DE INSUMO	DESCRIPCIÓN		UNIDAD		RENDIMIENTO		ACCIÓN U OBSERVACIÓN
				ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	
										EMVERDE DE ACUERDO A VERIFICACIÓN DE TIEMPOS EN OBRA, PERO SON IGUALES O MENORES AL B.D. DEL GAMLP
5	EV-O-BAR- 030	PROVISION Y COLOCADO BARANDA METALICA CON MALLA	MANO DE OBRA	AYUDANTE	AYUDANTE	Hrs	Hrs	1.4800	1.5000	RENDIMIENTO DE M.O. ES CALCULADO POR EMVERDE DE ACUERDO A VERIFICACIÓN DE TIEMPOS EN OBRA, PERO SON IGUALES O MENORES AL B.D. DEL GAMLP
6	EV-O-BOR- 004	PROVISION Y COLOCADO DE BORDILLOS (0.68x0.10x0.25)	MANO DE OBRA	AYUDANTE	AYUDANTE	Hrs	Hrs	0.7000	0.8380	RENDIMIENTO DE M.O. ES CALCULADO POR EMVERDE DE ACUERDO A VERIFICACIÓN DE TIEMPOS EN OBRA, PERO SON IGUALES O MENORES AL B.D. DEL GAMLP
			MANO DE OBRA	MAESTRO ALBAÑIL	MAESTRO ALBAÑIL	Hrs	Hrs	0.7000	0.8380	
7	EV-O-COL- 003	MASTIL METALICO PARA IZA DE BANDERA H= 4ML	MANO DE OBRA	ESPECIALISTA	ESPECIALIS TA	Hrs	Hrs	2.0000	3.0000	RENDIMIENTO DE M.O. ES CALCULADO POR EMVERDE DE ACUERDO A VERIFICACIÓN DE TIEMPOS EN OBRA, PERO SON IGUALES O MENORES AL B.D. DEL GAMLP
8	EV-O-ELT- 063	PROVISIÓN E INSTALACIÓN CABLE ENCHAUQUETAD O 2x1.50 mm2	MANO DE OBRA	ESPECIALISTA	ESPECIALIS TA	Hrs	Hrs	0.0410	0.0360	RENDIMIENTO DE M.O. ES CALCULADO POR EMVERDE DE ACUERDO A VERIFICACIÓN DE TIEMPOS EN OBRA, PERO SON IGUALES O MENORES AL B.D. DEL GAMLP
9	EV-O-IMP- 021	IMPERMEABILIZ ACION SOBRECIMENT OS	MANO DE OBRA	AYUDANTE	AYUDANTE	Hrs	Hrs	0.2350	0.2580	RENDIMIENTO DE M.O. ES CALCULADO POR EMVERDE DE ACUERDO A VERIFICACIÓN DE TIEMPOS EN OBRA, PERO SON IGUALES O MENORES AL B.D. DEL GAMLP
10	EV-O- JGO-084	REPOSICION DE MADERA DE CONJUNTO DE MADERA	MANO DE OBRA	AYUDANTE DE TALLER	AYUDANTE DE TALLER	Hrs	Hrs	0.1750	0.1920	RENDIMIENTO DE M.O. ES CALCULADO POR EMVERDE DE ACUERDO A VERIFICACIÓN DE TIEMPOS EN OBRA, PERO SON IGUALES O MENORES AL B.D. DEL GAMLP
			EQUIPO Y MAQUI NARIA	-	CEPILLAD ORA DE MESA	-	Hrs	0.0000	0.0075	SE REEMPLAZA LA MAQUINARIA SIMILAR AL BD DEL GAMLP
			EQUIPO Y MAQUI NARIA	CEPILLADOR A	eliminado	Hrs	-	0.0075	0.0000	LA BASE DE DATOS GAMLP, NO USA ESTA MAQUINARIA
			EQUIPO Y MAQUI NARIA	CAMION VOLQUETA	eliminado	Hrs	-	0.0060	0.0000	
11	EV-O- JGO-110	PROVISION Y COLOCADO DE JUEGO SENSORIAL 2. CON TUNEL CILINDRICO	MANO DE OBRA	ESPECIALISTA	ESPECIALIS TA	Hrs	Hrs	18.0300	18.0450	RENDIMIENTO DE M.O. ES CALCULADO POR EMVERDE DE ACUERDO A VERIFICACIÓN DE TIEMPOS EN OBRA, PERO SON IGUALES O MENORES AL B.D. DEL GAMLP
12	EV-O- JGO-118	PROVISION Y COLOCADO DE SUBE Y BAJA CON ESTRUCTURA DE MADERA Y PLASTIMADERA PARA CANES H = 0.50 X 2.40 M	MANO DE OBRA	ESPECIALISTA	ESPECIALIS TA	Hrs	Hrs	1.9100	1.9350	RENDIMIENTO DE M.O. ES CALCULADO POR EMVERDE DE ACUERDO A VERIFICACIÓN DE TIEMPOS EN OBRA, PERO SON IGUALES O MENORES AL B.D. DEL GAMLP



N°	CÓDIGO EMAVERDE	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DE INSUMO	DESCRIPCIÓN		UNIDAD		RENDIMIENTO		ACCIÓN U OBSERVACIÓN
				ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	
13	EV-O-LUM-104	PROV E INST DE CABLE DE CU MONOPOLAR N° 8 AWG 7 HILOS	MANO DE OBRA	AYUDANTE DE INSTALACIONES	AYUDANTE DE INSTALACIONES	Hrs	Hrs	0.0900	0.0980	RENDIMIENTO DE M.O. ES CALCULADO POR EMAVERDE DE ACUERDO A VERIFICACIÓN DE TIEMPOS EN OBRA, PERO SON IGUALES O MENORES AL B.D. DEL GAMLP
14	EV-O-LUM-140	PROV E INST DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 3 JABALINAS	MATERIAL	JABALINA DE TIERRA 5/8"x2.4	eliminado	Pza	-	3.0000	0.0000	LA BASE DE DATOS GAMLP, NO USA ESTE MATERIAL
			MATERIAL	-	JABALINA COPPERWELD 5/8" X 2.4m	-	Pza	0.0000	3.0000	SE REEMPLAZA EL MATERIAL ANTERIOR DE ACUERDO A LA BD DEL GAMLP
15	EV-O-LUM-154	PROVISION E INSTALACION DE CABLES DE CU MONOPOLAR N° 6 AWG 7 HILOS	MATERIAL	CINTA AISLANTE 20 YD	eliminado	Pza	-	0.0067	0.0000	LA BASE DE DATOS GAMLP, NO USA ESTE MATERIAL
16	EV-O-LUM-175	PROV. E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16A	MANO DE OBRA	ESPECIALISTA	ESPECIALISTA	Hrs	Hrs	0.2800	0.2900	RENDIMIENTO DE M.O. ES CALCULADO POR EMAVERDE DE ACUERDO A VERIFICACIÓN DE TIEMPOS EN OBRA, PERO SON IGUALES O MENORES AL B.D. DEL GAMLP
17	EV-O-REJ-002	PROVISION Y COLOCACION DE REJAS DE PROTECCION H=0,30	MANO DE OBRA	PINTOR	PINTOR	Hrs	Hrs	0.2200	0.2500	RENDIMIENTO DE M.O. ES CALCULADO POR EMAVERDE DE ACUERDO A VERIFICACIÓN DE TIEMPOS EN OBRA, PERO SON IGUALES O MENORES AL B.D. DEL GAMLP
18	EV-O-REV-028	REVESTIMIENTO DE PIEDRA COMANCHE 0.40 m x 0.25 m x 2 cm, INCLUYE REVOQUE e = 2 cm	MANO DE OBRA	AYUDANTE	AYUDANTE	Hrs	Hrs	0.4510	0.4500	RENDIMIENTO DE M.O. ES CALCULADO POR EMAVERDE DE ACUERDO A VERIFICACIÓN DE TIEMPOS EN OBRA, PERO SON IGUALES O MENORES AL B.D. DEL GAMLP
19	EV-ORVQ-001	REVOQUE DE E=3 cm, INCLUYE ENLUCIDO	MANO DE OBRA	AYUDANTE	AYUDANTE	Hrs	Hrs	1.9400	1.9700	RENDIMIENTO DE M.O. ES CALCULADO POR EMAVERDE DE ACUERDO A VERIFICACIÓN DE TIEMPOS EN OBRA, PERO SON IGUALES O MENORES AL B.D. DEL GAMLP
20	EV-O-MON-003	MONITOREO DE LIXIVIADOS PARA RELLENO SANITARIO	MANO DE OBRA	ESPECIALISTA	ESPECIALISTA	Hrs	Hrs	3.0081	1.0660	RENDIMIENTO DE M.O. ES CALCULADO POR EMAVERDE DE ACUERDO A VERIFICACIÓN DE TIEMPOS EN OBRA, PERO SON IGUALES O MENORES AL B.D. DEL GAMLP

3.8. Comparación de Precios Unitarios de EMAVERDE con los del GAMLP:

DATOS BD EMPRESA EMAVERDE						DATOS BD G.A.M.L.P.		COMPARACIÓN DE P. UNIT.
N°	CODIGO EMAVERDE	DESCRIPCIÓN	UNI D.	(B) P. U. EV SEPTIEMBRE	OBSERVACION BD EMAVERDE MAYO Vs SEPTIEMBRE (D)	RELACIONADO CON CODIGO G.A.M.L.P	(D) P.U. GM	(E) DIFERENCIA E=D-B
1	EV-O-ACC-043	PROV Y COLOCADO DE CODO 90° PVC C-9 D=4"	Pza	611,91	DECREMENTO	GM-O-ACC-030	613,49	1,58
2	EV-O-ACC-181	PROV Y COLOC DE CHAPA INTERIOR	Pza	385,62	HABILITADO	GM-O-QIN-003	386,73	1,11
3	EV-O-ACC-182	PROV Y COLOC REDUCCION FG DE 3/4" - 1/2"	Pza	22,51	DECREMENTO	GM-O-ACC-234	23,78	1,27
4	EV-O-ACC-183	PROV Y COLOC CODO 45° PVC 4" C-9	Pza	608,64	IGUAL	GM-O-ACC-069	609,83	1,19
5	EV-O-ACC-184	COLOCACION LLAVE DE PASO DE 1/2"	Pza	154,23	INCREMENTEO	GM-O-TUB-074	162,36	8,13
6	EV-O-ACC-185	COLOCACION LLAVE DE PASO DE 3/4"	Pza	135,75	INCREMENTEO	GM-O-TUB-137	138,01	2,26
7	EV-O-ACC-186	PROVISION Y COLOCADO DE CODO 90° FG 3/4"	Pza	19,68	IGUAL	GM-O-ACC-049	21,26	1,58
8	EV-O-ACC-187	PROVISION Y COLOCADO TEE FG 3/4"	Pza	40,69	DECREMENTO	GM-O-TUB-245	43,12	2,43
9	EV-O-ACC-188	PROVISION Y COLOCADO UNION UNIVERSAL FG 3/4"	Pza	61,34	DECREMENTO	GM-O-ACC-316	64,18	2,84



DATOS BD EMPRESA EMAVERDE						DATOS BD G.A.M.L.P.		COMPARAC IÓN DE P. UNIT.
Nº	CODIGO EMAVERDE	DESCRIPCIÓN	UNI D.	(B) P. U. EV SEPTIEM BRE	OBSERVACION BD EMAVERDE MAYO Vs SEPTIEMBRE (D)	RELACIONADO CON CODIGO G.A.M.L.P	(D) P.U. GM	(E) DIFERENCIA E=D-B
10	EV-O-ACC-189	PROVISION Y COLOCADO DE YEE DE REDUCCION PVC C-9 4"x4"x2"	Pza	76,88	DECREMENTO	GM-O-ACC-046	77,09	0,21
11	EV-O-ACC-191	PROVISION Y COLOCADO DE NIPLE HEXAGONAL FG 3/4"	Pza	21,34	DECREMENTO	GM-O-ACC-368	23,31	1,97
12	EV-O-ACC-192	PROVISION Y COLOCADO DE REDUCCION FG 3/4" A 1/2" BUJE	Pza	23,66	DECREMENTO	GM-O-ACC-369	25,63	1,97
13	EV-O-ACC-193	PROVISION Y COLOCADO YEE PVC 4" DESAGUE	Pza	42,18	DECREMENTO	GM-O-ACC-370	44,14	1,96
14	EV-O-ACC-194	PROVISION Y COLOCADO TEE 4" PVC DESAGUE	Pza	32,92	DECREMENTO	GM-O-ACC-371	34,89	1,97
15	EV-O-ACC-195	PROVISION Y COLOCADO CODO 4" PVC DESAGUE	Pza	29,00	DECREMENTO	GM-O-ACC-372	30,60	1,60
16	EV-O-ACC-196	PROVISION Y COLOCADO DE YEE 2" PVC DESAGUE	Pza	18,31	INCREMENTEO	GM-O-ACC-373	19,66	1,35
17	EV-O-ACC-197	PROV. Y COLOC. LLAVE DE PASO CORTINA D= 2"	Pza	444,92	INCREMENTEO	GM-O-TUB-287	449,06	4,14
18	EV-O-ACC-198	PROVISION Y COLOCACION CODO 90° PVC 3/4" E-40	Pza	22,15	INCREMENTEO	GM-O-ACC-189	23,80	1,65
19	EV-O-ACC-199	PROVISION Y COLOCACION TEE PVC 3/4" E-40	Pza	18,71	IGUAL	GM-O-ACC-194	19,93	1,22
20	EV-O-ACC-200	PROV Y COLOCADO DE CODO PVC 4" E-40	Pza	196,71	IGUAL	GM-O-ACC-102	199,56	2,85
21	EV-O-ACC-201	PROV Y COLOC UNION UNIVERSAL PVC 2"	Pza	60,53	DECREMENTO	GM-O-ACC-085	62,56	2,03
22	EV-O-ACC-202	PROV Y COLOC DE TEE PVC 2"	Pza	51,83	INCREMENTEO	GM-O-ACC-082	53,85	2,02
23	EV-O-ACC-203	PROV Y COLOC NIPLE PVC 2" ROSCA	Pza	32,27	INCREMENTEO	GM-O-ACC-088	34,29	2,02
24	EV-O-ACC-204	PROV Y COLOCADO DE CODO PVC 3" E-40	Pza	119,96	DECREMENTO	GM-O-ACC-103	122,80	2,84
25	EV-O-ACC-205	PROV Y COLOC UNION UNIVERSAL FG 3"	Pza	419,92	DECREMENTO	GM-O-TUB-243	422,34	2,42
26	EV-O-ACC-206	PROV Y COLOC VALVULA DE RETENCION BR D= 3"	Pza	535,25	INCREMENTEO	GM-O-ACC-108	539,43	4,18
27	EV-O-ACC-207	PROV Y COLOC TEE FG 3"	Pza	267,98	DECREMENTO	GM-O-TUB-250	271,19	3,21
28	EV-O-ACC-208	PROV Y COLOC LLAVE DE PASO CORTINA 3"	Pza	885,56	INCREMENTEO	GM-O-TUB-133	890,51	4,95
29	EV-O-ACC-210	PROVISION Y COLOCACION TAPON 3" C-6	Pza	24,63	DECREMENTO	GM-O-ACC-211	24,84	0,21
30	EV-O-ACC-211	PROVISION Y COLOCACION NIPLE HEXAGONAL FG 3"	Pza	107,29	DECREMENTO	GM-O-ACC-185	109,31	2,02
31	EV-O-ACC-212	PROVISION Y COLOCACION DE CHUPADOR DE BRONCE 3" PARA TUBERIA DE SUCCION	Pza	484,65	INCREMENTEO	GM-O-ACC-404	484,94	0,29
32	EV-O-ACC-213	PROVISION E INSTALACION DE NIPLE HEXAGONAL 1/2" PVC, UNION ROSCA	Pza	10,48	INCREMENTEO	GM-O-ACC-405	11,92	1,44
33	EV-O-ACC-215	PROVISION E INSTALACION DE CODO 90° PVC 2" E-40 UNION SOLDABLE	Pza	21,48	INCREMENTEO	GM-O-ACC-407	22,27	0,79
34	EV-O-ACC-216	PROVISION E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE PVC 3/4", UNION ROSCA	Pza	16,24	INCREMENTEO	GM-O-ACC-408	17,71	1,47
35	EV-O-ACC-217	PROVISION Y COLOCADO DE CODO 90° FG 1 1/2"	Pza	67,87	DECREMENTO	GM-O-TUB-260	70,30	2,43
36	EV-O-ACC-219	PROVISION Y COLOCACION DE YEE C-9 D= 4"	Pza	168,32	INCREMENTEO	GM-O-ACC-038	169,52	1,20
37	EV-O-ACC-220	PROVISION Y COLOCADO DE BOQUILLA PARA FUENTE TIPO ABANICO LAMINAR 1"	Pza	1.360,42	IGUAL	GM-O-ACC-465	1.364,33	3,91
38	EV-O-ACC-221	PROVISION Y COLOCADO DE BOQUILLA PARA FUENTE TIPO CHORRO DE NIEVE 1"	Pza	1.845,76	IGUAL	GM-O-ACC-466	1.849,68	3,92
39	EV-O-ACC-222	PROVISION Y COLOCADO DE BOQUILLA PARA FUENTE TIPO CASCADA 1"	Pza	1.603,09	IGUAL	GM-O-ACC-467	1.607,01	3,92
40	EV-O-ACC-223	PROVISION Y COLOCADO DE BOQUILLA PARA FUENTE TIPO CHORRO DE LANZA 1"	Pza	1.360,42	IGUAL	GM-O-ACC-468	1.364,33	3,91
41	EV-O-ACC-224	PROVISION Y COLOCADO DE BOQUILLA PARA FUENTE TIPO CALIZ JET 3/4"	Pza	2.209,78	IGUAL	GM-O-ACC-469	2.213,69	3,91
42	EV-O-ACC-225	PROVISION Y COLOCACION DE CODO 1" PVC	Pza	15,74	DECREMENTO	GM-O-ACC-058	17,32	1,58
43	EV-O-ACC-226	PROVISION Y COLOCACION DE TEE 1" PVC	Pza	20,53	DECREMENTO	GM-O-ACC-043	21,33	0,80
44	EV-O-ACC-227	PROVISION Y COLOCADO DE TEE PVC 1/2"	Pza	24,97	IGUAL	GM-O-ACC-052	26,98	2,01
45	EV-O-ACC-228	PROVISION Y COLOCADO DE TEE PVC 1 1/2"	Pza	39,14	INCREMENTEO	GM-O-ACC-081	41,15	2,01
46	EV-O-ACC-229	PROVISION Y COLOCADO UNION UNIVERSAL PVC 1"	Pza	30,85	DECREMENTO	GM-O-ACC-084	32,88	2,03
47	EV-O-ACC-230	PROVISION Y COLOCACION CODO PVC 1 1/2" ROSCA	Pza	32,62	INCREMENTEO	GM-O-ACC-187	34,25	1,63
48	EV-O-ACC-231	PROVISION Y COLOCACION CODO 90° PVC 1/2" E-40	Pza	19,70	INCREMENTEO	GM-O-ACC-190	21,34	1,64
49	EV-O-ACC-232	PROVISION Y COLOCADO DE VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL DE BRONCE 2" (INCL. ACCESORIOS)	Pza	731,31	INCREMENTEO	GM-O-ACC-329	739,43	8,12
50	EV-O-ACC-234	PROVISION Y COLOCADO DE CODO 90° FG 2"	Pza	70,54	DECREMENTO	GM-O-TUB-261	72,55	2,01
51	EV-O-ACC-236	PROVISION Y COLOCADO CODO 45° PVC 2" C-9	Pza	256,05	INCREMENTEO	GM-O-TUB-184	257,28	1,23
52	EV-O-ACC-242	PROVISION Y COLOCACION COPLA FG DE 2"	Pza	54,31	DECREMENTO	GM-O-ACC-206	55,58	1,27
53	EV-O-ACC-243	PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE 3" CON CHUPADOR DE BRONCE	Pza	488,09	DECREMENTO	GM-O-ACC-473	492,43	4,34
54	EV-O-ACC-244	PROVISION Y COLOCACION REDUCCION 2" A 3/4" FG	Pza	45,01	DECREMENTO	GM-O-ACC-601	45,82	0,81
55	EV-O-ACC-245	PROVISION Y COLOCADO DE ASPERSOR ROTOR 3/4" ACERO - PLAZA ABAROA	Pza	271,77	IGUAL	GM-O-ACC-602	273,81	2,04
56	EV-O-ACC-249	PROVISION E INSTALACION SISTEMA HIDRAULICO DE FUENTE AGUAS DANZANTES - PLAZA ABAROA	Gl	231.136,88	IGUAL	GM-O-ACC-606	232.406,15	1269,27
57	EV-O-ACC-250	PROV Y COLOC DE YEE DE REDUCCION PVC C-9 4"x3"	Pza	58,37	DECREMENTO	GM-O-ACC-111	60,40	2,03
58	EV-O-ACC-251	ASPERSOR ROTOR 3/4" ACERO, INCLUYE PROVISION Y COLOCADO	Pza	271,77	IGUAL	GM-O-ACC-611	273,81	2,04
59	EV-O-ACC-252	PROV Y COLOC DE YEE DE PVC 8" a 6" SDR 41 ANILLO DE GOMA	Pza	216,46	CREADO	GM-O-ACC-080	216,60	0,14
60	EV-O-ACC-253	ESTACION PARA CAMBIO DE PAÑALES. INCLUYE PROVISION Y COLOCACION	Pza	3.522,49	CREADO	GM-O-ACC-612	3.522,55	0,06
61	EV-O-ACC-254	VENTILADOR RADIAL EN LINEA 25cm, INCLUYE TEMPORIZADOR, PROVISION Y COLOCADO	Pza	3.997,57	CREADO	GM-O-ACC-613	3.998,80	1,23
62	EV-O-ACC-255	VALVULA DE RETENCION BR D= 3/4", INCLUYE PROVISION Y COLOCACION	Pza	145,41	CREADO	GM-O-TUB-324	145,75	0,34
63	EV-O-ACC-256	TEE PVC 4" E-40, INCLUYE PROVISION Y COLOCACION	Pza	90,80	CREADO	GM-O-TUB-132	90,92	0,12
64	EV-O-ACC-257	PROV E INST DE SISTEMA HIDRAULICO C/TOBERA TIPO CHORRO DE NIEVE 2" (INCLUYE BOMBA SUMERGIBLE 1.5 HP SALIDA 2" Y ACCESORIOS DE INST) PARA LA FUENTE DE AGUAS DANZANTES - PLAZA ABAROA	Sist	14.805,53	CREADO	GM-O-ACC-604	14.852,81	47,28
65	EV-O-ACE-003	ACERAS RETIRO DE LOSA DE PIEDRA (BLOQUES)	m2	44,25	IGUAL	GM-O-ACE-003	44,43	0,18
66	EV-O-ACE-004	ACERA DE CONCRETO e = 4 cm DOSIF 1:2:4 C/ EMPEDRADO	m2	110,57	IGUAL	GM-O-ACE-002	112,51	1,94
67	EV-O-ACE-005	CORTE Y ROTURA DE ACERA	m2	74,83	DECREMENTO	GM-O-ACE-012	75,05	0,22
68	EV-O-ADO-011	ADOQUINADO S/PROV DE ADOQUINES	m2	100,31	DECREMENTO	GM-O-ADO-007	100,32	0,01



DATOS DE EMPRESA EMASVERDE						DATOS DE G.A.M.P.		COMPARACIÓN DE P. UNIT.
Nº	CÓDIGO EMASVERDE	DESCRIPCIÓN	UNID. D.	(R) P. U. EV. SEPTIEMBRE	OBSERVACIÓN DE EMASVERDE MAYO VS SEPTIEMBRE (R)	RELACIONADO CON CÓDIGO G.A.M.P.	(D) P.U. G.A.	(R) DIFERENCIA E=D-R
69	EV-O-AUT-003	ADHESIVO ESPECÍFICO PARA PUENTE DE ADHESIÓN ENBOZQUILLADO DE CEMENTO MORTERO 1:2 CON ADITIVO ADHESIVO	m ²	140,18	HABILITADO	GM-O-AUT-003	140,15	0,02
70	EV-O-AUT-005	IMPERSABILIZANTE DE FRAGUADO NORMAL	m ²	155,95	IGUAL	GM-O-AUT-005	155,95	0,00
71	EV-O-AUT-006	IMPERSABILIZANTE DE FRAGUADO NORMAL	m ³	2.236,9	INCREMENTADO	GM-O-AUT-006	2.236,95	0,05
72	EV-O-AUT-007	IMPERSABILIZANTE DE FRAGUADO NORMAL MORT 1:2	m ²	249,82	INCREMENTADO	GM-O-AUT-007	250,17	0,35
73	EV-O-AUT-008	ADITIVO IMPERSABILIZANTE DE FRAGUADO NORMAL	kg	21,87	CREADO	GM-O-AUT-008	21,89	0,02
74	EV-O-AGR-003	PROVISIÓN Y COLOCADO DE GRASA D=3/4"	m ³	167,79	DECREMENTO	GM-O-AGR-003	167,79	0,00
75	EV-O-AGR-006	PROV Y COLOC. DE ARENA ROJA PARA ÁREAS INFANTILES	m ³	219,03	DECREMENTO	GM-O-AGR-002	219,06	0,03
76	EV-O-ALB-001	ALEROS (MALLA ALAMBRA TEJIDO + MADERA)	m ²	322,34	HABILITADO	GM-O-ALB-001	322,13	0,19
77	EV-O-ANC-004	PLACA DE ANCLAJE 80X50 CM E=5 MM	Pza	707,74	CREADO	GM-O-ANC-009	712,57	4,83
78	EV-O-ARB-016	PERMISIÓN DE TERRE EXISTENTE	m ²	43,63	INCREMENTADO	GM-O-ARB-026	43,67	0,04
79	EV-O-BAL-006	PROV. Y COLOC. CANALETA DE CALAMINA Nº28 CORTE 50/1 SOLDADURA DE ESTANO	m	155,46	INCREMENTADO	GM-O-BAL-019	159,51	14,03
80	EV-O-BAL-008	PROV. Y COLOC. DE CANALETA DE CALAMINA Nº28 CORTE 75/1 SOLDADURA DE ESTANO	m	231,55	CREADO	GM-O-BAL-020	235,38	3,83
81	EV-O-BAL-011	PROVISIÓN Y COLOCADO DE BALDOSA PREFABRICADA DE ALTO TRAFICO (10/20 X 50 X 10/5 CM)	m ²	165,18	DECREMENTO	GM-O-BAL-022	165,24	0,06
82	EV-O-BAL-012	PROVISIÓN Y COLOCADO DE BALDOSA PREFABRICADA CON RELIEVE SEGUN DISEÑO (10/20 X 50 X 10/5 CM)	m ²	163,71	INCREMENTADO	GM-O-BAL-023	164,15	0,44
83	EV-O-BAL-013	PROVISIÓN Y COLOCADO DE BALDOSA PULIDA CON RELIEVE (COMUNICACIONES QUANTUM) 60 X 60 CM	m ²	559,69	IGUAL	GM-O-BAL-025	560,84	1,15
84	EV-O-BAL-014	BALDOSA PREFABRICADA HEXAGONAL C/ DISEÑO DISTINTIVO DE ALTO TRAFICO, DIM. 50X50 CM, 10X10/21 Mpa, INCLUYE PROV. Y COLOCADO	m ²	134,03	CREADO	GM-O-BAL-037	134,57	0,54
85	EV-O-BAL-015	BALDOSA DE HORMIGÓN PREFABRICADA PRE-PULIDA EN SEM. INCLUYE PROVINCIA Y COLOCADO	m ²	221,11	CREADO	GM-O-BAL-038	221,11	0,00
86	EV-O-BAL-016	BALDOSA DE HORMIGÓN PREFABRICADA CON COLOR, HEXAGONAL DE ALTO TRAFICO, SEGUN DISEÑO DIM. 50X50 CM, 10X10/21 Mpa, INCLUYE PROVINCIA Y COLOCADO	m ²	119,13	CREADO	GM-O-BAL-036	119,48	0,35
87	EV-O-BAN-002	BANCO MODERNO EMASVERDE	Pza	1.790,3	DECREMENTO	GM-O-MET-066	1.822,24	31,94
88	EV-O-BAN-010	PROVISIÓN Y COLOCADO DE BANCO TIPO LAPIZ (10/2,15 m H=0,50m)	Pza	1.701,6	DECREMENTO	GM-O-BAN-010	1.709,20	7,60
89	EV-O-BAN-011	PROVISIÓN Y COLOCADO DE AGUERO ESTRELLA DE FIBRA DE VIDRIO Y ESTRUCTURA METALICA	Pza	4.672,3	DECREMENTO	GM-O-BAN-011	4.713,24	40,95
90	EV-O-BAN-012	PROVISIÓN Y COLOCADO DE BANCA DE MADERA Y HORMIGÓN ARMADO	Pza	692,33	DECREMENTO	GM-O-BAN-012	692,34	0,01
91	EV-O-BAR-001	PROV. Y COLOCADO DE BARANDAS 1 1/2" X 1"	m	351,23	DECREMENTO	GM-O-BAR-049	372,24	11,01
92	EV-O-BAR-023	BARANDA BIDIMENSIONAL DE PG 2" CON MALLA COCO FINO DE 10, INCLUYE PROV. Y COLOC.	m	534,34	HABILITADO	GM-O-BAR-007	543,30	8,96
93	EV-O-BAR-025	BARANDA PG 2", INCLUYE PROV. Y COLOC.	m	406,38	HABILITADO	GM-O-BAR-027	417,16	10,78
94	EV-O-BAR-030	PROVISIÓN Y COLOCADO BARANDA METALICA CON MALLA OLIMICA Nº 12	m	549,75	DECREMENTO	GM-O-BAR-066	556,44	6,69
95	EV-O-BAS-002	BAÑERO ORNAMENTAL 60X70 X 60 CM H=10/5 CM, INCLUYE PROVINCIA Y COLOCADO	Pza	2.842,3	CREADO	GM-O-BAS-008	2.847,61	5,31
96	EV-O-BAT-003	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CAJA RECEPTORA DE PVC 6" X 30 CM	Pza	192,30	IGUAL	GM-O-CAJ-001	216,61	24,31
97	EV-O-BAT-034	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN BATERIA COMPLETA DE INODORO	Unid	256,22	DECREMENTO	GM-O-BAT-001	272,45	16,23
98	EV-O-BAT-036	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS BLANCO SIN PEDESTAL CON GRIFO TEMPORIZADOR AUTOMATICA	Pza	536,04	IGUAL	GM-O-BAT-100	604,08	68,04
99	EV-O-BAT-038	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LAVAMANOS BLANCO CON PEDESTAL Y GRIFERIA	Pza	798,36	HABILITADO	GM-O-SAN-096	798,52	0,16
100	EV-O-BAT-041	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE INODORO BLANCO CON PULSOR	Pza	1.477,5	DECREMENTO	GM-O-BAT-004	1.503,27	25,77
101	EV-O-BAT-042	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TANQUE DE AGUA CAP 10000 LT	Pza	15.417,25	INCREMENTADO	GM-O-BAT-094	15.474,1	56,85
102	EV-O-BAT-044	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE URINARIO CUADRADO A MEDIA ALTURA CON TEMPORIZADOR	Pza	994,38	IGUAL	GM-O-BAT-066	1.026,89	32,51
103	EV-O-BAT-045	PROVISIÓN Y COLOCADO DE LAVAPLATOS DE 1 FREGADERO CON GRIFERIA	Pza	514,84	DECREMENTO	GM-O-BAT-107	528,22	13,38
104	EV-O-BAT-049	PROVISIÓN Y COLOCADO DE GRIFO DE 1/2" CROMADO PARA LAVANDERIA	Pza	82,59	INCREMENTADO	GM-O-BAT-113	84,44	1,85
105	EV-O-BAT-051	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SIN PEDESTAL Y GRIFERIA AUTOMATICA, CON BARRAS DE APOYO, EN BAÑO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Pza	1.333,0	INCREMENTADO	GM-O-BAT-124	1.356,50	23,49
106	EV-O-BAT-055	PROVISIÓN Y COLOCADO GRIFO PARA URINARIO CON TEMPORIZADOR	Pza	185,59	IGUAL	GM-O-SAN-113	187,94	2,35
107	EV-O-BAT-056	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INODORO CON VÁLVULA DE DESCARGA DIRECTA Y BARRA DE APOYO FIJO, EN BAÑO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Pza	2.879,2	INCREMENTADO	GM-O-BAT-123	2.902,60	23,35
108	EV-O-BAT-057	INODORO BLANCO, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	Pza	488,76	CREADO	GM-O-BAT-101	488,97	0,21
109	EV-O-BOM-012	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE 3HP 2 1/2" TRIFASICA 380 Vol. 50 Hz	Pza	1.272,4	IGUAL	GM-O-BOM-023	1.272,41	0,00
110	EV-O-BOM-013	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA 4HP TRIFASICA 380 Vol. 1 IMPULSOR DE BRONCE	Pza	7.099,5	INCREMENTADO	GM-O-BOM-024	7.100,13	0,60
111	EV-O-BOM-016	PROV. INST Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 175 Wp, Q=DE 8600 (mca/dia), PARA	Sda	13.967,19	INCREMENTADO	GM-O-CID-148	13.986,4	19,27



DATOS BD EMPRESA EMAVERDE						DATOS BD G.A.M.L.P.		COMPARAC IÓN DE P. UNIT.
Nº	CODIGO EMAVERDE	DESCRIPCIÓN	UNI D.	(B) P. U. EV SEPTIEM BRE	OBSERVACION BD EMAVERDE MAYO Vs SEPTIEMBRE (D)	RELACIONADO CON CODIGO G.A.M.L.P	(D) P.U. GM	(E) DIFERENCIA E=D-B
		ALTURA MANOMETRICA MAX 40m. 2 PANELES SOLARES. ACCESORIOS E INST DE TUBERIA DE IMPULSION - ZOOLOGICO MUNICIPAL						
112	EV-O-BOM-017	PROVISION E INSTALACIÓN DE BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE DE 1 hp Caudal de 200 l/min	Pza	3.774,22	DECREMENTO	GM-O-BOM-031	3776,2	1,98
113	EV-O-BOM-020	HORAS DE BOMBEO	Hrs	60,60	IGUAL	GM-O-BOM-001	61,32	0,72
114	EV-O-BOR-004	PROVISION Y COLOCADO DE BORDILLOS (0.68x0.10x0.25)	ml	161,33	INCREMENTEO	GM-O-BOR-020	161,49	0,16
115	EV-O-BOR-011	PROVISION Y COLOCADO DE BORDILLO ORNAMENTAL DE H" PREFABRICADO 0,50 X 0,35 X 0,15 m	m	117,38	IGUAL	GM-O-BOR-021	117,46	0,08
116	EV-O-CAJ-002	PROV Y COLOC DE CAJA RECEPTORA PLUVIAL PVC 6" x 40 cm	Pza	365,47	DECREMENTO	GM-O-CAJ-003	370,96	5,49
117	EV-O-CAM-004	CAMARA DE INSPECCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA (0.6*0.6*1.0 m) INCLUYE TAPA	Pza	1.402,04	DECREMENTO	GM-O-CAM-002	1.402,27	0,23
118	EV-O-CAM-006	CAMARA DE INSPECCION PEQUEÑA DE 0,30*0,40*0,30	Pza	387,55	DECREMENTO	GM-O-CAM-021	387,86	0,31
119	EV-O-CAM-019	ELEVACION DE CAMARAS CON HORMIGÓN DOSIF: 1:3:4	m3	1.230,28	HABILITADO	GM-O-CAM-012	1.230,55	0,27
120	EV-O-CAM-025	CAMARA DE REGISTRO 25 x 25 cm	Pza	431,58	INCREMENTEO	GM-O-CAM-019	431,66	0,08
121	EV-O-CAM-027	CAJA DE REGISTRO 40x40 CM PREFABRICADA. INCLUYE PROVISION Y COLOCACION	Pza	198,78	HABILITADO	GM-O-CAM-041	198,87	0,09
122	EV-O-CAM-037	CAMARA DE DISTRIBUCIÓN DE 0.40 x 0.40 x 0.40	Pza	335,42	DECREMENTO	GM-O-CAM-092	335,83	0,41
123	EV-O-CAM-038	CAJA DE DERIVACION DE 0,3 x 0,3 x 0,3 M Y TAPA (H"A")	Pza	238,76	DECREMENTO	GM-O-CAM-096	238,92	0,16
124	EV-O-CAM-039	CAMARA DESARENADORA	Pza	1.347,97	DECREMENTO	GM-O-CAM-048	1.348,83	0,86
125	EV-O-CAM-040	CAMARA DE INSPECCION HoCo H=1,21 M - 2.0 M	Pza	3.063,91	CREADO	GM-O-CAM-068	3.064,28	0,37
126	EV-O-CAM-041	CAMARAS DE CONEXIÓN O DERIVACION (0,6X0,6X0,6)	Pza	521,77	CREADO	GM-O-CAM-090	522,12	0,35
127	EV-O-CAN-006	CANAL CUNETA DE MAMPOSTERIA 20X30 CM	m	276,33	DECREMENTO	GM-O-CAN-015	277,12	0,79
128	EV-O-CAR-004	CARPETA DE Hº H=0.10 SIN CONTRAPISO	m2	177,43	DECREMENTO	GM-O-CAR-004	177,5	0,07
129	EV-O-CAR-006	CARPETA DE HºSº+ENLUCIDO SOBRE PIEDRA MANZANA E=5CM 1:2:3	m2	127,98	INCREMENTEO	GM-O-CAR-010	128,44	0,46
130	EV-O-CER-003	MALLA OLIMPICA REPOSICION C/PROVIS. DE MALLA (NO INCLU.TUBO)	m2	137,15	IGUAL	GM-O-MAL-001	137,47	0,32
131	EV-O-CER-012	CERCO DE CALAMINA Nº 28	m	278,78	INCREMENTEO	GM-O-CER-005	278,97	0,19
132	EV-O-CER-013	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CERCO DE PROTECCIÓN CON YUTE Y CALLAPOS PARA 3 ARMADOS	m2	56,05	INCREMENTEO	GM-O-CER-012	56,35	0,30
133	EV-O-CIE-002	CIELO FALSO DE (DRYWALL) PLACAS DE YESO PREFABRICADAS RESISTENTE A LA HUMEDAD	m2	141,54	IGUAL	GM-O-CIE-017	142,04	0,50
134	EV-O-CIM-001	CIMENTOS DE HºCº 1:3:4 40% DE PIEDRA DESPLAZADORA	m3	798,48	DECREMENTO	GM-O-CIM-001	799,28	0,80
135	EV-O-CIM-003	SOBRECIMENTOS DE HºCº 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA	m3	910,41	DECREMENTO	GM-O-SCI-001	911,36	0,95
136	EV-O-CIN-001	SEÑALIZACION CON CINTA DE PRECAUCION	m	1,23	DECREMENTO	GM-O-CIN-001	1,23	0,00
137	EV-O-CNX-011	PROVISION E INSTALACION DE CONTACTOR 17 A, 7,5 kW	Pza	322,04	HABILITADO	GM-O-ELC-238	322,61	0,57
138	EV-O-COL-003	MASTIL METALICO PARA IZA DE BANDERA H= 4ML	Pza	729,81	DECREMENTO	GM-O-MET-002	734,97	5,16
139	EV-O-COM-003	COMPACTADO CON MAQUINARIA	m3	99,88	IGUAL	GM-O-COM-001	99,89	0,01
140	EV-O-COR-002	CORDON DE CONCRETO 15 X 50 cm DOSIF: 1:2:4	m	177,31	DECREMENTO	GM-O-COR-001	177,39	0,08
141	EV-O-COR-005	CORDON DE CONCRETO DE 20x30 cm DOSIF: 1:2:4	m	154,17	HABILITADO	GM-O-COR-004	154,38	0,21
142	EV-O-COR-006	CORDON DE CONCRETO DE 20x35 cm DOSIF: 1:2:4	m	249,02	DECREMENTO	GM-O-COR-026	249,15	0,13
143	EV-O-COR-012	CORDON DE Hº Cº 40% PIEDRA DESPLAZADORA 0.30 x 0.20 m fck=180	m	149,14	HABILITADO	GM-O-COR-008	149,33	0,19
144	EV-O-COR-014	PROVISION Y COLOCACION DE CORDON DE VIAS PREFABRICADO DE 1.00X0.35X0.20 M	m	154,22	INCREMENTEO	GM-O-COR-025	154,23	0,01
145	EV-O-COR-015	CORDON DE CONCRETO 10 x 10 cm DOSIF 1:2:4	m	54,82	CREADO	GM-O-COR-007	54,86	0,04
146	EV-O-COR-016	CORTADO DE CARPETA ASFALTICA	m	2,64	CREADO	GM-O-COR-018	2,66	0,02
147	EV-O-COR-017	CORTADO DE PAVIMENTO RÍGIDO (ESPESOR DE PAVIMENTO 20 cm)	m	52,44	CREADO	GM-O-COR-027	52,58	0,14
148	EV-O-CRT-001	CORTE CON RETROEXCAVADORA	m3	14,6	DECREMENTO	GM-O-CRT-001	14,61	0,01
149	EV-O-CRT-002	CORTE DE PISO DE CEMENTO CON AMOLADORA	m	85,89	IGUAL	GM-O-CRT-004	86,36	0,47
150	EV-O-CUB-001	CIELO FALSO - INCLUYE YESO MADERAMEN Y MALLA	m2	278,23	IGUAL	GM-O-CIE-001	283,90	5,67
151	EV-O-CUB-021	CUBIERTA DE CALAMINA Nº 28 INCLUYE MADERAMEN	m2	453,03	INCREMENTEO	GM-O-CUB-002	453,78	0,75
152	EV-O-CUB-036	PROVISION Y COLOCADO DE COBERTOR TIPO MALLA SEMISOMBRA	m2	21,15	INCREMENTEO	GM-O-CUB-156	21,21	0,06
153	EV-O-CUB-037	RETIRO Y REPOSICION DE CUBIERTA EN CONJUNTO DE MADERA	Pza	1.422,19	DECREMENTO	GM-O-CUB-162	1.423,51	1,32
154	EV-O-CUB-040	CUBIERTA DE CALAMINA Nº 28, NO INCLUYE MADERAMEN	m2	142,77	INCREMENTEO	GM-O-CUB-022	143,22	0,45
155	EV-O-CUB-044	PROVISION Y COLOCADO DE REFUGIO CUBIERTA DE POLICARBONATO CON ESTRUCTURA METALICA Y BANCA DE MADERA	Pza	3.327,57	DECREMENTO	GM-O-JGO-075	3.335,50	7,93
156	EV-O-CUB-045	PROV. E INST. DE CUBIERTA DE POLICARBONATO e= 6mm CON ESTRUCTURA METALICA	m2	454,16	DECREMENTO	GM-O-CUB-085	463,76	9,60
157	EV-O-CUB-046	PROV Y COLOC DE CALAMINA Nº 28 PARA ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA	m2	129,49	CREADO	GM-O-CUB-034	129,81	0,32
158	EV-O-CUB-047	PROV Y COLOC DE CALAMINA PLASTICA PARA ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA	m2	130,82	CREADO	GM-O-CUB-035	131,14	0,32
159	EV-O-CUB-048	PROVISION Y COLOCADO DE POLICARBONATO INCOLORO e = 6 mm	m2	99,13	CREADO	GM-O-CUB-128	99,13	0,00



DATOS BD EMPRESA EMAVERDE						DATOS BD G.A.M.L.P.		COMPARAC IÓN DE P. UNIT.
Nº	CODIGO EMAVERDE	DESCRIPCIÓN	UNI D.	(B) P. U. EV SEPTIEM BRE	OBSERVACION BD EMAVERDE MAYO Vs SEPTIEMBRE (D)	RELACIONADO CON CODIGO G.A.M.L.P	(D) P.U. GM	(E) DIFERENCIA E=D-B
160	EV-O-CUM-002	CUMBRERA CALAMINA PLANA Nº 28	m	150,80	HABILITADO	GM-O-CUM-001	155,25	4,45
161	EV-O-CUN-003	CUNETA DE PIEDRA CON REVESTIMIENTO DOSIF.1:2:3 E=4 CM	m2	248,10	DECREMENTO	GM-O-CUN-012	248,40	0,30
162	EV-O-DEM-001	DEMOLICION DE CONCRETO DE 13 A 18 cm DE ESPESOR	m3	365,72	IGUAL	GM-O-DEM-001	368,740	3,02
163	EV-O-DEM-002	DEMOLICION DE CONCRETO DE 3 - 5 cm DE ESP. CON COMBO Y BARRETA	m3	292,58	IGUAL	GM-O-DEM-003	294,99	2,41
164	EV-O-DEM-004	DEMOLICION DE CORDON DE ACERA	ml	25,59	IGUAL	GM-O-DEM-004	25,81	0,22
165	EV-O-DEM-005	DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO	m3	512,02	IGUAL	GM-O-DEM-005	516,24	4,22
166	EV-O-DEM-020	DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO 6 HUECOS e= 12 cm.	m2	91,45	IGUAL	GM-O-DEM-010	92,20	0,75
167	EV-O-DEM-022	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA	m3	263,32	IGUAL	GM-O-DEM-019	265,50	2,18
168	EV-O-DEM-025	DEMOLICION DE HORMIGON CICLOPEO	m3	128,36	IGUAL	GM-O-DEM-015	128,64	0,28
169	EV-O-DEM-027	DEMOLICION DE HORMIGON SIMPLE	m3	475,46	IGUAL	GM-O-DEM-025	479,37	3,91
170	EV-O-DEM-029	DEMOLICION DE CONCRETO e = 8 - 12 cm	m3	329,17	IGUAL	GM-O-DEM-002	331,87	2,70
171	EV-O-DEM-030	DEMOLICION DE HORMIGON SIMPLE C/MARTILLO NEUMATICO	m3	211,57	INCREMENTEO	GM-O-DEM-021	211,65	0,08
172	EV-O-DRN-007	DRENAJE DE PVC	m	191,05	CREADO	GM-O-DRN-001	191,56	0,51
173	EV-O-DRN-008	DRENAJE CON GEOTEXTIL	m	218,60	CREADO	GM-O-DRN-002	218,81	0,21
174	EV-O-ECO-006	MEDICION DE PARTICULAS SUSPENDIDAS	Pto	761,07	CREADO	GM-O-AMB-021	830,46	69,39
175	EV-O-ELT-017	PROV. E INST DE CABLE 7 HILOS CU MONOPOLAR Nº 14 AWG	m	6,13	INCREMENTEO	GM-O-ELC-066	6,13	0,00
176	EV-O-ELT-023	PROVISION E INSTALACION JABALINA COPERWELD 5/8"x 0.3 m	Pza	38,79	INCREMENTEO	GM-O-ELC-221	39,02	0,23
177	EV-O-ELT-024	PROVISION E INSTALACION DE TABLERO DE MEDICION, PROTECCION Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE EQUIPOS (dim. 80x80x20 cm)	Pza	4.535,4 1	INCREMENTEO	GM-O-ELC-523	4.535,67	0,26
178	EV-O-ELT-029	TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 32A, INCLUYE PROVISION E INSTALACION	Pza	187,74	HABILITADO	GM-O-ELC-148	187,75	0,01
179	EV-O-ELT-030	PROV. E INST. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40 A	Pza	161,33	INCREMENTEO	GM-O-ELC-093	161,34	0,01
180	EV-O-ELT-031	PROVISIÓN Y COLOCADO DE CONTACTORES DE 40A TRIFASICO	Pza	1.046,8 0	IGUAL	GM-O-ELC-531	1.165,43	118,63
181	EV-O-ELT-034	PROVISION E INSTALACION CONECTOR DE PERNO PARTIDO	Pza	30,20	IGUAL	GM-O-ELC-135	30,58	0,38
182	EV-O-ELT-040	PROVISIÓN E INSTALACIÓN ELECTROVALVULA 1" 24 VCC CUERPO ACERO INOX. IP-68	Pza	1.978,1 3	IGUAL	GM-O-ELC-538	1.980,22	2,09
183	EV-O-ELT-041	PROVISIÓN E INSTALACIÓN PLC PROGRAMABLE PANTALLA TOUCH 18 CANALES	Pza	5.408,5 0	INCREMENTEO	GM-O-ELC-539	5.409,43	0,93
184	EV-O-ELT-044	PROVISION E INSTALACION DE TUBO CONDUIT METALICO (EMT) D = 35mm CINCADO EXTERIOR INCLUYE ACCESORIOS	m	84,48	DECREMENTO	GM-O-ELC-412	84,79	0,31
185	EV-O-ELT-045	PROVISION Y EMPLAZAMIENTO DE POSTE METALICO DE UN BRAZO H=9 m CON BASE Y CANASTILLO	Pza	2.102,2 1	INCREMENTEO	GM-O-ELC-014	2.102,48	0,27
186	EV-O-ELT-047	PRECINTO DE SEGURIDAD PARA MARCACION PARA CONDUCTORES	Pza	1,23	INCREMENTEO	GM-O-ELC-205	1,23	0,00
187	EV-O-ELT-049	PROV E INST CABLE UTP CATEGORÍA 6 (NO INCLUYE CONECTOR JACK)	m	8,25	DECREMENTO	GM-O-ELC-408	8,28	0,03
188	EV-O-ELT-052	PROVISION, CALIBRACION E INSTALACIÓN DE MEDIDOR TRIFASICO CON DEMANDIMETRO DE CONEXIÓN DIRECTA 5-100 A, 230/400 V, PARA ALUMBRADO PÚBLICO	Pza	5.890,7 9	IGUAL	GM-O-ELC-554	5.890,79	0,00
189	EV-O-ELT-061	CABLE ENCHAQUETADO 4x1,00 mm2, INCLUYE PROVISION E INSTALACION	m	9,55	HABILITADO	GM-O-ELC-556	9,55	0,00
190	EV-O-ELT-063	PROVISIÓN E INSTALACIÓN CABLE ENCHAQUETADO 2x1,50 mm2	m	7,78	HABILITADO	GM-O-ELC-558	8,10	0,32
191	EV-O-ELT-065	PROVISIÓN E INSTALACIÓN CABLE ENCHAQUETADO 4x6,00 mm2	m	37,71	HABILITADO	GM-O-ELC-560	37,71	0,00
192	EV-O-ELT-066	PROV E INST DE CABLE DE CU MONOPOLAR Nº 10 AWG TW	m	13,1	DECREMENTO	GM-O-ELC-441	13,12	0,02
193	EV-O-ELT-068	PROV E INST CABLE DE Cu MONOPOLAR Nº 1/0 AWG 19 HILOS	m	72,10	DECREMENTO	GM-O-LUM-127	72,14	0,04
194	EV-O-ELT-069	PROV. E INSTALACION DE TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DE 16A	Pza	60,50	INCREMENTEO	GM-O-ELC-145	60,63	0,13
195	EV-O-ELT-070	PROV. E INSTALACION DE TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DE 40A	Pza	58,12	INCREMENTEO	GM-O-ELC-147	58,40	0,28
196	EV-O-ELT-071	PROVISION E INSTALACION DE TEMPORIZADOR ANALOGICO 110-220V 50Hz 24 Hrs	Pza	357,18	INCREMENTEO	GM-O-ELC-565	357,58	0,4
197	EV-O-ELT-072	PROV E INST DE INTERRUPTOR BREAKER TRIFASICO REGULABLE DE 140-180A, 600 V SIN CAJA	Pza	2.158,9 6	INCREMENTEO	GM-O-LUM-576	2.159,35	0,39
198	EV-O-ELT-073	SOLDADURA CADWEL Nro 115	Pza	140,12	IGUAL	GM-O-ELC-218	141,01	0,89
199	EV-O-ELT-074	PROVISION E INSTALACION CAJA DE DISTRIBUCION 40X40X20 CM C/TAPA	Pza	1299,13	DECREMENTO	GM-O-ELC-291	1.299,26	0,13
200	EV-O-ELT-078	PROV E INST DE CAÑERIA GALVANIZADA DE 2 1/2" (ACOMETIDA)	m	190,94	DECREMENTO	GM-O-ELC-521	191,30	0,36
201	EV-O-ELT-079	PROVISION E INSTALACION TABLERO DE PROTECCION IP65 50X40X20cm	Pza	574,89	IGUAL	GM-O-ELC-336	575,42	0,53
202	EV-O-ELT-080	PROV E INST DE INTERRUPTOR BREAKER TRIFASICO DE 63 A	Pza	426,14	INCREMENTEO	GM-O-ELC-207	426,63	0,49



DATOS BD EMPRESA EMAVERDE						DATOS BD G.A.M.L.P.		COMPARAC IÓN DE P. UNIT.
Nº	CODIGO EMAVERDE	DESCRIPCIÓN	UNI D.	(B) P. U. EV SEPTIEM BRE	OBSERVACION BD EMAVERDE MAYO Vs SEPTIEMBRE (D)	RELACIONADO CON CODIGO G.A.M.L.P	(D) P.U. GM	(E) DIFERENCIA E=D-B
203	EV-O-ELT-081	PROVISION Y EMPLAZAMIENTO DE POSTE METALICO DE TRES BRAZOS H=10 m CON BASE Y CANASTILLO	Pza	2.672,52	INCREMENTEO	GM-O-ELC-526	2.672,77	0,25
204	EV-O-ELT-082	PROVISION E INSTALACION DE CAJA METALICA DE PASO DIM. 20X20X15CM INCLUYE TAPA	Pza	290,55	CREADO	GM-O-ELC-562	290,88	0,33
205	EV-O-ELT-083	CABLE DE CU MONOPOLAR N° 10 AWG THW 7 HILOS, INCLUYE PROV E INST	m	19,95	CREADO	GM-O-LUM-506	19,97	0,02
206	EV-O-ELT-084	DIDO PARA CINTA LED DE NEON, INCLUYE PROVISION E INSTALACION	Pza	76,04	CREADO	GM-O-ELC-581	76,04	0,00
207	EV-O-ELT-085	REUBRICACION DE 11 POSTES DE MT/BT CONCRETO 12 m, AV. LOS LEONES ENTRE AV. DEL LIBERTADOR Y AV. ZABALETA	Gl	84.329,65	CREADO	GM-O-ELC-579	84.329,65	0,00
208	EV-O-ELT-086	PANEL DE CONTROL DE 16 CANALES PARA SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO, INCLUYE PROVISION E INSTALACION - PLAZA ABAROA	Pza	12.790,36	CREADO	GM-O-CID-392	12.790,36	0,00
209	EV-O-ELT-087	PANEL DE CONTROL PARA FUENTE ORNAMENTAL (MOVIMIENTO Y LUCES) INCLUYE PROVISION E INSTALACION - PLAZA ABAROA	Gl	11.344,53	CREADO	GM-O-CID-396	11.344,53	0,00
210	EV-O-ELT-088	CABLE DE CU MONOPOLAR N° 2 AWG THW 7 HILOS, INCLUYE PROVISION E INSTALACION	m	59,93	CREADO	GM-O-LUM-502	60,16	0,23
211	EV-O-ELT-089	CAJA OCTOGONAL PVC, INCLUYE PROVISION E INSTALACION	Pza	31,69	CREADO	GM-O-ELC-272	31,94	0,25
212	EV-O-ELT-090	CAJA RECTANGULAR PVC, INCLUYE PROVISION E INSTALACION	Pza	8,82	CREADO	GM-O-ELC-273	8,86	0,04
213	EV-O-ELT-091	PLACA DE INTERRUPTOR DOBLE, PROVISION E INSTALACION	Pza	42,07	CREADO	GM-O-ELC-006	42,09	0,02
214	EV-O-ELT-092	CAJA METALICA PARA ADOSAR ELEMENTOS ELÉCTRICOS (4x6,5x12cm), INCLUYE PROVISIÓN E INSTALACIÓN	Pza	48,56	CREADO	GM-O-ELC-551	48,58	0,02
215	EV-O-ELT-093	MATERIAL ELECTICO PARA ACOMETIDA MONOFASICA SIN PROVISION DE MEDIDOR, INCLUYE PROV E INST	Gl	658,75	CREADO	GM-O-ELC-233	658,90	0,15
216	EV-O-EMB-005	EMBOQUILLADO DE CEMENTO MORT 1:3	m2	90,60	IGUAL	GM-O-EMB-003	90,67	0,07
217	EV-O-EMP-001	DESEMPIEDRE	m2	10,99	IGUAL	GM-O-EMP-005	11,05	0,06
218	EV-O-EMP-008	EMPIEDRE DE CALZADA CON EQUIPO COMPACTADOR	m2	89,71	HABILITADO	GM-O-EMP-009	89,83	0,12
219	EV-O-EMP-011	SOLADO DE PISO CON PIEDRA MANZANA	m2	104,63	INCREMENTEO	GM-O-EMP-004	105,28	0,65
220	EV-O-ENL-001	ENLUCIDO DE CEMENTO CON COLOR MORT 1:3 e = 1 cm	m2	72,28	IGUAL	GM-O-ENL-002	73,00	0,72
221	EV-O-ENS-002	ENSAYO DE SUELOS TOMA DE PROCTOR MODIFICADO T-180	Ensa yo	225,99	IGUAL	GM-O-ENS-011	225,99	0,00
222	EV-O-ENS-005	ENSAYO DE SUELOS CORTE DIRECTO	Ensa yo	540,25	IGUAL	GM-O-ENS-003	540,25	0,00
223	EV-O-ENS-006	ENSAYO DE SUELOS SPT (CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO)	Ensa yo	398,3	INCREMENTEO	GM-O-ENS-012	398,30	0,00
224	EV-O-ENT-006	ENTIBADO Y APUNTALADO	m2	164,89	INCREMENTEO	GM-O-ENT-001	165,58	0,69
225	EV-O-ESC-004	PELDAÑOS DE H° C° EN GRADERIAS 50% PIEDRA DESPLAZADORA FCK=180 AFINADO CARAS VISTAS CON ACARREO LIBRE A 30 m.	m3	1.622,49	HABILITADO	GM-O-HOR-073	1.622,83	0,34
226	EV-O-ESC-010	ESCUPTURAS HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO, INCLUYE PROVISION Y COLOCADO - PLAZA ABAROA	Gl	168.552,15	CREADO	GM-O-CID-390	168.552,15	0,00
227	EV-O-ESC-011	MAPA DE LA GUERRA DEL PACIFICO L = 2,20 m; A = 1,92 m CON RELIEVE, INCLUYE PROVISION Y COLOCADO - PLAZA ABAROA	Pza	23.710,7	CREADO	GM-O-CID-391	23.710,70	0,00
228	EV-O-ESP-002	PROV Y COLOC DE ESPEJOS E= 4mm	m2	195,86	INCREMENTEO	GM-O-ESP-002	196,56	0,70
229	EV-O-EXC-001	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA 1 M³ DE CAPACIDAD	m3	27,92	DECREMENTO	GM-O-EXC-052	27,95	0,03
230	EV-O-EXC-002	EXCAVACION 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO	m3	109,72	IGUAL	GM-O-EXC-008	110,63	0,91
231	EV-O-EXC-004	EXCAVACION DE 0 A 1 M C/AGOTAMIENTO	m3	136,09	IGUAL	GM-O-EXC-001	137,40	1,31
232	EV-O-EXC-005	EXCAVACION DE 0 A 1 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO	m3	91,45	IGUAL	GM-O-EXC-007	92,20	0,75
233	EV-O-EXC-009	EXCAVACION DE 2 A 4 M SIN AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO	m3	146,30	IGUAL	GM-O-EXC-010	147,50	1,20
234	EV-O-EXC-015	APERTURA DE ZANJAS PARA TENDIDO DE POLITUBO Y DUCTOS DE PVC	m3	73,14	IGUAL	GM-O-EXC-016	73,74	0,60
235	EV-O-EXC-016	APERTURA Y CIERRE DE ZANJA PARA TENDIDO DE POLITUBO	m3	146,30	IGUAL	GM-O-EXC-042	147,50	1,20
236	EV-O-EXT-001	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE 800M3/H, 30x30CM	Pza	1.242,14	IGUAL	GM-O-CID-360	1.242,35	0,21
237	EV-O-FEE-001	PROV Y COLOCACION ACERO DE REFUERZO	kg	19,90	DECREMENTO	GM-O-FEE-001	19,90	0,00
238	EV-O-GAV-001	ARMADO DE GAVIONES 2X1X1 CON DIAFRAGMA INCLUYE MALLA	m3	578,77	DECREMENTO	GM-O-GAV-006	578,90	0,13
239	EV-O-GAV-004	ARMADO DE GAVIONES (S/ PROV DE PIEDRA)	m3	484,34	CREADO	GM-O-GAV-007	484,67	0,33
240	EV-O-HDR-001	PRUEBA HIDRAULICA ALCANTARILLADO 8"	m	15,06	HABILITADO	GM-O-HDR-002	15,96	0,90
241	EV-O-HDR-009	SISTEMA DE FILTRACION PARA FUENTE ORNAMENTAL, INCLUYE PROVISION E INSTALACION - PLAZA ABAROA	Sist	43.544,31	CREADO	GM-O-CID-393	43.544,31	0,00
242	EV-O-HDR-010	ELECTROVALVULA DE 2", 24 V PARA SISTEMA DE RIEGO, INCLUYE PROVISION E INSTALACION - PLAZA ABAROA	Pza	3.894,04	CREADO	GM-O-CID-394	3.894,04	0,00
243	EV-O-HDR-011	SIST HIDRAULICO C/TOBERA EFECTO NUBE PULVERIZADOR PARA FUENTE ORNAMENTAL, INCLUYE BOMBAS SUMERGIBLES 1.5 HP SALIDA 2", ACCESORIOS, PROV E INST PARA FUENTE ORNAMENTAL - PLAZA ABAROA	Gl	53.326,26	CREADO	GM-O-CID-395	53.626,26	0,00
244	EV-O-HDR-012	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS	m	4,31	CREADO	GM-O-HDR-023	4,34	0,03
245	EV-O-HOR-004	H° C° CON 30% DE PIEDRA DESPLAZADORA DOSIF:1:3:4	m3	1.022,59	DECREMENTO	GM-O-HOR-004	1.022,85	0,26
246	EV-O-HOR-005	H° C° CON 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA DOSIF:1:3:4	m3	829,32	DECREMENTO	GM-O-HOR-061	831,36	2,04



DATOS BD EMPRESA EMAVERDE						DATOS BD G.A.M.L.P.		COMPARAC IÓN DE P. UNIT.
Nº	CODIGO EMAVERDE	DESCRIPCIÓN	UNI D.	(B) P. U. EV SEPTIEM BRE	OBSERVACION BD EMAVERDE MAYO Vs SEPTIEMBRE (D)	RELACIONADO CON CODIGO G.A.M.L.P	(D) P.U. GM	(E) DIFERENCIA E=D-B
247	EV-O-HOR-009	HORMIGON POBRE	m3	668,73	DECREMENTO	GM-O-HOR-001	668,92	0,19
248	EV-O-HOR-019	HORMIGÓN SIMPLE PARA COLUMNA H 21 Mpa	m3	2.457,08	DECREMENTO	GM-O-HOR-068	2.458,13	1,05
249	EV-O-HOR-020	HORMIGÓN SIMPLE PARA ZAPATAS H 21 Mpa	m3	2.046,34	DECREMENTO	GM-O-HOR-071	2.046,84	0,50
250	EV-O-HOR-021	HORMIGÓN SIMPLE PARA VIGAS H 21 Mpa	m3	2.442,38	DECREMENTO	GM-O-HOR-070	2.445,50	3,12
251	EV-O-HOR-026	LOSA DE HORMIGON SIMPLE PARA CANCHAS DOSIF. 1:2:3 H=10 CM	m2	163,47	DECREMENTO	GM-O-HOR-105	164,93	1,46
252	EV-O-HOR-027	HORMIGON SIMPLE PARA MUROS H 21 Mpa	m3	2.000,03	HABILITADO	GM-O-HOR-067	2.003,30	3,27
253	EV-O-HOR-030	H°C° 50% PIEDRA DESPLAZADORA FCK=150 Kg/cm2 PARA MUROS MURETES EN VIAS PEATONALES, AFINADO CARAS VISTAS, CON ACARREO LIBRE A 30m.	m3	1.457,25	DECREMENTO	GM-O-HOR-118	1.458,58	1,33
254	EV-O-HOR-031	H°S° TIPO E 12MPA P/NIVELACION	m3	668,73	HABILITADO	GM-O-HOR-056	668,92	0,19
255	EV-O-HOR-034	CARPETA DE HORMIGON SIMPLE E=8 CM DOSIF. 1:2:3 C/EMPEDRADO	m2	132,47	INCREMENTEO	GM-O-HOR-102	132,49	0,02
256	EV-O-HOR-035	HORMIGON SIMPLE P/ESCALERA - H21	m3	2.755,81	HABILITADO	GM-O-HOR-069	2.757,95	2,14
257	EV-O-HOR-041	H° S° fck=210 kg/cm2 (INCLUYE ENCOFRADO Y COLOCADO)	m3	2.028,47	DECREMENTO	GM-O-HOR-148	2.028,95	0,48
258	EV-O-HOR-042	HORMIGON H15 PARA APOYOS Y ANCLAJES	m3	1.406,42	CREADO	GM-O-HOR-076	1406,60	0,18
259	EV-O-IMP-005	IMPERMEABILIZACION DE TANQUES DE AGUA	m2	139,31	INCREMENTEO	GM-O-IMP-003	141,36	2,05
260	EV-O-IMP-021	IMPERMEABILIZACION SOBRECIMENTOS	m2	32,27	INCREMENTEO	GM-O-IMP-020	32,31	0,04
261	EV-O-IMP-024	PROVISION Y COLOCADO DE MEMBRANA GEOTEXTIL MT 200	m2	27,37	IGUAL	GM-O-IMP-017	28,27	0,90
262	EV-O-INS-001	INSTALACIÓN DE FAENAS BÁSICAS	Gl	2.002,82	DECREMENTO	GM-O-INS-001	2.007,05	4,23
263	EV-O-INS-003	INSTALACION DE AGUA POTABLE DE 1/2" (POR PUNTO)	Pto	353,82	INCREMENTEO	GM-O-PVB-356	370,36	16,54
264	EV-O-INS-004	INST DE FAENAS Y COLOC DE LETRERO OBRAS MEDIANAS	Gl	1.705,90	CREADO	GM-O-INS-003	1.705,95	0,05
265	EV-O-JAR-002	AREA VERDE CON TEPE	m2	55,72	INCREMENTEO	GM-O-ARB-006	55,76	0,04
266	EV-O-JAR-003	AREA VERDE EN PENDIENTE CON RAY GRASS	m2	347,40	INCREMENTEO	GM-O-ARB-007	352,73	5,33
267	EV-O-JAR-007	CORTE DE CESPED Y LIMPEZA	m2	1,44	DECREMENTO	GM-O-JAR-001	1,45	0,01
268	EV-O-JAR-008	DESHIERBE AREA FLORAL AREA ARBUSTIVA FLORAL	m2	3,65	IGUAL	GM-O-JAR-013	3,68	0,03
269	EV-O-JAR-011	MANTENIMIENTO CON ABONO	m2	3,03	IGUAL	GM-O-ARB-009	3,05	0,02
270	EV-O-JAR-012	MANTENIMIENTO CON FERTILIZACION FOLIAR	m2	2,10	INCREMENTEO	GM-O-ARB-010	2,10	0,00
271	EV-O-JAR-013	PLANTADO DE ESPECIE ARBUSTIVA GRANDE (H=1.0 m a 1.5 m)	Pza	20,59	IGUAL	GM-O-JAR-018	20,60	0,01
272	EV-O-JAR-014	PLANTADO DE ESPECIE ARBUSTIVA MEDIANA (H = 0.5 m - 0,8m)	Pza	7,30	IGUAL	GM-O-JAR-017	7,30	0,00
273	EV-O-JAR-015	PLANTADO DE ESPECIE ARBUSTO FLORAL	Pza	7,30	IGUAL	GM-O-ARB-036	7,30	0,00
274	EV-O-JAR-016	PLANTADO DE ESPECIE FLORAL PORTE ALTO	Pza	6,66	IGUAL	GM-O-JAR-016	6,68	0,02
275	EV-O-JAR-017	PLANTADO DE ESPECIE FLORAL PORTE BAJO	Pza	3,34	IGUAL	GM-O-ARB-033	3,35	0,01
276	EV-O-JAR-018	PLANTADO DE ESPECIE FLORAL PORTE INTERMEDIO	Pza	4,07	IGUAL	GM-O-JAR-014	4,08	0,01
277	EV-O-JAR-019	PLANTADO DE ESPECIE FLORAL PORTE MEDIO	Pza	5,04	IGUAL	GM-O-JAR-015	5,05	0,01
278	EV-O-JAR-022	PODA DE ARBOLES (diametro hasta 50 cm)	Pza	279,49	IGUAL	GM-O-JAR-008	279,76	0,27
279	EV-O-JAR-023	PODA DE ARBOLES (diametro sobre 50 cm)	Pza	456,05	IGUAL	GM-O-JAR-009	459,41	3,36
280	EV-O-JAR-026	PREP. DE SUELOS ESPECIES FLORALES, ARBUSTIVAS Y FORESTALES	m2	66,49	IGUAL	GM-O-ARB-034	66,63	0,14
281	EV-O-JAR-031	RIEGO CON MANGUERA	m2	0,19	IGUAL	GM-O-JAR-002	0,19	0,00
282	EV-O-JAR-032	SETEADO DE BORDURAS	m	1,45	IGUAL	GM-O-JAR-003	1,47	0,02
283	EV-O-JAR-033	SETEADO DE MONTICULOS	m2	6,94	IGUAL	GM-O-JAR-004	6,99	0,05
284	EV-O-JAR-034	TALA DE ARBOLES CON TROZADO Y RETIRO DE MATERIAL (diametro entre 40 cm y 80 cm)	Pza	4.247,14	INCREMENTEO	GM-O-JAR-010	4.357,09	109,95
285	EV-O-JAR-035	TALA DE ARBOLES CON TROZADO Y RETIRO DE MATERIAL (diametro hasta 40 cm)	Pza	1.065,99	IGUAL	GM-O-JAR-011	1.145,05	79,06
286	EV-O-JAR-036	TALA DE ARBOLES CON TROZADO Y RETIRO DE MATERIAL (diametro mayor a 80 cm)	Pza	5.939,58	INCREMENTEO	GM-O-JAR-012	6.059,39	119,81
287	EV-O-JAR-050	RECOLECCION DE MATERIAL VEGETAL C/ TRASLADO	m3	23,67	INCREMENTEO	GM-O-EMV-041	23,7	0,03
288	EV-O-JAR-052	CALEADO DE ARBOLES	m2	27,4	IGUAL	GM-O-JAR-028	27,51	0,11
289	EV-O-JAR-057	MASETERO TIPO FLORERO	Pza	593,11	DECREMENTO	GM-O-JAR-035	596,73	3,62
290	EV-O-JAR-061	CORTE DE SETOS VIVOS	m2	10,99	IGUAL	GM-O-JAR-037	11,05	0,06
291	EV-O-JAR-062	DESHIERBE DE AREA VERDE (TEPE)	m2	2,94	IGUAL	GM-O-JAR-038	2,96	0,02
292	EV-O-JAR-064	MANEJO Y PODA DE ESPECIES FLORALES	m2	7,32	IGUAL	GM-O-JAR-040	7,37	0,05
293	EV-O-JAR-066	TRANSPLANTE DE ESPECIES VEGETALES	m2	27,50	IGUAL	GM-O-ARB-060	27,62	0,12
294	EV-O-JAR-068	PODA DE ARBUSTOS	Pza	7,18	IGUAL	GM-O-JAR-043	7,23	0,05
295	EV-O-JAR-069	DESHIERBE DE CUNETAS Y AREAS DE JUEGO INCLUYE EL RETIRO Y LIMPIEZA	m3	156,67	INCREMENTEO	GM-O-JAR-044	157,78	1,11
296	EV-O-JAR-070	PREP. DE SUELOS ESPECIES FLORALES, ARBUSTIVAS Y FORESTALES (SIN PROV.DE MAT)	m2	15,55	IGUAL	GM-O-JAR-045	15,66	0,11
297	EV-O-JAR-071	PLANTADO DE ESPECIES FORESTALES ORNAMENTAL MEDIANO	Pza	36,60	IGUAL	GM-O-JAR-053	36,65	0,05
298	EV-O-JAR-074	PROVISION Y COLOCADO DE HIDROGEL	kg	577,09	INCREMENTEO	GM-O-JAR-047	578,29	1,20
299	EV-O-JAR-075	TERCIADO DE ARBOL DE ALTURA ENTRE 10 A 14 M, DE DIAMETRO MENOR A 40 CM CON RETIRO DE MATERIAL	Pza	1.027,08	INCREMENTEO	GM-O-JAR-048	1.036,81	9,73
300	EV-O-JAR-076	TERCIADO DE ARBOL DE ALTURA ENTRE 15 A 24 M, DE DIAMETRO ENTRE 40 Y 80 CM CON RETIRO DE MATERIAL	Pza	3.005,92	INCREMENTEO	GM-O-JAR-049	3.035,99	30,07
301	EV-O-JAR-077	TERCIADO DE ARBOL DE ALTURA ENTRE 26 A 45 M, DE DIAMETRO MAYOR A 80 CM CON RETIRO DE MATERIAL	Pza	5.078,86	INCREMENTEO	GM-O-JAR-050	5.130,45	51,59
302	EV-O-JAR-078	TROZADO DE ARBOL CAIDO CON RETIRO DE MATERIAL	m3	157,04	INCREMENTEO	GM-O-JAR-051	158,72	1,68
303	EV-O-JAR-079	ELEVACION DE COPA	Pza	163,23	IGUAL	GM-O-JAR-052	165,90	2,67



DATOS BD EMPRESA EMAVERDE						DATOS BD G.A.M.L.P.		COMPARAC IÓN DE P. UNIT.
Nº	CODIGO EMAVERDE	DESCRIPCIÓN	UNI D.	(B) P. U. EV SEPTIEM BRE	OBSERVACION BD EMAVERDE MAYO Vs SEPTIEMBRE (D)	RELACIONADO CON CODIGO G.A.M.L.P	(D) P.U. GM	(E) DIFERENCIA E=D-B
304	EV-O-JAR-080	PROVISION Y PLANTADO DE PLANTAS ACUÁTICAS FLOTANTES MENOR A 0.20 m	m2	101,77	IGUAL	GM-O-JAR-056	102,05	0,28
305	EV-O-JAR-090	RIEGO DE AREAS VERDES PUBLICAS CON MANGUERA, INCLUYE LA PROVISION DE AGUA DE LA TOMA DE LA JARDINERA	m2	0,29	IGUAL	GM-O-JAR-070	0,29	0,00
306	EV-O-JAR-091	HUMEDECIMIENTO DE SUELO CON MANGUERA INCLUYE PROVISION DE AGUA	m2	0,20	CREADO	GM-O-AMB-023	0,20	0,00
307	EV-O-JAR-092	PLANTADO ESPECIE FORESTAL (ALTURA 50-70 CM) CON PREPARACION DE SUELO	Pza	172,49	CREADO	GM-O-JAR-033	173,11	0,62
308	EV-O-JAR-093	CESPED SINTETICO EN AREAS DE JUEGO Y PARQUES INFANTILES, INCLUYE PROVISION Y COLOCADO	m2	248,23	CREADO	GM-O-JAR-072	249,59	1,36
309	EV-O-JAR-094	ARROL ARTIFICIAL DECORATIVO, INCLUYE PROVISION Y COLOCADO	Pza	18.833,45	CREADO	GM-O-JAR-073	18.881,76	48,31
310	EV-O-JGO-061	PROV Y COLOC DE RESBALIN PEQUEÑO h=2,15 m l=3,0 m	Unid	3.873,86	DECREMENTO	GM-O-JGO-013	3.943,07	69,21
311	EV-O-JGO-073	PROV DE BARRAS PARALELAS	Pza	2.032,51	DECREMENTO	GM-O-MET-014	2.038,01	5,50
312	EV-O-JGO-083	REPOSICION DE COLUMPIO	Pza	444,74	INCREMENTEO	GM-O-JGO-028	458,12	13,38
313	EV-O-JGO-084	REPOSICION DE MADERA DE CONJUNTO DE MADERA	P2	43,51	DECREMENTO	GM-O-JGO-029	43,65	0,14
314	EV-O-JGO-085	REPOSICION DE SUBE Y BAJA	Pza	495,95	DECREMENTO	GM-O-JGO-031	505,17	9,22
315	EV-O-JGO-094	PROVISION Y COLOCADO EQUIPO TWIST TRIPLE	Pza	3.578,80	DECREMENTO	GM-O-JGO-036	3.633,87	55,07
316	EV-O-JGO-095	PROVISION Y COLOCADO DE EQUIPO ELIPTICO MECANICO (CAMINADORA)	Pza	3.397,22	DECREMENTO	GM-O-JGO-037	3.450,65	53,43
317	EV-O-JGO-096	PROVISION Y COLOCADO DE APARATO LEGPRESS DOBLE	Pza	2.744,67	DECREMENTO	GM-O-JGO-038	2.786,75	42,08
318	EV-O-JGO-097	PROVISION Y COLOCADO DE EQUIPO RUEDA DE HOMEBROS	Pza	3.325,12	DECREMENTO	GM-O-JGO-039	3.380,05	54,93
319	EV-O-JGO-109	PROVISION Y COLOCADO DE JUEGO DE ESCALONES PARA CANES DE 6 PIEZAS DE DIFERENTES ALTURAS	Pza	938,24	DECREMENTO	GM-O-JGO-059	940,4	2,16
320	EV-O-JGO-110	PROVISION Y COLOCADO DE JUEGO SENSORIAL 2, CON TUNEL CILINDRICO	Pza	5.258,13	DECREMENTO	GM-O-JGO-060	5.285,03	26,90
321	EV-O-JGO-111	PROVISION Y COLOCADO DE SUBE Y BAJA CIRCULAR TIPO MUÑECO	Pza	1.971,34	DECREMENTO	GM-O-JGO-061	1.982,63	11,29
322	EV-O-JGO-112	PROVISION Y COLOCADO DE JUEGO SUBE Y BAJA TIPO MUÑECO	Pza	2.242,75	DECREMENTO	GM-O-JGO-062	2.257,42	14,67
323	EV-O-JGO-113	PROVISION Y COLOCADO DE TUNEL DE FIBRA DE VIDRIO PARA CANES 3.05 X 0.80 m	Pza	8.737,06	DECREMENTO	GM-O-JGO-063	8.770,20	33,14
324	EV-O-JGO-114	PROVISION Y COLOCADO DE JUEGO DE LLANTA PARA CANES	Pza	469,55	DECREMENTO	GM-O-JGO-064	470,07	0,52
325	EV-O-JGO-115	PROVISION Y COLOCADO DE JUEGO DE AGILIDAD PARA CANES CON ESTRUCTURA METALICA h vista = 1,50 m	Pza	411,55	DECREMENTO	GM-O-JGO-065	412,55	1,00
326	EV-O-JGO-116	PROVISION Y COLOCADO DE RAMPA PIKLER LARGA DE 3 CUERPOS PARA CANES H VISTA = 1,00 M ; L = 5,40 M	Pza	3.307,12	DECREMENTO	GM-O-JGO-066	3.309,71	2,59
327	EV-O-JGO-117	PROVISION Y COLOCADO DE RAMPA PIKLER A 2 AGUAS (L=3.6m X H=1.08m) PARA CANES	Pza	2.587,29	DECREMENTO	GM-O-JGO-067	2.591,62	4,33
328	EV-O-JGO-118	PROVISION Y COLOCADO DE SUBE Y BAJA CON ESTRUCTURA DE MADERA Y PLASTIMADERA PARA CANES H = 0,50 X 2,40 M	Pza	823,31	DECREMENTO	GM-O-JGO-068	824,41	1,10
329	EV-O-JGO-119	PROVISION Y COLOCADO DE JUEGO BARQUITO CON RESBALINES	Pza	20.831,73	DECREMENTO	GM-O-JGO-069	20.980,86	149,13
330	EV-O-JGO-120	PROVISION Y COLOCADO DE COLUMPIO PARA 6 PERSONAS	Pza	5.991,81	DECREMENTO	GM-O-JGO-057	5.997,17	5,36
331	EV-O-JGO-121	PROVISION Y COLOCADO DE JUEGO DE DOMOS, INCLUYE TUNELES Y UN RESBALIN	Pza	19.016,55	DECREMENTO	GM-O-JGO-070	19.027,35	10,80
332	EV-O-JGO-122	PROVISION Y COLOCADO DE JUEGO MINI OBSTACULO DE MADERA (DIM 3,30 X 1,0 m)	Pza	1.668,02	DECREMENTO	GM-O-JGO-071	1.670,22	2,20
333	EV-O-JGO-123	PROVISION Y COLOCADO DE JUEGO SENSORIAL 1 CON ABACO (Long 3,35 m)	Pza	2.719,74	DECREMENTO	GM-O-JGO-072	2.740,66	20,92
334	EV-O-JGO-124	PROVISION Y COLOCADO DE MULTIJUEGO DE MADERA CON RESBALINES	Pza	41.311,39	DECREMENTO	GM-O-JGO-074	41.408,37	96,98
335	EV-O-JGO-125	PROVISION Y COLOCADO DE JUEGO DE SOGAS PARA ESCALAR, INCLUYE DOS RESBALINES	Pza	24.578,19	DECREMENTO	GM-O-JGO-073	24.649,99	71,80
336	EV-O-LET-008	LETRERO DE OBRA DE 2X1 M (TIPO BANNER)	Pza	369,58	DECREMENTO	GM-O-LET-081	370,21	0,63
337	EV-O-LET-011	LETRERO IDENTIFICATIVO DE OBRA 3X2 BANNER	Pza	1.604,94	INCREMENTEO	GM-O-LET-052	1.610,95	6,01
338	EV-O-LIM-003	LIMPIEZA Y DESHIERBE	m2	3,03	IGUAL	GM-O-LIM-002	3,05	0,02
339	EV-O-LIM-006	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	m3	93,81	INCREMENTEO	GM-O-LIM-012	94,46	0,65
340	EV-O-LIM-009	LIMPIEZA DE AREA VERDE	m2	0,19	IGUAL	GM-O-LIM-043	0,19	0,00
341	EV-O-LIM-010	LIMPIEZA Y DESHIERBE CON HERBICIDA EN PISOS DE BALDOSA	m2	2,01	INCREMENTEO	GM-O-LIM-048	2,03	0,02
342	EV-O-LIM-011	LIMPIEZA Y DESHIERBE EN PENDIENTE	m2	10,99	IGUAL	GM-O-LIM-033	11,05	0,06
343	EV-O-LIM-012	LIMPIEZA DE VIDRIOS	m2	1,84	IGUAL	GM-O-LIM-010	1,86	0,02
344	EV-O-LIM-013	LIMPIEZA DE MORTEROS DE CAL	m2	109,72	IGUAL	GM-O-LIM-037	110,63	0,91
345	EV-O-LIM-014	LIMPIEZA DE CAÑALES Y/O TORRENTERAS	m3	182,88	IGUAL	GM-O-LIM-003	184,38	1,50
346	EV-O-LIM-015	LIMPIEZA GENERAL	Gl	310,13	CREADO	GM-O-LIM-042	310,33	0,20
347	EV-O-LOS-006	PROV Y COLOC DE LOSA HUECA DE HORMIGON PREFABRICADO H=16 CM	m2	336,7	DECREMENTO	GM-O-LOS-020	336,73	0,03
348	EV-O-LOS-009	LOSA DE H* A* H = 8 cm - Ø6 mm c/20	m2	179,07	DECREMENTO	GM-O-LOS-006	179,12	0,05
349	EV-O-LOS-010	LOSA ALIVIANADA e=0,21m DOSIF 1:2:3 (H21), CON VIGUETAS PREFABRICADAS h=0.10m.	m2	315,01	DECREMENTO	GM-O-LOS-033	315,46	0,45
350	EV-O-LUM-010	PROVISION Y COLOCACION DE INTERRUPTORES	Pza	33,82	DECREMENTO	GM-O-LUM-581	33,97	0,15
351	EV-O-LUM-021	PROV E INST DE CABLE DE CU MONOPOLAR Nº 12 AWG THW (SOLO CABLE)	m	10,65	DECREMENTO	GM-O-LUM-507	10,94	0,29
352	EV-O-LUM-104	PROV E INST DE CABLE DE CU MONOPOLAR Nº 8 AWG 7 HILOS	m	19,43	DECREMENTO	GM-O-LUM-016	19,48	0,05

DATOS BD EMPRESA EMAVERDE						DATOS BD G.A.M.L.P.		COMPARAC IÓN DE P. UNIT.
Nº	CODIGO EMAVERDE	DESCRIPCIÓN	UNI D.	(B) P. U. EV SEPTIEM BRE	OBSERVACION BD EMAVERDE MAYO Vs SEPTIEMBRE (D)	RELACIONADO CON CODIGO G.A.M.L.P	(D) P.U. GM	(E) DIFERENCIA E=D-B
353	EV-O-LUM-105	PROV E INST DE CABLE MONOPOLAR DE Cu Nº 10 AWG THW	m	19,76	HABILITADO	GM-O-LUM-506	19,97	0,21
354	EV-O-LUM-107	PROV Y COLOC DE TOMACORRIENTE DOBLE	Pza	43,21	INCREMENTEO	GM-O-LUM-582	43,27	0,06
355	EV-O-LUM-109	TUBOS PARA INST ELECTRICA PVC 3/4", INCLUYE PROVISION E INSTALACION	m	9,63	HABILITADO	GM-O-LUM-085	9,67	0,04
356	EV-O-LUM-118	PROVISION Y COLOCADO DE TERMOMAGNETICO 2 X 20 A	Pza	167,77	HABILITADO	GM-O-LUM-288	167,96	0,19
357	EV-O-LUM-124	PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 70X50X20 C/CHAPA	Pza	621,72	IGUAL	GM-O-ELC-079	621,83	0,11
358	EV-O-LUM-140	PROV E INST DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 3 JABALINAS	Pza	1.778,98	CREADO	GM-O-LUM-109	1.857,19	78,21
359	EV-O-LUM-144	PROVISION E INSTALACION DE DUCTO DE PVC 1" PARA INSTALACION ELECTRICA	m	30,91	DECREMENTO	GM-O-LUM-144	31,13	0,22
360	EV-O-LUM-154	PROVISION E INSTALACION DE CABLES DE Cu MONOPOLAR Nº 6 AWG 7 Hilos	m	26,33	DECREMENTO	GM-O-LUM-057	26,59	0,26
361	EV-O-LUM-166	PROV E INST DE CABLE MONOPOLAR DE CU NRO 4 AWG - THW DE 7 HILOS - ACOMETIDA ELECTRICA	m	36,52	INCREMENTEO	GM-O-LUM-176	36,68	0,16
362	EV-O-LUM-167	TABLERO DE DISTRIBUCION, PROTECCION Y CONTROL P/ TRES INT. TERMOMAGNETICO BIPOLAR; PARA EMPOTRAR EN PARED, INCLUYE PROV. E INST.	Pza	362,13	HABILITADO	GM-O-ELC-090	362,16	0,03
363	EV-O-LUM-175	PROV. E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16A	Pza	90,24	DECREMENTO	GM-O-ELC-094	90,44	0,20
364	EV-O-LUM-183	PROV E INST DE INTERRUPTOR TERMICO BIPOLAR 63 AMP CON INST ELECTRICA	Pza	107,17	HABILITADO	GM-O-LUM-101	107,24	0,07
365	EV-O-LUM-193	PROV Y EMPLAZAMIENTO DE POSTE METALICO DE DOBLE BRAZO H=9 m CON BASE Y CANASTILLO	Pza	2.338,11	DECREMENTO	GM-O-ELC-115	2.338,37	0,26
366	EV-O-LUM-194	PROV Y EMPLAZAMIENTO DE POSTE METALICO DE BRAZO SIMPLE H=7.5 m CON BASE Y CANASTILLO	Pza	1.642,40	DECREMENTO	GM-O-LUM-489	1.642,50	0,10
367	EV-O-LUM-199	PROVISION Y EMPLAZAMIENTO DE POSTE METALICO DECORATIVO H=4m CON BASE Y CANASTILLO	Pza	975,66	DECREMENTO	GM-O-ELC-017	976,00	0,34
368	EV-O-LUM-212	PROV E INST DE TOMACORRIENTES TIPO Sucko 30 A	Pza	71,67	IGUAL	GM-O-LUM-102	71,86	0,19
369	EV-O-LUM-214	PROVISION Y EMPLAZAMIENTO DE POSTE METALICO SIN BRAZO H=9 m CON BASE Y CANASTILLO, MAS TUERCAS Y VOLANDAS.	Pza	2.219,72	DECREMENTO	GM-O-LUM-611	2.220,71	0,99
370	EV-O-LUM-217	PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA DECORATIVA LED 55 A 71W	Pza	2.474,43	IGUAL	GM-O-ELC-503	2.474,49	0,06
371	EV-O-LUM-225	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PLANO 200W IP65	Pza	1.544,55	INCREMENTEO	GM-O-LUM-624	1.544,61	0,06
372	EV-O-LUM-227	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR DE COLOR PARA CINTA LED NEON RGB	Pza	199,14	IGUAL	GM-O-LUM-626	202,19	3,05
373	EV-O-LUM-230	PROV. E INST. PERFIL PARA COLGAR DE 1m x 75 m.m LED 21 W/m, 2000 LUMEN	Pza	762,20	DECREMENTO	GM-O-LUM-604	762,46	0,26
374	EV-O-LUM-233	PROVISIÓN E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 40 W 3800 Lumen	Pza	223,18	INCREMENTEO	GM-O-LUM-632	223,72	0,54
375	EV-O-LUM-236	PROVISIÓN E INSTALACIÓN CORONA SEA 9 LEDs 12/24 V CC 27 W RGB 30° (INCLUYE CABLE DE CONEXIÓN Y CONECTOR IP68)	Pza	5.731,71	IGUAL	GM-O-LUM-635	5.732,24	0,53
376	EV-O-LUM-239	PROVISIÓN E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 120 W, 12000 LUM	Pza	667,46	HABILITADO	GM-O-LUM-589	667,68	0,22
377	EV-O-LUM-245	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DECORATIVA LED DE 90W DRIVER 0.10kv	Pza	3.414,18	HABILITADO	GM-O-LUM-639	3.414,70	0,52
378	EV-O-LUM-247	PROV. E INST. DE LUMINARIAS VIARIAS CON TECNOLOGÍA LED DE 145 A 160 W	Pza	3.322,52	INCREMENTEO	GM-O-ELC-379	3.322,74	0,22
379	EV-O-LUM-248	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO SPOT DE PISO EXTERIOR (DE EMPOTRAR) DE 6 W, IP 65	Pza	366,88	DECREMENTO	GM-O-LUM-629	367,47	0,59
380	EV-O-LUM-249	PROV E INST DE TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 32A	Pza	90,24	INCREMENTEO	GM-O-LUM-289	90,44	0,20
381	EV-O-LUM-250	INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	Pza	3.544,17	INCREMENTEO	GM-O-LUM-535	3.545,19	1,02
382	EV-O-LUM-252	PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO; TECNOLOGIA LED; 50 W; IK08; IP65	Pza	2.779,12	INCREMENTEO	GM-O-LUM-648	2.780,03	0,91
383	EV-O-LUM-253	PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA DECORATIVA CON TECNOLOGIA LED; 90 W; IK08; IP65	Pza	2.996,65	IGUAL	GM-O-LUM-649	2.996,73	0,08
384	EV-O-LUM-254	PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO; TECNOLOGIA LED; 90 W; IK08; IP65	Pza	3.001,17	INCREMENTEO	GM-O-LUM-650	3.002,07	0,90
385	EV-O-LUM-255	PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO; TECNOLOGIA LED; 100 W; IK08; IP65	Pza	3.043,64	INCREMENTEO	GM-O-LUM-651	3.044,55	0,91
386	EV-O-LUM-256	PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO; TECNOLOGIA LED; 120 W; IK08; IP65	Pza	3.161,34	INCREMENTEO	GM-O-LUM-652	3.162,23	0,89
387	EV-O-LUM-257	PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO; TECNOLOGIA LED; 160 W; IK08; IP65	Pza	2.477,85	IGUAL	GM-O-LUM-653	2.478,76	0,91
388	EV-O-LUM-258	PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA DECORATIVA CON TECNOLOGIA LED; 60 W; IK08; IP65	Pza	2.536,17	IGUAL	GM-O-LUM-654	2.536,26	0,09
389	EV-O-LUM-259	PROV. E INST. PANEL CIRCULAR LED DE 24 W, 1920 LUMEN	Pza	209,42	INCREMENTEO	GM-O-LUM-610	209,51	0,09
390	EV-O-LUM-261	PROV E INST DE CODO PVC 2 1/2" - INST ELECTRICA	Pza	22,04	CREADO	GM-O-LUM-096	22,27	0,23
391	EV-O-LUM-262	CINTA LED TIPO MANGUERA DE NEON 7 W/m, INCLUYE PROVISION E INSTALACION	m	150,18	CREADO	GM-O-LUM-657	150,32	0,14



DATOS BD EMPRESA EMAVERDE						DATOS BD G.A.M.L.P.		COMPARAC IÓN DE P. UNIT.
Nº	CODIGO EMAVERDE	DESCRIPCIÓN	UNI D.	(B) P. U. EV SEPTIEM BRE	OBSERVACION BD EMAVERDE MAYO Vs SEPTIEMBRE (D)	RELACIONADO CON CODIGO G.A.M.L.P	(D) P.U. GM	(E) DIFERENCIA E=D-B
392	EV-O-LUM-263	LUMINARIA LED RGB TIPO SPOT 9W IP 67, INCLUYE PROVISION E INSTALACION	Pza	1.106,86	CREADO	GM-O-LUM-658	1.106,88	0,02
393	EV-O-LUM-264	PANEL CIRCULAR DE ADOSAR LED 18 W, 1400 LUMEN, INCLUYE PROVISION E INSTALACION	Pza	168,9	CREADO	GM-O-LUM-598	168,99	0,09
394	EV-O-LUM-265	LUMINARIA APLIQUE TIPO TORTUGA, INCLUYE PROVISION E INSTALACION	Pza	118,77	CREADO	GM-O-LUM-086	118,81	0,04
395	EV-O-LUM-266	LUMINARIA LED TIPO SPOT DE PISO EXTERIOR (DE EMPOTRAR) DE 1 W, IP 65, INCLUYE PROVISION E INSTALACION	Pza	186,28	CREADO	GM-O-LUM-628	186,31	0,03
396	EV-O-MAL-004	PROV Y COLOC DE MALLA OLIMPICA Y TUBOS FG 2" c /2 5 m	m2	202,96	DECREMENTO	GM-O-MAL-004	204,09	1,13
397	EV-O-MAL-006	MALLA OLIMPICA C/POSTE DE F.G 2" C/SOBRECIM. Y DADOS DE ANCLAJE DE HºCº H=2,50m CON PLETINA 2" X 1/8"	m	338,50	HABILITADO	GM-O-MAL-021	340,92	2,42
398	EV-O-MAL-008	PROVISION Y COLOCADO DE MALLA OLIMPICA (PARA ALTURAS ENTRE 4M A 6M) C/ TUBO FG 3" y 2"	m2	381,85	DECREMENTO	GM-O-MAL-022	382,09	0,24
399	EV-O-MAL-009	TESADO Y SOLDADO DE MALLA OLIMPICA SIN PROVISION DE MALLA Y TUBO	m2	49,95	DECREMENTO	GM-O-MAL-031	50,80	0,85
400	EV-O-MAL-010	BALLESTA DE ALAMBRE DE PUAS PERFIL ANGULAR DE 1 1/2"X1/8"	m2	24,36	DECREMENTO	GM-O-MAL-015	24,54	0,18
401	EV-O-MAL-013	PROLONGACION PARA PARANTE DE MALLA OLIMPICA TUBO FG 2"	m	76,92	DECREMENTO	GM-O-MAL-011	77,64	0,72
402	EV-O-MAL-014	PROVISION E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE LISA e=0,75 mm	m2	32,43	IGUAL	GM-O-MAL-038	32,43	0,00
403	EV-O-MAM-004	PROVISION Y COLOCADO DE DIVISIÓN DE AGLOMERADO DE MELANINA PARA BAÑOS CON MARCO METÁLICO	m2	592,52	DECREMENTO	GM-O-MAM-024	601,99	9,47
404	EV-O-MAM-005	PROVISION Y COLOCADO DE DIVISIÓN URINARIOS DE AGLOMERADO DE MELANINA PARA BAÑO DE 0,5X0,7m	Pza	424,21	DECREMENTO	GM-O-MAM-025	432,14	7,93
405	EV-O-MAM-006	PROVISION Y COLOCADO DE PUERTA DE AGLOMERADO DE MELANINA PARA BAÑO DE 0,65X1,45m	Pza	737,04	INCREMENTEO	GM-O-MAM-026	749,59	12,55
406	EV-O-MES-001	MESON DE HORMIGON ARMADO REVESTIDO DE CERAMICA	m2	730,68	DECREMENTO	GM-O-MES-004	732,64	1,96
407	EV-O-MET-008	BASURERO METALICO-PUC	Pza	1.033,00	DECREMENTO	GM-O-MET-084	1.039,24	6,24
408	EV-O-MET-011	PROVISION Y COLOCACION DE BOLARDO TIPO 1	Pza	489,82	DECREMENTO	GM-O-MET-071	495,38	5,56
409	EV-O-MET-014	ESTRUCTURA METALICA PARA BALONCESTO Y FUTBOL DE SALON INCLUYE TABLERO	Pza	5.903,79	DECREMENTO	GM-O-MET-001	5.955,93	52,14
410	EV-O-MET-021	PROV. E INST. DE BASURERO METALICO PARA DESECHOS DE PERRO	Pza	1.406,82	DECREMENTO	GM-O-MET-164	1.445,92	39,10
411	EV-O-MET-022	PROV. Y COLOC. DE BASURERO METALICO DOBLE ORNAMENTAL	Pza	2.678,46	DECREMENTO	GM-O-MET-166	2.762,50	84,04
412	EV-O-MET-026	PROVISION Y COLOCADO DE PROTECTOR PARA ARBOLES CON TUBO FG 3" Y RELLENO DE GRAVA, ALTURA VISTA = 0,70 M	Pza	182,02	DECREMENTO	GM-O-JAR-068	183,10	1,08
413	EV-O-MET-028	PROVISION Y COLOCACION PERFIL ANGULAR 75 x4mm	m	171,80	DECREMENTO	GM-O-MET-088	174,02	2,22
414	EV-O-MET-029	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA 3/4" C/ANCLAJE	m	302,20	DECREMENTO	GM-O-MET-070	304,92	2,72
415	EV-O-MET-030	PROVISION Y COLOCACION PERFIL C 100X50X15X3	m	103,21	DECREMENTO	GM-O-MET-119	104,72	1,51
416	EV-O-MET-031	PROVISION E INSTALACION DE CABLE DE ACERO DE 1/2" CON ALMA DE ACERO	m	48,87	DECREMENTO	GM-O-MET-208	49,65	0,78
417	EV-O-MET-032	PROVISION Y COLOCACION COSTANERA 100x50x3 MM	m	182	DECREMENTO	GM-O-MET-090	182,70	0,70
418	EV-O-MET-033	PROV. E INST. DE PUERTA METALICA CORREDIZA	m2	871,46	DECREMENTO	GM-O-MET-168	884,55	13,09
419	EV-O-MET-034	PERFILES METALICOS (PESO 2 KG/M = 8 KG/M) (INCLUYE PROVISION, SOLDADURA, PINTURA Y MONTAJE)	kg	37,47	CREADO	GM-O-MET-218	37,56	0,09
420	EV-O-MET-035	PROVISION Y COLOCACION PERFIL C 80X40X15X3	m	170,35	CREADO	GM-O-MET-118	170,50	0,15
421	EV-O-MET-036	ESTRUCTURA "L" CON REVESTIMIENTO DE ALUMINIO COMPUESTO E ILUMINACION DE NEON LED EN LATERALES, CON CANASTILLO, INCLUYE PROV. E INST.	Pza	3.455,65	CREADO	GM-O-MET-221	3.455,75	0,10
422	EV-O-MET-037	PERGOLA METALICA PARA INGRESO DE BAÑOS, PROVISION Y COLOCADO - PLAZA ABAROA	Pza	5.997,22	CREADO	GM-O-MET-220	6.003,94	6,72
423	EV-O-MET-038	PERGOLA TIPO HOJA H = 4.10 m, INCLUYE PROVISION Y COLOCADO	Pza	28.170,78	CREADO	GM-O-MET-219	28.300,35	129,57
424	EV-O-MET-039	PERNO DE ANCLAJE 5/8" - INCLUYE PROV. Y COLOC.	Pza	27,87	CREADO	GM-O-MET-222	27,89	0,02
425	EV-O-MON-001	MONITOREO DE BIOGASES PARA RELLENO SANITARIO	Mes	14.513,14	IGUAL	GM-O-AMB-029	14.558,23	45,09
426	EV-O-MON-002	MONITOREO DE PARTICULAS AEROTRANSORTABLES PARA RELLENO SANITARIO	Pto	4.334,87	IGUAL	GM-O-AMB-030	4.388,62	53,75
427	EV-O-MON-003	MONITOREO DE LIXIVIADOS PARA RELLENO SANITARIO	Pto	2.551,51	DECREMENTO	GM-O-AMB-031	2.551,56	0,05
428	EV-O-MON-004	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA PARA RELLENO SANITARIO	Pto	5.724,27	IGUAL	GM-O-AMB-032	5.867,73	143,46
429	EV-O-MON-005	MONITOREO DE SUELOS PARA RELLENO SANITARIO	Pto	953,58	IGUAL	GM-O-AMB-033	959,33	5,75
430	EV-O-MON-006	MONITOREO DE OLORES PARA RELLENO SANITARIO	Pto	1.039,24	IGUAL	GM-O-AMB-034	1.051,78	12,54
431	EV-O-MON-007	MONITOREO DE EMISIONES FUGITIVAS PARA RELLENO SANITARIO	Pto	3.962,02	IGUAL	GM-O-AMB-035	3.985,63	23,61
432	EV-O-MON-008	MONITOREO DE NIVEL DE PRESION SONORA PARA RELLENO SANITARIO	Est	3.149,51	IGUAL	GM-O-AMB-036	3.174,04	24,53
433	EV-O-MON-009	CONTROL DE CHIMENEAS DE BIOGAS - RELLENO SANITARIO	Pto	24,06	IGUAL	GM-O-AMB-037	24,27	0,21
434	EV-O-MON-010	REPOSICION DE CHIMENEAS DE BIOGAS - RELLENO SANITARIO	Pza	351,40	DECREMENTO	GM-O-AMB-038	354,84	3,44
435	EV-O-MON-011	CLAUSURA DE CHIMENEAS DE BIOGAS - RELLENO SANITARIO	Pza	206,6	IGUAL	GM-O-AMB-039	208,46	1,86
436	EV-O-MON-012	CONTROL Y TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE LIXIVIADO - RELLENO SANITARIO	Lt	13,11	DECREMENTO	GM-O-AMB-040	13,25	0,14



DATOS BD EMPRESA EMAVERDE						DATOS BD G.A.M.L.P.		COMPARAC IÓN DE P. UNIT.
Nº	CODIGO EMAVERDE	DESCRIPCIÓN	UNI D.	(B) P. U. EV SEPTIEM BRE	OBSERVACION BD EMAVERDE MAYO Vs SEPTIEMBRE (D)	RELACIONADO CON CODIGO G.A.M.L.P	(D) P.U. GM	(E) DIFERENCIA E=D-B
437	EV-O-MON-013	CLAUSURA Y CIERRE DE TURRILES DE INSPECCION DE LIXIVIADO - RELLENO SANITARIO	Pza	368,21	DECREMENTO	GM-O-AMB-041	369,64	1,43
438	EV-O-MON-014	PROVISION Y COLOCADO DE ABONO ORGANICO EN AREAS VERDES - RELLENO SANITARIO	m3	591,77	INCREMENTEO	GM-O-AMB-042	592,70	0,93
439	EV-O-MOV-029	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE BANCOS	Unid	404,68	INCREMENTEO	GM-O-PIN-043	405,30	0,62
440	EV-O-MUR-002	MURO DE LADRILLO DE 6 HUECOS (24x18x12 cm) E=0.12 M DOSIF:1:5	m2	187,56	DECREMENTO	GM-O-MUR-004	187,70	0,14
441	EV-O-MUR-004	MURO DE LADRILLO GAMB. DE 18 HUECOS MORTERO 1:5 e=12 CM	m2	286,62	INCREMENTEO	GM-O-MUR-007	288,69	2,07
442	EV-O-MUR-007	MURO DE PIEDRA VISTA	m3	1.156,75	DECREMENTO	GM-O-MUR-009	1.157,09	0,34
443	EV-O-MUR-019	MURO DE LADRILLO 6H E=18cm (24x18x12cm) DOSIF 1:5	m2	254,56	DECREMENTO	GM-O-MUR-005	255,25	0,69
444	EV-O-NIV-001	NIVELACION TERRENO (MANUAL)	m3	109,72	IGUAL	GM-O-NIV-001	110,63	0,91
445	EV-O-NIV-004	PERFILADO Y NIVELADO DE PLATAFORMA	m2	40,97	INCREMENTEO	GM-O-NIV-010	41,00	0,03
446	EV-O-NIV-005	PERFILADO Y PEINADO DE TALUD	m2	12,81	IGUAL	GM-O-NIV-016	12,93	0,12
447	EV-O-NIV-006	CONFORMACION Y NIVELADO CAPA BASE (C/MAQUINARIA) Y PROVISIÓN DE MATERIAL CHANCADO	m2	88,46	CREADO	GM-O-NIV-015	88,68	0,22
448	EV-O-PAS-001	PROV Y COLOC DE CODO 90°, PVC 2 C-9	Pza	267,38	INCREMENTEO	GM-O-ACC-208	269,82	2,44
449	EV-O-PAS-002	PROVISION Y COLOCADO DE PASAMANOS DE ACERO INOX. 304, H min=0,9m DE TUBO REDONDO DE 50x1,5mm	m	478,8	IGUAL	GM-O-PAS-015	479,83	1,03
450	EV-O-PIC-003	PICADO DE PISOS DE CEMENTO	m2	58,50	IGUAL	GM-O-PIC-003	59,02	0,52
451	EV-O-PIC-009	PICADO DE REVOQUE DE CAL - CEMENTO - ARENA	m2	18,31	IGUAL	GM-O-PIC-004	18,44	0,13
452	EV-O-PIC-010	PICADO DE CERAMICA EN PARED O MURO	m2	63,99	IGUAL	GM-O-PIC-016	64,51	0,52
453	EV-O-PIC-011	PICADO DE PARED DE CEMENTO	m2	25,59	IGUAL	GM-O-PIC-002	25,81	0,22
454	EV-O-PIE-001	COLOCADO DE PIEDRA COMANCHE S/ PROV	m2	106,92	DECREMENTO	GM-O-PIE-004	107,52	0,60
455	EV-O-PIN-004	PINTURA ANTICORROSIVA	m2	47,34	DECREMENTO	GM-O-PIN-003	47,57	0,23
456	EV-O-PIN-006	PINTURA EN EXTERIORES LATEX O SIMILAR (DOS MANOS)	m2	59,67	INCREMENTEO	GM-O-PIN-063	59,99	0,32
457	EV-O-PIN-007	PINTURA EN INTERIORES LATEX O SIMILARES (DOS MANOS)	m2	44,50	DECREMENTO	GM-O-PIN-006	44,73	0,23
458	EV-O-PIN-009	PINTURA AL OLEO SOBRE METAL	m2	67,79	IGUAL	GM-O-PIN-044	68,22	0,43
459	EV-O-PIN-014	PINTADO DE LINEAS CANCHA VOLIBOL	Gl	457,22	DECREMENTO	GM-O-PIN-017	459,72	2,50
460	EV-O-PIN-015	PINTADO DE LINEAS CANCHA BALONCESTO	Gl	969,47	DECREMENTO	GM-O-PIN-015	974,6	5,13
461	EV-O-PIN-016	PINTADO DE LINEAS CANCHA FUTBOL DE SALON	Gl	945,86	DECREMENTO	GM-O-PIN-016	950,88	5,02
462	EV-O-PIN-017	PINTADO DE MURAL	m2	82,71	HABILITADO	GM-O-PIN-022	84,08	1,37
463	EV-O-PIN-018	PINTURA AL OLEO MATE	m2	75,27	INCREMENTEO	GM-O-PIN-024	76,02	0,75
464	EV-O-PIN-020	PINTURA ASFALTICA	m2	94,93	DECREMENTO	GM-O-PIN-004	96,17	1,24
465	EV-O-PIN-021	PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE BARNIZ VITROTANE (INCLUYE CATALIZADOR Y THINNER- 4 MANOS)	m2	92,46	DECREMENTO	GM-O-PIN-066	92,70	0,24
466	EV-O-PIN-022	PINTURA SOBRE HORMIGON VISTO EXTERIOR	m2	57,47	CREADO	GM-O-PIN-009	57,78	0,31
467	EV-O-PIN-023	PINTURA PARA EXTERIOR, IMPERMEABILIZANTE CON PROTECCION PARA RAYOS U.V. (DOS MANOS)	m2	67,19	CREADO	GM-O-PIN-059	67,53	0,34
468	EV-O-PIS-003	PISO DE CERAMICA CON COLOR SOBRE LOSA O PISO FROTACHADO	m2	243,96	DECREMENTO	GM-O-PIS-003	244,93	0,97
469	EV-O-PIS-017	PROV Y COLOC DE PIEDRA PIZARRA MOLIDA EN AREAS INFANTILES	m3	66,16	IGUAL	GM-O-PIS-098	66,21	0,05
470	EV-O-PIS-024	PROV. Y COLOC. DE PAVIMENTO CERAMICO DE ALTO TRAFICO SOBRE CAMA DE ARENA CORRIENTE H=0,02M Y JUNTAS DE ARENA FINA	m2	165,16	DECREMENTO	GM-O-PIS-066	165,73	0,57
471	EV-O-PIS-026	PISO DE CEMENTO CON CONTRAPISO CARPETA DE Hº 1:3:4 e = 5 cm	m2	129,84	INCREMENTEO	GM-O-PIS-002	130,15	0,31
472	EV-O-PIS-028	PISO PIEDRA HUEVILLO	m2	280,71	DECREMENTO	GM-O-PIS-014	283,31	2,60
473	EV-O-PIS-033	PROVISION Y COLOCADO PISO DE PORCELANATO RUSTICO CON COLOR 60 X 60 CM	m2	533,54	IGUAL	GM-O-PIS-081	533,66	0,12
474	EV-O-PIS-036	PROVISION Y COLOCADO DE BALDOSAS AMORTIGUANTE DE CAUCHO RECICLADO DE 49,5x49,5x2cm.	m2	458,24	IGUAL	GM-O-PIS-095	458,56	0,32
475	EV-O-PIS-037	PROVISION Y COLOCADO DE ECOBALDOSA MP 3,5, ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO TEXTURIZADO CON PIEDRA NATURAL (0.50 x 0.50 x 0.06 m)	m2	139,68	IGUAL	GM-O-PIS-106	139,73	0,05
476	EV-O-PIS-038	PISO DE CEMENTO C/COLOR e = 5 cm CON CONTRAPISO 1:3:4	m2	200,36	DECREMENTO	GM-O-PIS-001	200,74	0,38
477	EV-O-PIS-039	PROVISION Y COLOCADO DE PISO AMORTIGUANTE CONTINUO CON CAUCHO EPDM DE VARIOS COLORES (e=10 mm) SOBRE SUPERFICIE AMORTIGUANTE	m2	463,29	DECREMENTO	GM-O-PIS-108	463,61	0,32
478	EV-O-PIS-040	PROVISION Y COLOCADO DE PISO AMORTIGUANTE CONTINUO CON CAUCHO EPDM DE VARIOS COLORES (e=10 mm) SOBRE CAUCHO RECICLADO SBR (e=8 mm) VACIADO EN SITIO	m2	580,75	DECREMENTO	GM-O-PIS-109	581,17	0,42
479	EV-O-PIS-041	PROV. Y COLOC. DE PAVIMENTO CERAMICO PEATONAL SOBRE CAMA H=0,05M Y JUNTAS DE ARENA FINA	m2	171,27	INCREMENTEO	GM-O-PIS-078	171,44	0,17
480	EV-O-PIS-042	PISO DE VIDRIO TEMPLADO e=10 mm, INCLUYE PROVISION E INSTALACION	m	957,43	CREADO	GM-O-PIS-114	957,45	0,02
481	EV-O-PIS-043	BALDOSA PREFABRICADA DE 0,40x0,40x0,05m, INCLUYE PROVISION Y COLOCADO	m2	105,07	CREADO	GM-O-PIS-092	105,07	0,00
482	EV-O-POS-004	PROVISION Y EMPLAZAMIENTO DE POSTE METALICO TELESCOPICO DE BRAZO DOBLE H=7,5 m CON BASE Y CANASTILLO	Pza	1.912,27	INCREMENTEO	GM-O-POS-012	1.912,54	0,27
483	EV-O-PRO-003	PROVISION Y COLOCADO PROTECTOR DE MADERA Y MALLA DE GALLINERO ALTURA VISTA = 1,50 M	Pza	92,07	INCREMENTEO	GM-O-JAR-067	93,31	1,24
484	EV-O-PRO-004	PROVISION Y COLOCADO PROTECTOR METALICO (ACERO LISO 10 mm) DE ARBOL, ALTURA VISTA = 1,50 M CON MALLA DE GALLINERO	Pza	98,55	INCREMENTEO	GM-O-JAR-069	98,87	0,32
485	EV-O-PUE-008	PUERTA METALICA CON MALLA OLIMPICA	m2	864,03	DECREMENTO	GM-O-PUE-009	890,81	26,78
486	EV-O-PUE-011	PUERTA METALICA DE PLANCHA DE 1/8"	m2	773,08	DECREMENTO	GM-O-PUE-012	786,17	13,09



DATOS BD EMPRESA EMAVERDE						DATOS BD G.A.M.L.P.		COMPARAC IÓN DE P. UNIT.
Nº	CODIGO EMAVERDE	DESCRIPCIÓN	UNI D.	(B) P. U. EV SEPTIEM BRE	OBSERVACION BD EMAVERDE MAYO Vs SEPTIEMBRE (D)	RELACIONADO CON CODIGO G.A.M.L.P	(D) P.U. GM	(E) DIFERENCIA E=D-B
487	EV-O-PUE-027	PUERTA TABLERO DE MADERA PINO MARCO 2"x3" COLOCADO EN OBRA	m2	1,273,70	HABILITADO	GM-O-PUE-043	1,274,51	0,81
488	EV-O-QIN-004	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CHAPA EXTERIOR DOBLE GOLPE	Pza	385,62	INCREMENTEO	GM-O-QIN-002	386,73	1,11
489	EV-O-REJ-001	PROVISION Y COLOCACION DE REJAS DE PROTECCION H=0,60	ml	131,39	DECREMENTO	GM-O-REJ-022	133,49	2,10
490	EV-O-REJ-002	PROVISION Y COLOCACION DE REJAS DE PROTECCION H=0,30	ml	113,03	DECREMENTO	GM-O-REJ-024	114,4	1,37
491	EV-O-REJ-008	PROVISION Y COLOCACION DE REJAS DE PROTECCION H= 0.40 m	ml	111,83	DECREMENTO	GM-O-REJ-023	113,83	2,00
492	EV-O-REJ-020	PROVISION Y COLOCADO DE REJA H= 1.25 m CON PIEZAS DE MADERA DE 6"x1" Y ARRIOSTRE DE TUBO RECTANGULAR DE 50x30x2mm	m	805,05	INCREMENTEO	GM-O-REJ-051	807,61	2,56
493	EV-O-REJ-023	PROVISION Y COLOCADO DE REJA ORNAMENTAL DE H=50cm DE TUBO CUADRADO 20*20 MM (CON DISEÑO EN X)	m	191,12	DECREMENTO	GM-O-REJ-056	192,11	0,99
494	EV-O-REJ-025	PROV. Y COLOC. DE REJILLA DE PISO DE ACERO INOXIDABLE DE 15 X 15 CM	Pza	91,11	DECREMENTO	GM-O-RLL-020	95,03	3,92
495	EV-O-REJ-026	REJILLA DE EXTRACCION 125 mm x 125 mm, ACERO GALVANIZADO, (INCLUYE CAJA PARA PORTA REJILLA), PROVISION Y COLOCADO	Pza	457,70	CREADO	GM-O-REJ-071	458,12	0,42
496	EV-O-REL-007	RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA	m3	261,93	INCREMENTEO	GM-O-REL-004	262,72	0,79
497	EV-O-REL-010	CAMA DE ASIENTO PARA TUBERIA	m3	203,45	INCREMENTEO	GM-O-REL-014	203,84	0,39
498	EV-O-REL-012	PROV. Y COLOC. DE GRAVA DE D = 1 "	m3	162,72	DECREMENTO	GM-O-REL-026	162,72	0,00
499	EV-O-REL-014	RELLENO DE PIEDRA BRUTA	m3	154,34	HABILITADO	GM-O-REL-027	154,37	0,03
500	EV-O-REL-018	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN (C/ PROV DE MATERIAL)	m3	121,52	IGUAL	GM-O-REL-012	121,81	0,29
501	EV-O-REL-020	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO (C/ PROV MATERIAL)	m3	194,09	HABILITADO	GM-O-REL-002	194,37	0,28
502	EV-O-REL-021	RELLENO Y COMPACTADO CON EQUIPO COMPACTADOR (S/PROV DE MATERIAL)	m3	65,71	HABILITADO	GM-O-REL-045	66,00	0,29
503	EV-O-REL-022	RELLENO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (SIN PROVISION DE MATERIAL)	m3	87,80	IGUAL	GM-O-REL-024	88,25	0,45
504	EV-O-REL-023	RELLENO Y COMPACTACION CON MAQUINARIA (C/PROV. MAT)	m3	141,48	DECREMENTO	GM-O-REL-021	141,50	0,02
505	EV-O-REM-012	REMOCIÓN DE ADOQUIN	m2	28,53	IGUAL	GM-O-REM-001	28,53	0,00
506	EV-O-REM-014	REMOCIÓN DE PINTURA CON REMOVEDOR EN GEL	m2	45,64	DECREMENTO	GM-O-REM-036	45,90	0,26
507	EV-O-REM-015	REMOCION DE CUBIERTA	m2	36,59	IGUAL	GM-O-REM-003	36,88	0,29
508	EV-O-REM-017	REMOCIÓN DE BARANDA DE METAL (PARANTE + MALLA OLIMPICA)	m	28,50	IGUAL	GM-O-REM-007	28,71	0,21
509	EV-O-REM-018	REMOCION DE LOSETAS	m2	24,67	IGUAL	GM-O-REM-005	24,82	0,15
510	EV-O-REM-019	REMOCION DE CIELO FALSO	m2	36,59	CREADO	GM-O-REM-019	36,88	0,29
511	EV-O-REP-008	REPLANTEO Y TRAZADO DE TUBERIAS	m	5,59	IGUAL	GM-O-REP-008	5,69	0,10
512	EV-O-REP-009	REPLANTEO DE VIAS Y GRADERIAS	m	20,97	HABILITADO	GM-O-REP-006	21,07	0,100
513	EV-O-REP-011	REPLANTEO, TRAZADO Y CONTROL TOPOGRAFICO LONGITUDINAL, ANCHO HASTA 50 m	m	33,59	DECREMENTO	GM-O-REP-027	33,69	0,10
514	EV-O-REP-012	REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRAS CIVILES CON ESTACION TOTAL	Gl	2175,10	INCREMENTEO	GM-O-REP-015	2188,33	13,23
515	EV-O-RET-004	RETIRO DE PISOS DE CERAMICA	m2	18,31	IGUAL	GM-O-RET-023	18,44	0,13
516	EV-O-RET-005	RETIRO Y LLENADO DE AGUA EN FUENTE ORNAMENTAL DE AGUA, SE INCLUYE LA LIMPIEZA PROFUNDA DEL INTERIOR DE LA FUENTE	m3	145,93	DECREMENTO	GM-O-RET-030	154,00	8,07
517	EV-O-RET-006	EXTRACCION DE HOJAS, RESIDUOS SEDIMENTADOS Y EN SUSPENSION EN FUENTES DE AGUA	m2	16,48	IGUAL	GM-O-RET-031	16,59	0,11
518	EV-O-RET-007	RETIRO DE PIEDRAS MAYORES A 60 cm	Pza	190,26	IGUAL	GM-O-RET-001	196,05	5,79
519	EV-O-RET-008	RETIRO Y REPOSICION DE PELDAÑOS DE PIEDRA COMANCHE S/PROV DE PIEDRA	m2	169,09	DECREMENTO	GM-O-RET-017	169,60	0,51
520	EV-O-RET-009	RETIRO DE REVESTIMIENTO DE PLACAS DE PIEDRA EN PISO ESPESOR max=6 cm	m2	36,59	IGUAL	GM-O-RET-025	36,88	0,29
521	EV-O-REV-004	ENLUCIDO DE CEMENTO MORTERO 1:3 E=0.5 CM	m2	65,36	IGUAL	GM-O-ENL-004	65,78	0,42
522	EV-O-REV-018	REVOQUE E=3 cm CON PIRULEADO	m2	218,6	IGUAL	GM-O-REV-008	218,76	0,16
523	EV-O-REV-023	TEXTURA DECORATIVA DE BLOQUE CERAMICO CHANCADO (AREAS NO PEATONALES)	m2	143,50	INCREMENTEO	GM-O-REV-062	143,68	0,18
524	EV-O-REV-025	FROTACHADO CON CEMENTO e = 1 cm MORT 1:3	m2	52,03	IGUAL	GM-O-REV-007	52,57	0,54
525	EV-O-REV-026	REVESTIMIENTO DE GAVIONES CON Hº e = 7 cm DOSIF 1:2:3	m2	114,00	CREADO	GM-O-REV-016	114,58	0,58
526	EV-O-REV-027	MADERA DURA ALMENDRILLO SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO, INCLUYE PROVISION Y COLOCACION	P2	45,17	CREADO	GM-O-REV-069	45,20	0,03
527	EV-O-REV-028	REVESTIMIENTO DE PIEDRA COMANCHE 0,40 m x 0,25 m x 2 cm, INCLUYE REVOQUE e = 2 cm	m2	544,19	CREADO	GM-O-REV-070	544,22	0,03
528	EV-O-REV-029	REVESTIMIENTO DE PORCELANATO (INCLUYE REVOQUE DE CEMENTO EN PARED), PROVISION Y COLOCADO	m2	210,48	CREADO	GM-O-REV-067	210,62	0,14
529	EV-O-RIE-001	CARGADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CARRO CISTERNA MAS RIEGO CON BOMBA EN AREAS VERDES	m3	80,04	DECREMENTO	GM-O-RIE-004	80,31	0,27
530	EV-O-RLL-001	PROVISION Y COLOCADO DE REJILLA METALICA PLUVIAL ANCHO 0.20 M	m	298,11	DECREMENTO	GM-O-RLL-019	301,93	3,82
531	EV-O-ROT-004	ROTURA Y REMOSION DE PISO DE BALDOSAS DE HORMIGON	m2	73,14	IGUAL	GM-O-ROT-006	73,74	0,60
532	EV-O-ROT-006	ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE	m2	36,59	CREADO	GM-O-ROT-003	36,88	0,29
533	EV-O-RVM-003	REVESTIMIENTO DE PIEDRA PIZARRA RUSTICA, INCLUYE REVOQUE e=2cm	m2	211,24	IGUAL	GM-O-RVM-018	211,39	0,15



DATOS BD EMPRESA EMAVERDE						DATOS BD G.A.M.L.P.		COMPARAC IÓN DE P. UNIT.
Nº	CODIGO EMAVERDE	DESCRIPCIÓN	UNI D.	(B) P. U. EV SEPTIEM BRE	OBSERVACION BD EMAVERDE MAYO Vs SEPTIEMBRE (D)	RELACIONADO CON CODIGO G.A.M.L.P	(D) P.U. GM	(E) DIFERENCIA E=D-B
534	EV-O-RVQ-001	REVOQUE DE E=3 cm. INCLUYE ENLUCIDO	m2	201,05	INCREMENTEO	GM-O-REV-009	201,29	0,24
535	EV-O-RVQ-003	REVOQUE MORTERO CEMENTO E=3CM DOSIFICACION 1:5	m2	124,44	IGUAL	GM-O-REV-018	125,01	0,57
536	EV-O-RVQ-006	REVOQUE EXTERIOR C/CAL-CEMENTO-ARENA SOBRE LADRILLO	m2	190,60	IGUAL	GM-O-REV-004	190,72	0,12
537	EV-O-RVQ-008	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO SOBRE MURO DE LADRILLO	m2	124,05	INCREMENTEO	GM-O-REV-010	125,81	1,76
538	EV-O-SAN-021	INSTALACION DE AGUA POTABLE 3/4" PVC E-40	Pto	441,08	INCREMENTEO	GM-O-SAN-066	465,17	24,09
539	EV-O-SAN-023	INSTALACION DE PUNTO DE AGUA CON PROTECTOR DE HORMIGON	Unid	461,40	DECREMENTO	GM-O-SAN-089	471,52	10,12
540	EV-O-SAN-025	PROV Y COLOC UNION UNIV FG 2"	Pza	128,25	DECREMENTO	GM-O-SAN-046	129,38	1,13
541	EV-O-SUM-013	SUMIDERO TIPO RI DE HºCº (NO INCLUYE TUBERIA)	Pza	1.375,14	HABILITADO	GM-O-SUM-015	1.375,23	0,09
542	EV-O-SUM-018	SUMIDERO PARA GRADERIA C/REJILLA METALICA 12MM C/4.5 CM	m	1.740,9	CREADO	GM-O-SUM-047	1.742,49	1,59
543	EV-O-TAP-004	TAPA CAMARA DE Hº Aº e = 7 cm DOSIF 1:2:4	m2	433,32	DECREMENTO	GM-O-TAP-007	434,27	0,95
544	EV-O-TAP-007	TAPAS DE HºAº 60x60x10cm DOSIF 1:2:3	Pza	223,22	HABILITADO	GM-O-TAP-005	223,25	0,03
545	EV-O-TER-006	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA PLANA	m2	214,91	IGUAL	GM-O-TER-153	215,23	0,32
546	EV-O-TRA-001	TRATAMIENTO FITOSANITARIO CON FUNGICIDA E INSECTICIDA	m2	1,18	INCREMENTEO	GM-O-TRA-002	1,20	0,02
547	EV-O-TRA-002	CLARIFICACIÓN DE AGUA CONTENIDA EN FUENTES ORNAMENTALES	m3	42,60	DECREMENTO	GM-O-TRA-003	45,52	2,92
548	EV-O-TRN-004	TRANSPORTE AREA RURAL	m3/k m	3,96	IGUAL	GM-O-TRN-022	4,53	0,57
549	EV-O-TRN-017	ACARREO EN CARRETILLA DE BALDOSA AMORTIGUANTE DE 300 A 450 M DE DISTANCIA EN SECTORES SIN ACCESO VEHICULAR	m2	2,07	IGUAL	GM-O-TRN-049	2,09	0,02
550	EV-O-TRN-018	ACARREO EN CARRETILLA DE BALDOSAS PREFABRICADAS DE 300 A 450 M DE DISTANCIA EN SECTORES SIN ACCESO VEHICULAR	m2	12,57	IGUAL	GM-O-TRN-050	12,65	0,08
551	EV-O-TRN-019	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS C/VOLQUETA Y RETROEXCAVADORA INCLUYE ACARREO MANUAL EN CARRETILLA DE 300 A 450 m EN SECTORES SIN ACCESO VEHICULAR	m3	119,66	INCREMENTEO	GM-O-TRN-048	120,33	0,67
552	EV-O-TRN-020	TRANSPORTE DE TIERRA 200 m CARGUJO C/ MAQUINARIA	m3	8,02	DECREMENTO	GM-O-TRN-012	8,04	0,02
553	EV-O-TRN-021	TRANSPORTE A MENOS DE 100 m CON CARRETILLA	m3	91,45	IGUAL	GM-O-TRN-002	92,20	0,75
554	EV-O-TRN-022	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO HASTA 150 m	m3	237,74	IGUAL	GM-O-TRN-027	239,68	1,94
555	EV-O-TRN-023	TRANSPORTE DE PIEDRA HASTA 50 m A MANO	m3	59,28	IGUAL	GM-O-TRN-040	59,72	0,44
556	EV-O-TRN-024	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE C/ CARGUJO CON PEON	m3	85,20	CREADO	GM-O-TRN-020	85,87	0,67
557	EV-O-TUB-069	PROV Y TEND TUBERIA PVC C- 9 D=2"	m	29,03	IGUAL	GM-O-TUB-065	29,68	0,65
558	EV-O-TUB-073	PROV Y TEND TUBERIA PVC C- 6, D= 6"	m	124,01	INCREMENTEO	GM-O-TUB-281	124,44	0,43
559	EV-O-TUB-097	PROV Y TENDIDO DE POLITUBO DE 1" ALTA DENSIDAD	m	17,11	DECREMENTO	GM-O-TUB-299	17,19	0,08
560	EV-O-TUB-098	PROV E INST DE POLITUBO 1 1/2" ALTA DENSIDAD	m	13,60	DECREMENTO	GM-O-TUB-279	13,62	0,02
561	EV-O-TUB-100	PROV Y TENDIDO TUBERIA PVC, C-6 D=3" CON PERFORACIONES	m	73,13	DECREMENTO	GM-O-TUB-295	75,30	2,17
562	EV-O-TUB-102	PROV Y COLOC DE TAPON 4" PARA DRENAJE CANCHAS DE PASTO SINTETICO	Pza	19,93	DECREMENTO	GM-O-TAP-023	20,14	0,21
563	EV-O-TUB-103	PROV Y COLOCADO DE TAPON 3" PARA DRENAJE CANCHAS DE PASTO SINTETICO	Pza	25,67	DECREMENTO	GM-O-TAP-024	26,00	0,33
564	EV-O-TUB-104	PROV Y COLOC YEE 4", 3", 3" 30º, PARA DRENAJE CANCHAS DE PASTO SINTETICO	Pza	38,59	DECREMENTO	GM-O-ACC-028	39,24	0,65
565	EV-O-TUB-107	PROVISION Y TENDIDO DE POLITUBO DE 2 1/2"ALTA DENSIDAD	m	32,47	DECREMENTO	GM-O-TUB-291	33,28	0,81
566	EV-O-TUB-134	PROVISION Y TENDIDO DE POLITUBO DE 2"ALTA DENSIDAD	m	26,61	IGUAL	GM-O-TUB-293	27,42	0,81
567	EV-O-TUB-143	PROVISION Y TENDIDO DE POLITUBO DE 3/4" ALTA DENSIDAD	m	8,45	INCREMENTEO	GM-O-TUB-378	8,94	0,49
568	EV-O-TUB-152	PROV Y TEND TUBERIA PVC C- 9 D=4" (SIN ACCESORIOS)	m	75,39	IGUAL	GM-O-TUB-081	75,53	0,14
569	EV-O-TUB-163	TUBERIA PVC 8" SDR 41 ANILLO DE GOMA, INCLUYE PROV Y TENDIDO	m	138,22	HABILITADO	GM-O-TUB-093	138,66	0,44
570	EV-O-TUB-164	PROV Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 6" SDR 41 ANILLO DE GOMA	m	81,48	DECREMENTO	GM-O-TUB-092	81,91	0,43
571	EV-O-TUB-171	PROVISION Y COLOCADO BAJANTE DE PVC 4" (TUBERIA DE DESAGÜE)	m	52,33	INCREMENTEO	GM-O-BAJ-003	53,98	1,65
572	EV-O-TUB-175	PROV Y COLOC LLAVE DE PASO CORTINA DE 1"	Pza	177,56	INCREMENTEO	GM-O-TUB-136	179,82	2,26
573	EV-O-TUB-180	PROV Y COLOC DE BARBACANAS DE PVC	ml	33,79	HABILITADO	GM-O-BBC-001	33,87	0,08
574	EV-O-TUB-182	PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 6" C-9 PERFORADA	m	182,98	IGUAL	GM-O-TUB-020	185,41	2,43
575	EV-O-TUB-183	PROV Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 3/4" E-40	m	14,40	DECREMENTO	GM-O-TUB-105	14,82	0,42
576	EV-O-TUB-189	PROV Y TENDIDO DE TUBERIA DE DESAGUE PVC 2"	ml	24,48	INCREMENTEO	GM-O-TUB-153	25,71	1,23
577	EV-O-TUB-192	PROVISION Y COLOCADO DE POSTE FG D=3"	m	89,35	DECREMENTO	GM-O-TUB-387	89,39	0,04
578	EV-O-TUB-193	PROV Y TENDIDO DE TUBERIA DE DESAGUE PVC 4"	m	39,06	INCREMENTEO	GM-O-TUB-154	40,29	1,23
579	EV-O-TUB-196	TENDIDO Y PROVISION DE TUBERIA DE PVC DE 4" SDR 35	m	47,63	DECREMENTO	GM-O-TUB-112	47,76	0,13
580	EV-O-TUB-197	PROVISION E INSTALACION DE POLITUBO 1½"	m	8,96	DECREMENTO	GM-O-TUB-070	9,00	0,04
581	EV-O-TUB-201	PROV Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 2" E-40	m	40,63	DECREMENTO	GM-O-TUB-111	41,64	1,01
582	EV-O-TUB-204	PROV Y COLOC TEE FG 2"	Pza	93,57	DECREMENTO	GM-O-TUB-248	95,21	1,64
583	EV-O-TUB-205	PROV Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 3" C-9	Pza	52,49	IGUAL	GM-O-TUB-090	53,13	0,64
584	EV-O-TUB-206	PROV Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 6" SDR 35	m	87,31	DECREMENTO	GM-O-TUB-096	87,73	0,42
585	EV-O-VEN-007	VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO INCLUYE VIDRIO	m2	691,11	IGUAL	GM-O-VEN-031	693,83	2,72
586	EV-O-VEN-008	REJAS METALICAS PARA VENTANA	m2	565,35	IGUAL	GM-O-REJ-007	570,38	5,03
587	EV-O-VID-003	VIDRIOS TRANSPARENTES DOBLES PROV Y COLOCACION	m2	101,70	DECREMENTO	GM-O-VID-002	102,60	0,90
588	EV-O-VID-007	PROV Y COLOC DE VIDRIO TEMPLADO (10 mm)	m2	811,76	IGUAL	GM-O-VID-008	821,69	9,93



SEGUNDO: Constituyen parte indivisible de la presente Resolución el Informe SMIP – APU INF N° 076/2023 de 15 de septiembre de 2023, y el Informe Técnico EMAVERDE/GO/ATPI N° 050/2023 de 5 de septiembre de 2023, así como los antecedentes y documentos que los respaldan.

TERCERO: Quedan encargadas del cumplimiento de la presente Resolución Administrativa la Gerencia de Operaciones y la Gerencia Administrativa Financiera de EMAVERDE.


CUARTO: REMITASE, la presente Resolución al Gobierno Autónomo Municipal de la Paz, Secretaría Municipal de Infraestructura Pública, a fin de habilitar los precios Unitarios.

La Presente Resolución Administrativa es dada en el despacho de la Máxima Autoridad Ejecutiva (M.A.E.) de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - EMAVERDE.

Regístrese, comuníquese y archívese



Lic. Reynaldo Eliezer Díaz Albarracín
GERENTE GENERAL
EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACIÓN
"EMEVERDE"



Abog. Norma Victoria Valencia Aguayo
JEFE UNIDAD ASESORIA LEGAL
EMEVERDE