ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1: PROVISION TRANSPORTE (DMT=45km) Y COLOCACION DE
CAPA SUB BASE F

UNIDAD: m3
CODIGO: GM-0O-CBS-001
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1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en la provision, transporte y ejecucion (colocado y compactado) de
capa sub base con material seleccionado de grava natural triturada, mezcla de suelos o
grava con agregados triturados, segun lo exija el proyecto y/o lo instruya la Supervision.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:
* MATERIAL PARA CAPA SUBBASE
EQUIPOS Y MAQUINARIA:
« CAMION CISTERNA 6000 L
« CAMION VOLQUETA
* VIBRO COMPACTADORA RODILLO LISO
* MOTONIVELADORA 120G
Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en
cuanto a la provision de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional
necesario para la correcta ejecucion y culminacion de los trabajos. En todo caso, el
empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que resultasen
necesarios durante el periodo de ejecucién de la obra, correran por cuenta del Contratista
a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera
adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra, aclarando que este aspecto no
implicard en ningln caso un costo adicional para la Entidad.
MATERIAL PARA CAPA SUB BASE:
Los materiales a ser utilizados en la sub-base deben presentar un indice de soporte
California (C.B.R.) igual o mayor al 40% y una expansion maxima de 1%, siendo estos
indices determinados por el ensayo AASHTO T-193 con la energia de compactacion del
ensayo AASHTO T-180-D y para la densidad seca correspondiente al 97% de la maxima
determinada en este ensayo, y la fraccién gruesa debera tener una resistencia al
desgaste, medida por el ensayo de Los Angeles, de no mas de 40%.
* El material debera cumplir la siguiente granulometria:

Gradacion del material para Sub Base, Manual de Ensayos y Materiales de Suelos
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N° 4 20 — 65
N° 10 10-50
N° 40 5-30
N° 200 0-20

* El Supervisor podra aprobar otras granulometrias, siempre que éstas estén justificadas y
que hayan sido comprobadas con éxito en obras similares y sean compatibles con la
totalidad de la estructura del pavimento, por otro lado en ningun caso el diametro
méaximo del material podra ser mayor que 7 cm, ni las particulas que pasen el tamiz N°
200 en porcentaje en peso, superar el 30%.

* El agregado retenido en el tamiz N° 10 debe estar constituido por particulas duras y
durables, exentas de fragmentos blandos, alargado o laminado asi como materias
organicas, terrones de arcilla u otras sustancias perjudiciales.

 El material para sub-base no debera presentar indice de plasticidad mayor que 6 (LP
menor o igual a 6) y limite liquido mayor que 25 (LL menor o igual a 25). Podra admitirse
un LP menor o igual a 8, siempre que el equivalente arena sea mayor que 20.

3. FORMA DE EJECUCION

Comprende la operaciéon de extraccion, seleccioén, transporte, distribucion, mezcla y
humedecimiento o desecacidén, compactacion y acabado realizadas sobre la sub-rasante
debidamente preparada en el ancho establecido en cantidades que permitan llegar al
espesor de disefio luego de su compactacion.

Cuando hubiera necesidad de efectuar capas de sub-base con espesor final superior a 20
cm, estas seran subdivididas en capas parciales que no excedan de 20 cm.

El espesor minimo de cualquier capa de sub-base serd de 10 cm después de su
compactacion.

Las densidades de la capa acabada deberan ser como minimo de 97 % de la densidad



méxima determinada segun el ensayo AASHTO-T-180-D, el contenido de humedad
debera variar como maximo entre 2% de la humedad éptima obtenida en el ensayo
anterior (cada 100 m y por cada capa compactada), se realizaran ensayos de suelos de
CBR, Proctor.

Preparacién de la superficie existente

El Supervisor solo autorizara la colocacion de material de sub-base granular, cuando la
superficie sobre la cual debe asentarse, tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas
en los planos o definidas por el Supervisor. Ademas, debera estar concluida la
construccion de las cunetas, desagues vy filtros necesarios para el drenaje de la calzada.
Si en la superficie de apoyo existieran irregularidades que excedan las tolerancias
determinadas en las especificaciones respectivas, de acuerdo con lo que se prescribe en
la unidad de obra correspondiente, el Contratista hara las correcciones necesarias, a
satisfaccion del Supervisor.

Transporte y colocacion del material

El Contratista debera transportar y verter el material en camellones, de tal modo que no
se produzca segregacion del material, ni se cause dafio o contaminacién en la superficie
existente.

Cualquier contaminacion que se presentase, debera ser subsanada antes de proseguir el
trabajo.

La colocacion del material sobre la capa subyacente se hara en una longitud que no
sobrepase 1 kilbmetro de las operaciones de mezcla, conformacion y compactacion del
material de la Sub-base.

Escarificacion del Material

Se procedera a escarificar el material de proteccion colocado sobre la superficie de la
subrasante, para mezclarlo con material nuevo y obtener un material homogéneo, para
conformar la capa sub-base. La operacién de escarificar se efectuara con motoniveladora
0 con cualquier otro equipo aprobado por la Supervision. El escarificador debera ser un
modelo de dientes fijos, completos, de espesor y de largo suficiente para efectuar una
escarificacion total y uniforme.

Extension y mezcla del material

El material de sub-base en estado suelto, sera esparcido con un contenido de humedad
de +/-2% con respecto a la humedad Optima, en un espesor necesario para que después
de ser compactado, tenga el espesor de disefio. El esparcimiento se debera hacer con el
equipo adecuado, ya sea con una motoniveladora u otro equipo especial para esto, para
producir una capa de espesor uniforme en todo el ancho requerido, conforme a las
secciones transversales mostradas en los planos. El Contratista est4 obligado a la
colocacién de tacos de nivel en los extremos de la calzada para el control de espesores



durante la colocacién, esparcimiento y compactacién del material de sub-base.

El material se dispondra en un cordén de seccién uniforme, donde sera verificada su
homogeneidad.

Si la sub-base sera conformada mediante la combinacion de varios materiales, éstos se
mezclaran formando cordones separados para cada material en la via, los cuales luego se
combinaran para lograr su homogeneidad. En caso de que sea necesario humedecer o
airear el material para lograr la humedad 6ptima de compactacién, el Contratista empleara
el equipo adecuado y aprobado, de manera que no perjudique la capa subyacente y deje
el material con una humedad uniforme. Este, después del mezclado, se extendera en una
capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado de compactacion
exigidos, de acuerdo con los resultados obtenidos en la fase de experimentacion.
Durante esta actividad se tomaran las medidas para la extension, mezcla y conformacion
del material, evitando los derrames de material que pudieran contaminar fuentes de agua,
suelos y flora cercana al lugar; antes de esparcir el material, se colocaran niveles de
referencia para el control del espesor de la capa.

Compactacion

Una vez que el material de la sub-base tenga la humedad apropiada, se conformara 'y
compactara con el equipo aprobado por el Supervisor, hasta alcanzar la densidad
especificada (95% - 98% en vias).

Aquellas zonas que por su reducida extension, su pendiente o su proximidad a obras de
arte no permitan la utilizacion del equipo que normalmente se utiliza, se compactaran por
los medios adecuados para el caso, en forma tal que las densidades que se alcancen no
sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa.

La compactacion se efectuara longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y
avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de un tercio
(1/3) del ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la compactacién se hara
del borde inferior al superior.

No se extendera ninguna capa de material de sub-base mientras no haya sido realizada la
nivelacién y comprobacion del grado de compactacion de la capa precedente. Tampoco
se ejecutard la sub-base granular en momentos en que haya lluvia o fundado temor de
gue ella ocurra, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius
(2°C).

En esta actividad se tomaran los cuidados necesarios para evitar derrames de material
gue puedan contaminar las fuentes de agua y suelo. Los residuos generados por esta y
las dos actividades mencionadas anteriormente, deben ser colocados en lugares de
disposicion de desechos adecuados especialmente para este tipo de residuos.
Apertura al transito



Sobre las capas en ejecucion se prohibira la accién de todo tipo de transito mientras no se
haya completado la compactacion. Si ello no es factible, el transito que necesariamente
deba pasar sobre ellas, se distribuird de forma que no se concentren ahuellamientos
sobre la superficie. El Contratista debera responder por los dafios producidos por esta
causa, debiendo proceder a la reparacion de los mismos con arreglo a las indicaciones
del Supervisor.

Conservacion

Si después de aceptada la sub-base granular, el Contratista demora por cualquier motivo
la construccion de la capa inmediatamente superior, debera reparar, a su costo, todos los
dafios en la sub-base y restablecer el mismo estado en que se acepto.

Control del Supervisor

CONTROL TECNOLOGICO

Para el control tecnoldgico se realizaran los siguientes ensayos:

- Un ensayo de compactacion para la determinacién de la densidad maxima y humedad
Optima segun el método AASHTO T-180-D, con un espaciamiento maximo de 200 m
lineales por cada capa.

- Determinacion de la densidad en sitio cada 100 m lineales en los puntos que obedezcan
el orden: borde derecho, eje, borde izquierdo, eje, borde derecho, etc. a 60 cm del borde.
Determinacion del contenido de humedad cada 100 m lineales inmediatamente antes de
la compactacion.

- Ensayos de granulometria, de limite liquido y limite plastico segin los métodos AASHTO
T-27, AASHTO T-89 y AASHTO T-90 respectivamente, con espaciamiento maximo de
150 m lineales.

- Un ensayo del indice de Soporte California (CBR), conforme el método AASHTO T-193,
con la energia de compactacion del ensayo AASHTO T-180-D, con un espaciamiento
maximo de 300 m lineales.

- El SUPERVISOR, cuando verifique la homogeneidad del material y si la operacion se
desarrolla de manera controlada y de modo uniforme, podré reducir el namero de los
ensayos: de compactacion, granulometria, limite liquido, limite plastico y CBR, hasta en
30 %.

El SUPERVISOR mediante observacion visual de la plataforma terminada, definira el
punto de ejecucion de los ensayos de densidad. Para la aceptacion, serdn considerados
los valores individuales de los resultados de los ensayos.

CONTROL GEOMETRICO

Después de la ejecucion de la capa de sub-base se procedera a la nivelacion del eje y los
bordes se admitiran las siguientes tolerancias:

- Variacion maxima en el ancho de mas 20 cm, no admitiéndose variacion en menos (-).



- Variacién maxima en el bombeo de méas 20%, no admitiéndose variacion en menos (-).

- Variacion maxima de cotas para el eje y para los bordes de menos (-) 2 cm con relacién
a las cotas de disefio, no admitiéndose variacion en mas (+).

- Variacion maxima de menos (-) 1 cm en el espesor de la capa con relacion al espesor
indicado en el disefio y/u Ordenes de Trabajo, medido como minimo en un punto cada

100 m.

4. MEDICION

La unidad de medida sera el METRO CUBICO (m3). No se mediran los espesores que el
Contratista haya efectuado por error o por conveniencia fuera de las lineas de pago del
proyecto o las autorizadas por el Supervisor.

5. FORMA DE PAGO

El pago del item se hara de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye
la compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo
empleado y demds incidencias determinadas por ley.

6. DETALLE CONSTRUCTIVO




