ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1: INST DE FAENAS Y COLOC DE LETRERO OBRAS MEDIANAS
UNIDAD: Gl
CODIGO: GM-0O-INS-003
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1. DESCRIPCION

Este item comprende la provision en el sitio, de la infraestructura minima provisional que
sean necesarias para la completa y correcta ejecucion de las actividades de la
construccién; asi como todos los trabajos preparatorios y previos a la iniciacion de las
obras que realizara el Contratista, tales como: oficina de obra, depdsitos, habilitacion de
vias de acceso, instalacion de agua, electricidad y otros servicios.

Asimismo, comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y
equipo para la adecuada y correcta ejecucion de las obras y su retiro cuando ya no sean
necesarios.

El colocado del letrero referente a la construccion de obra debera ser instalado en el
lugar que sea definido por el Supervisor de Obra.

El letrero debera permanecer durante todo el tiempo que dure la obra y sera de exclusiva
responsabilidad del Contratista el resguardar, mantener y reponer en caso de deterioro y
sustraccion del mismo.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

* DEPOSITO DE MATERIALES (ALQUILER)

* OFICINA EN OBRA (ALQUILER)

* LISTON DE 2" X 2"

* BANNER 2 X 1M INCLUYE BASTIDOR

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en
cuanto a la provision de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional
necesario para la correcta ejecucion y culminacion de los trabajos. En todo caso, el
empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que resultasen
necesarios durante el periodo de ejecuciéon de la obra, correran por cuenta del Contratista
a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera
adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra, aclarando que este aspecto no
implicara en ningun caso un costo adicional para la Entidad.

Este item comprende todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para cumplir
con la descripcion realizada. El Contratista debe mantener estas instalaciones en optimas
condiciones durante el tiempo que dure la ejecucidn de obras, estas instalaciones



deberan ser aprobadas por el Supervisor de Obra.

3. FORMA DE EJECUCION

Realizada la programacion de trabajos de la obra, se planteara la ubicacion de las
instalaciones de faenas para su construccion. La ubicacién y disposicion de las
instalaciones deberan ser aprobadas por el Supervisor de Obra y deben encontrarse
dentro del &rea de la obra.

El Contratista dispondra de serenos en numero suficiente para el cuidado del material y
equipo que permaneceran bajo su total responsabilidad. En la oficina de obra, se
mantendra en forma permanente el Libro de Ordenes respectivo, las especificaciones
técnicas de la obra y un juego de planos para uso del Contratista y del Supervisor de Obra

El letrero de obra debera estar conformado por un bastidor metalico resistente que sujete
el banner con toda la informacién necesaria de la obra, de acuerdo a formato establecido
por la Supervision, al detalle aprobado y emitido por la unidad responsable.

El letrero debera permanecer durante todo el periodo de la obra hasta la recepcion
definitiva.

Al concluir la obra, en caso que se hubiesen realizado construcciones provisionales, estas
se deberan retirar, limpiandose completamente las areas ocupadas.

4. MEDICION

La instalacion de faenas y colocado de letrero de obra serd medido de forma GLOBAL
(Gl), debidamente aprobado por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del item se hara de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye
la compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo
empleado y demds incidencias determinadas por ley.

6. DETALLE CONSTRUCTIVO
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