ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1: TRASPLANTE DE ARBOLES (HASTA 10 CM DE DIAMETRO) O
DE ARBUSTOS (CON ALTURA MAYOR A 1 M)

UNIDAD: Pza
CODIGO: GM-0O-ARB-062

1. DESCRIPCION

Este item se refiere al proceso de trasplantar un arbol del suelo, de su sitio original y
plantarlo de nuevo en otro lugar, siendo una planta joven (hasta 10 cm de Diametro) o de
un arbusto (mayor a 1 m de altura), el cual sea determinado por el especialista o de
acuerdo a la descripcion del proyecto y de acuerdo a instrucciones del Supervisor de
Obra.

Previamente se debera realizar una evaluacion del estado fitosanitario de la especie, ya
gue no tendria sentido considerar individuos que no sean capaces de sobrellevar y
recuperarse del trasplante o si su expectativa de vida sea escasa.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

* ABONO VEGETAL (TURBA)

* ARENA CORRIENTE

« ESTIERCOL DE OVINO

* GRAVA COMUN

* TIERRA COMUN

* TIERRA NEGRA

e CALLAPO 2" x 3m

* SOGA DE YUTE 5/8"

* TELA DE YUTE PLASTICO ANCHO 1.15m

* ENRAIZADOR LIQUIDO

EQUIPO Y MAQUINARIA:

« CAMION VOLQUETA

* GRUA

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en
cuanto a la provision de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional
necesario para la correcta ejecucion y culminacion de los trabajos. En todo caso, el
empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que resultasen
necesarios durante el periodo de ejecucién de la obra, correran por cuenta del Contratista
a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera



adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra, aclarando que este aspecto no
implicard en ningln caso un costo adicional para la Entidad.

3. FORMA DE EJECUCION

El trasplante implica un movimiento radicular, en el cual no se puede extraer todas las
raices, situacién que genera riesgo para el ejemplar; con la excavacion de la tierra
alrededor del arbol para conformar el pan de tierra (cepell6n), se provoca un desequilibrio
entre la capacidad de absorcion y transpiracion por el corte de raices.

Para poder realizar el trasplante de cualquier especie se debe prever una intervencion en
dos fases con anterioridad, en las cuales se hayan desarrollado la poda de ramas y raices
con una excavacion perimetral de acuerdo al didmetro del arbol o arbusto.

Todas las actividades deberan ser evaluadas por el Especialista, que debera estar
presente durante todo el tiempo que dure el trasplante desde la excavacion hasta la
finalizacion del trasplante, mismas que seran aprobadas por el Supervisor.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

» Poda de ramas o poda aérea

Se deberé realizar la poda de la copa con una motosierra o con el equipo que se vea
conveniente, sin dafarlas (con un corte limpio), esto con el fin de aligerar el peso del arbol
o arbusto y facilitar las operaciones posteriores para el trasplante. La ejecucion de la poda
se computara y pagara con el item correspondiente.

» Excavacién perimetral

Previo a realizar la excavaciéon se debe regar toda el area de la raiz, un dia antes para
gue la tierra esté humeda: asi se podra cavar mejor y la tierra quedara pegada a las
raices, la ejecucion de la excavacion se computara y pagara en un item independiente.
Se deberé conformar el cepelldn en caras verticales en una distancia de 9 veces el
diametro del tronco, teniendo el cuidado necesario en el perfilado, para no dafar las
raices, toda raiz expuesta debera ser cortada segun instruya el Supervisor de Obra.
Se deberé verificar el ancho de la zanja el cual debera tener una dimensién minima de
0.75 cm para poder realizar todo tipo de movimientos. La profundidad alcanzada debera
estar por debajo de las raices laterales, debiendo excavar hasta 0.75 cm.

La operacién de cortar los lados debera hacerse en forma gradual, para no maltratar el
cepellon innecesariamente, utilizando el lado posterior de la pala para este fin.

» Poda de raices

Se realizara la poda de raiz de los arboles que van a ser trasplantados, para que las
raices fibrosas desarrollen hacia el centro del cepellén y reducir al minimo el efecto del
cambio y la perdida de raices. Se debera realizar la poda de la raiz, de forma seccionada



por tramos y no de manera continua, para reducir el diametro del cepell6n, conforme
vayan saliendo las raices, esta debera cortarse cuidadosamente con tijeras chicas o de
mango largo, serrote o cierra circular.

Posteriormente terminado con la excavacion y la poda de la raiz se debera seguir con el:

* Arpillado

Para evitar la rotura del pan de tierra al extraer el arbol, se debe proteger desde la base
del tronco conjuntamente con el pan de tierra.

Preferentemente, se deberén utilizar materiales degradables para evitar retirarlo y
plantarlo directamente con la proteccion. Es vital que no se rompa y queden las raices
sueltas.

Una vez hecho el cepellon, debera envolverse con tela de yute y/o amarrarse con soga de
yute. El amarre se parece al de un tambor, con la cuerda lateral amarrada en cuerdas
alrededor del fondo y de la parte superior del cepellén. Estos amarres deberan ser
resistentes para soportar estirones fuertes.

REALIZACION DEL TRASPLANTE

La plantacién sera realizada durante los periodos mas favorables, indicados por el
Supervisor de Obra en coordinacion con la Direccién de Areas Protegidas, Bosques y
Arbolado Urbano del GAMLP.

» Acarreo.

El método empleado en el acarreo de un lugar a otro de los arboles, dependera de la
distancia, de las facilidades de que se disponga y de las dificultades que se anticipen en
la ruta.

El traslado generalmente exige medios mecénicos que para este caso se considera la
utilizacién de una grua, y de una volqueta.

* Traslado.

Previo a realizar el traslado se debera supervisar el hoyo excavado, para el trasplante, el
cual debera tener el doble del diametro del cepelldn.

Se debe evitar que las raices con su respectivo pan de tierra, estén el menor tiempo
posible expuestas y verificar que no queden sin proteccion.

Se debera conservar en todo momento la envoltura y evitar que las raices estén sueltas y
expuestas al sol. Por lo que es recomendable realizarlo con precaucion y con el apoyo del
especialista, el que debe realizar el acompafamiento, en todo momento.

El cepellon sera levantado por la gria desde el tronco. Si no se realiza de forma
adecuada, se corre riesgo de dafiar el pan de tierra o en su defecto el arbol. No debe
existir obstaculos en la ruta de traslado, por lo general la distancia de trasplante no debe
ser muy distante.

* Plantado.



El plantado se debera preparar con una mezcla de sustrato rico en materia organica y
nutriente en un ancho minimo de 20 cm alrededor del cepell6n en toda su profundidad.
El relleno con material preparado, segun las necesidades de la especie (estiércol, abono
vegetal, tierra negra, arena corriente y tierra comun), la dosificacion de estos insumos
sera la siguiente:

- 60% Tierra comun

- 10% Arena corriente

- 30% Material preparado (50% Abono vegetal, 25% Estiércol de ovino, 25% Tierra negra)
Se dispondrad una cama de asiento de 10 cm de grava comun, en la base de la
excavacion, sobre la cual se rellenara con la mezcla de sustrato mejorado en un espesor
de 10 cm, que servira de base del trasplante, ya que quedara por debajo del cepellon.
Se debe introducir el &rbol en el hoyo procurando que el cuello no quede enterrado, sino a
ras de suelo, como estaba originalmente, respetando la orientacién previa al nuevo
trasplante. Por lo que, es recomendable realizarlo con precaucién y con el apoyo del
especialista.

Las raices extendidas convenientemente en una posicién natural; las raices rotas o
dafiadas seran cortadas y evacuadas, si existieran.

El material de relleno sera entonces colocado cuidadosamente alrededor del cepellén,
tomando en cuenta un anillo de 20 cm alrededor del mismo en toda la profundidad, con
material de sustrato preparado, y la tierra del lugar alrededor de este hasta rellenar la
totalidad de la excavacion. Se debera apisonar la Gltima capa cerca de 10 a 15 cm por
debajo del nivel del terreno (en la parte superior) para evitar el escurrimiento del agua de
riego y facilitar su infiltracion en el suelo.

Una vez plantado, se realizara el colocado del tutor de callapo de 2"x 3 m, fijado con
sogas de yute el cual deberéa afianzar y asi garantizar que el tronco crezca verticalmente y
asegurarse que el arbol se quede firme y, finalmente se debe aplicar un riego copioso.

* Riego.

Todas las plantas seran regadas durante el plantado e inmediatamente después, asi
como durante el tiempo de arraigamiento de las plantas 3 veces por semana con
enraizador liquido durante 3 meses, y ser modificados estos intervalos a ser determinados
por la Supervision,

Se debera diluir el enraizador liquido en agua; que equivale para un m2 de cepellon,
0,0075 Lt de enraizador en 15 Lt de agua.

El contratista llenara un registro de la aplicacién del enraizador, el que seré parte de un
informe final al cabo de los tres meses, dicho informe servira de respaldo para el pago y
medicion del item.

En todo caso, se debera contemplar un riego dia por medio durante 4 meses. Esta



actividad se computara y pagara en un item independiente.

* Control del trasplante.

Este procedimiento debera ser cumplido en todos sus pasos, cualquier cambio debera ser
aprobado por el Supervisor, debiendo considerar que se establecieron los mismos para la
conservacion del arbol.

Los cuidados durante el periodo de arraigamiento incluiran el regado, cultivado y otras
labores segun sea necesario, con la previa aprobacion de las mismas y/o segun ordene y
apruebe la Supervisién en coordinacion con la Direccion de Areas Protegidas, Bosques y
Arbolado Urbano del GAMLP.

El Contratista limpiara todos los desechos, residuos, etc. y dejara el terreno en
condiciones aceptables.

Los controles se realizaran una vez a la semana por el especialista, para precautelar y
asegurar las condiciones de la especie, durante los primeros 4 meses.

Una inspeccion final del trasplante de las plantas tendra lugar en fecha oportuna, después
del reemplazo de las plantas, para comprobacion del arraigamiento.

4. MEDICION

Este item serd medido por PIEZA (Pza), de acuerdo al trasplante de un arbol o arbusto
correctamente realizado por el Contratista; verificado y aprobado por el Supervisor de
Obra, concluido el plazo de la aplicacion del enraizador.

5. FORMA DE PAGO

El pago del item se hara de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye
la compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo
empleado y demds incidencias determinadas por ley.



