
ESPECIFICACIONES TECNICAS

 

El contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para

la ejecución de estos trabajos, así como para el cuidado y mantenimiento de los mismos

durante el período de ejecución de la obra. En forma general, todos los materiales que el

Contratista pretenda emplear en la realización de los mismos, deberán ser aprobados

previamente por la Supervisión.
 

 

Para el desarrollo de esta actividad, se dotará a los trabajadores máscaras de filtro para

protección de las vías respiratorias y lentes antipartículas y antipolvo, además de casco,

botas de seguridad y guantes de cuero, los implementos de seguridad correrán a cuenta

del contratista no siendo considerados para efectos de pago. 

La demolición debe ser ejecutada manualmente, los métodos que podrá utilizar el

Contratista serán aquellos que él considere más convenientes para la ejecución de los

trabajos especificados previa autorización del supervisor de obra, siempre y cuando éstos

no dañen estructuras colindantes. 

Una vez determinadas con el Supervisor de Obra las estructuras a demolerse, el

Contratista procederá a la medición previa hasta donde sea posible verificar, realizará un

relevamiento fotográfico, planos de las áreas indicadas y efectuará la demolición.

El supervisor instruirá al contratista la presentación de un plan de trabajo, en el que

definirá los procedimientos a seguir para la demolición de los diferentes elementos. Este

plan debe ser aprobado por el supervisor previo al inicio de los trabajos. 

El Contratista cuidará de no afectar la estabilidad de la estructura existente al efectuar las

demoliciones, siendo responsable por cualquier daño que pudiera ocasionar. 

Cualquier defecto producido por la demolición en las partes existentes deberá ser
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subsanado por el Contratista a su entero costo. 

Durante todo el proceso, el Contratista pondrá el máximo cuidado y tomará las medidas

apropiadas para evitar interrumpir todos los servicios existentes, tales como agua potable,

alcantarillado, energía eléctrica y otros. En caso de daño a los mismos, el Contratista

deberá correr con los gastos de reparación que demande la empresa proveedora del

servicio, a este fin el contratista comunicará inmediatamente ocurrido el evento al

supervisor de obra. 

La demolición se efectuará hasta el nivel determinado e instruido por el supervisor de

obra, no se reconocerá pago al contratista por trabajos no autorizados. 

Todas las áreas de demolición deben estar debidamente aisladas y señalizadas,

demarcando todo el perímetro de la zona con cinta de seguridad, asimismo, se deben

instalar letreros preventivos que indiquen el riesgo de la actividad que se está realizando. 

Durante el desarrollo de este ítem, se debe en lo posible impedir la excesiva cantidad de

polvo, por lo que se debe regar a intervalos tanto para impedir el levantamiento del mismo

como para eliminarlo lo más cerca posible de su punto de formación, en especial cuando

los trabajos se desarrollan en lugares confinados. 

Cualquiera que sea el método de demolición que se aplique, los elementos de hormigón

se deberán fragmentar de tal forma que sean manejables para su traslado al lugar de

acopio. 

Los materiales que estime el Supervisor de Obra recuperables, serán transportados y

almacenados en los lugares que este determine, si estuvieran fuera de la obra estos

deberán ser considerados en otro ítem de transporte de material. 

No se permitirá utilizar materiales provenientes de la demolición en trabajos de la nueva

edificación, salvo expresa autorización escrita del Supervisor de Obra. 

Los materiales desechables serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por

el Supervisor de Obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos para el

efecto por las autoridades locales. 

En el caso que la demolición efectuada, no genere una cantidad considerable de

escombros, estos deberán ser evacuados en un máximo de 48 horas. 

El retiro de escombros deberá efectuarse antes de iniciarse la nueva construcción en

lugares adecuados y autorizados para el fin, el mismo no será remunerado en este ítem

sino en otro específico para esa tarea.
 

 4. MEDICIÓN

La medición del presente ítem se realizará por METRO CÚBICO(m3), considerando
únicamente el volumen neto ejecutado de la estructura demolida por el contratista ,
autorizada y aprobada por el supervisor de obra, no se considera ningún tipo de
esponjamiento.
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 5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye
la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo
empleado y demás incidencias determinadas por ley.
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