ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1: INST DE FAENAS Y COLOC DE LETRERO OBRAS MEDIANAS
UNIDAD: Gl
CODIGO: GM-0O-INS-003
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1. DESCRIPCION

Este item comprende a todos los trabajos preparatorios y previos a la iniciacion de las
obras que realizara el Contratista, tales como: Instalaciones necesarias para los trabajos,
oficina de obra, depdsitos, habilitacion de vias de acceso, transporte de equipos,
herramientas, instalacién de agua, electricidad y otros servicios.

Asimismo comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y
equipo para la adecuada y correcta ejecuciéon de las obras y su retiro cuando ya no sean

necesarios.
El colocado del letrero referente a la construcciéon de obra debera ser instalado en el

lugar que sea definido por el Supervisor de Obra.

El letrero debera permanecer durante todo el tiempo que dure la obra y sera de exclusiva
responsabilidad del Contratista el resguardar, mantener y reponer en caso de deterioro y
sustraccion del mismos.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Los materiales a ser utilizados seran:

- DEPOSITO DE MATERIALES (ALQUILER)

- OFICINA EN OBRA (ALQUILER)

- LISTON DE 2" X 2"

- BANNER 2 X 1M INCLUYE BASTIDOR

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en
cuanto a la provision de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional
necesario para la correcta ejecucion y culminacion de los trabajos. En todo caso, el
empleo de insumos adicionales a los sefalados en la propuesta y que resultasen
necesarios durante el periodo de ejecucién de la obra, correran por cuenta del Contratista
a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera
adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra, aclarando que este aspecto no
implicara en ningun caso un costo adicional para la Entidad.

3. FORMA DE EJECUCION

El Contratista dispondra de serenos en numero suficiente para el cuidado del material y



equipo que permaneceran bajo su total responsabilidad. En la oficina de obra, se
mantendra en forma permanente el Libro de Ordenes respectivo y un juego de planos
para uso del Contratista y del Supervisor de Obra.

El letrero debera permanecer durante todo el periodo de la obra hasta la recepcion
definitiva.

4. MEDICION

La instalacién de faenas y colocado de letrero de obra sera medido de forma global,
debidamente aprobado por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del item se hara de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye
la compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo
empleado y demas incidencias determinadas por ley.

6. DETALLE CONSTRUCTIVO

Obra:

Gobierno Auténomo

Monto de |a obra:

Municipal de La Paz Financiamiento:
Fecha de inicio:
Plazo ﬂEE]ECUEIISn
OBRASPOR  [iid
EL BIEN COMUN Empresa constructora:
CIUDAD EN MOVIMIENTO Hernan Ivan Arias Duran
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